
Smlouva o dílo
,,Oprava chodníků Soběslav 2022"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města
ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: e-mail:
19-0701490399/0800

2) zhotovitel: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
lČ: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
zastoupená: Ing. jiří Dvořák
kontaktní osoba: Ing. Jiří Dvořák tel./e-mai
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva".
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
jsou ,,Oprava chodníků Soběslav 2022" dále jen ,,předmět díla", nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a souvĹsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a touto výzvou.

Vymezeni předmětu plněni:

· demontáže (vykopáni původního povrchu vC, nového kufru, vytrháni obrubníků -
stávajÍcÍ povrch chodníková dlažba - asfalt v celkovém podňu cca 20%), komunikace bude
zaříznutá, asfalt recykluje či uloží na skládku zhotovitelská firma na své náklady

· při demontáži chodníkových desek 30x30cm nebo 50x50cm bude nepoškozená část
vyskládána na palety a odvezena na Správu města Soběslavi k dalšímu použiti



· skladba: zhutněná pláň, spodní vrstva drcené kamenivo (fr. 16 - 32 mm) ti. 150 mm,
kladeci vrstva (fr. 4 - 8 mm) ti. 50 mm, zámková dlažba ti. 60 mm tvar obdélník v pochozí
části chodníku a ti. 80 mm tvar obdélník v pojízdné části chodníku, zakončení chodníků u
komunikace, kde se přechází, bude osazena slepecká dlažba, obrubník silniční, zásyp
zámkové dlažby bude křemičitým pIskem

· v případě porušení skladby zajisti výměnu podloži na předepsanou skladbu na své
náklady zhotovitel

· zámková dlažba ve vjezdech bude osazena do betonového podloži

· přebytečná zemina a podkladní výkopové vrstvy budou ukládány na řízenou skládku s
poplatkem

· veškerý inženýring tj. DlO, zvláštni užÍvání, dopravní značení, zábory silnice zajišt'uje
zhotovitel na své náklady

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

2) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následujicizávazky:

a) zpracovat harmonogram provedeni jednotlivých oprav včetně předpokládaného
finančního plněni (příloha č. 2 smlouvy),

b) zajistit provádění bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášeni o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

e) provádění prací podle podmínek vlastníků dotčených sítí
f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Cena díla Mrázkova ulice:
Cena díla bez DPH
DPH 21 %

211 400 Kč
44 394 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 255 794 KČ

Cena díla Riegrova - Žižkova ulice:
Cena díla bez DPH 675 250 Kč
DPH 21 % 186 196,50 Kč

Celková cena díla:
Cena díla bez DPH
DPH 21 %

886 650 Kč
186 196,50 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 1 072 846,50 KČ
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2) Rozpis ceny je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí cenové nabídky
a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady souvÍsejÍcÍ
s umistěnim stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejici s plněním
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanoveni § 2620 a § 2621 občanského
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost
rozpočtů je tím zaručená. Položkové rozpočty slouží pro účely fakturace a
ocenění vIcepraci a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovidajicí kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
po dokončení jednotlivých oprav. výše fakturované částky bude korespondovat
s harmonogramem. Po dokončeni díla se provede vyúčtováni ve formě závěrečné
faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na
případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit
a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla,

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plněni dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny
s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele.

lV.
Místo a čas provedeni díla; předáni a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Místem provedeni díla je kat. území Soběslav: Mrázkova ulice, Riegrova - Žižkova ulice.

Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek ||, odst. 2)
pIsm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací: červen 2022 po podpisu smlouvy
b) dokončeni stavebních prací: nejpozději do 31. října 2022

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště postupně, nejpozději pět dnů před zahájením
prací v jednotlivých lokalitách. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis
s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel
nemohl očekávat v době podáni nabídky pro tuto smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla
Harmonogram provedení výstavby a oprav, včetně předpokládaného finančního plnění,
bude nedílnou přňohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Tento harmonogram
doloží vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Harmonogram nemusí být
součástí nabídky účastníka výběrového řízeni.

Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnoceni předkládat
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak), a navrhovat opatřeni při zjištění odchylek průběhu prováděni díla od
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harmonogramu.

4) Dokončeni díla

a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a
nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)
tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončeni
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku
smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VII., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujici:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedeni díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařizeni, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla, potvrzení vlastníků sítí o splněni podmínek pro práce v ochranném pásmu
dotčených sítí. apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujíci
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedi|nou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupuji
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.
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V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak,

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přIslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedeni díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržováni veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajisti dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských síti.

7) Zhotovitel zajisti v průběhu prováděni díla bezpečný přístup majitelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajisti bezpečný přistup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

8) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat,

9) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrdních dnů. Kontrolni dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.
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e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištěni, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřistupněnhn či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušeni smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

1 l) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použit pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplněni povinností
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předáni dokončeného díla.
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b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dni ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanovi
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má
objednatel, nebo jim určené třetí osoby přístup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností
všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá4i smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají. že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji.

5) Lhůty pro odstranění vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohroženi životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručeni reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabráněni vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
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kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého terminu plnění podle článku lV. odst. l)
pism.b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užÍvání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí i tehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podáni nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnuti
přklušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádáni a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od následujiciho dne po dni účinnosti odstoupení od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončeni platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předáni dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupeni od
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smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnáni veškerých povinnosti objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou niže uvedené přílohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - položkové rozpočty
b) příloha č. 2 - harmonogram

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy,
vstup na staveniště a přistup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plněni veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti -
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plněni veřejné
zakázky podi|eji; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
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l
,

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považuji za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

6) Objednatel je oprávněn plněni povinnosti vyplývajicich z výše uvedeného ustanovení
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly
potřeba předloženI dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty může být
učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Soběslavi dne 11. 07. m2 v Českých Budějovicích dne 27.6.2022

objednatel:

Město Soběs,
Ing. jindřich Bla

starosta města

zhotovit .

DV sťav s.r. .
Ing. JiřĹ.Dvoř k

jednatel sÓQ!gc'osti
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Příloha Č.4

výkaz - výměr
Oprava chodníků Soběslav 2022

Riegrova - žižkova

popis m.j. množství jed. cena celkem
1 Silniční obrubník brň 65,00 350,00 22 750,00
2 parkový obrubník brň 210,00 250,00 52 500,00
3 Zámková dlažba 60 mm - pochozí m2 500,00 960,00 480 000,00
4 Zámková dlažba 60 mm - pojezdová m2 120,00 850,00 102 000,00
5 výšková úprava kamenných obrubníků brň 120,00 150,00 18 000,00

675 250,00

Mrázkova
popis m.j. množství jed. cena celkem

1 Silničniobrubnik brň 65,00 350,00 22 750,00
2 parkový obrubník brň 25,00 250,00 6 250,00
3 Zámková dlažba 60 mm - pochozí m2 190,00 960,00 182 400,00

211400,00

ULICE CELKEM
Riegrova - Žižkova 675 250,00
Mrázkova 211 400,00
CELKEM 886 650,00



DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31. České Budějovice 370 01, lČ: 281 42 551

časový harmonogram prací
Stavba: "Oprava chodníků Soběslav 2022"

Záň"22 Rí/en 22
19.-25.9. 26.-30.9. 1.-9.10 10.-16.10. 17.-23.10. 24.-30.10. 31.10.

Převzetí staveniště 19.9.22
1 Zemni práce - příprava podkladu
2 Bourací práce likvidace suti
3 Montáž povrchu
4 Dokončovací práce

Předání díla 31.10.2022

v českých Budějovicích dne 27.7.2022
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