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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci
na staveništi

č.j.: PPR-15565-27/ČJ-2021-990663

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský
zákoník")

Příkazce:
se sídlem:

zastoupen:

adresa pro doručování:

ISDS:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen "Příkazce")

a

Příkazník:

se sídlem:

kontaktní adresa:

l. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečeni Policejního prezidia České
republiky
Ředitelství logistického zabezpečení policejního prezidia ČR,
Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

gs9ai55

000 07 064

CZ00007064
Česká národní banka, pobočka Praha

5504881/0710

Koordinace engineering s.r.o.

Chmelická 1338, 190 16 Praha 21

Chmelická 1338, 190 16 Praha 21
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zastoupen: Petrem Svobodou - jednatelem

IČO: 065 12 852

DIČ: CZ065 12 852

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283434

(dále jen "Příkazník")

(společně též ,,smluvní strany")

Název projektu:

Investor:

Místo stavby:

Stavební povolení:

Generální projektant:

Zhotovitel:

Charakter stavby:

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE

,,114V17200 1212 PP ČR - ŘLZ - Praha 1, Na Perštýně 11 -
náborové středisko - TOS a KOO BOZP"
Česká republika - Ministerstvo vnitra

Na Perštýně 347/11, Praha 1

vydané SÚ MV ČR, odbor správy majetku, oddělení stavební úřad

pod Č. j. MV-69377-4/OSM-2022

Bude znám po vyhodnocení soutěže.

stavební úpravy nebytových prostor

III. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Příkazník je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Příkazník tímto prohlašuje, že má
veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, že neexistuji
žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice
ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plněni jeho závazků a že uzavřením této
smlouvy nedojde k porušeni žádného obecně závazného předpisu. PříkaznIk současně prohlašuje,
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace stavby

,,114V17200 1212 PP ČR - ŘLZ - Praha 1, Na perštýně 11 - náborové středisko" - TOS a
KOO BOZP"
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stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci a že na
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy, jejímž prostřednictvím se
zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na vysoké profesionální úrovni.

lV. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

(l) Příkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS") a koordinátora bezpečnosti práce při práci na staveništi (dále jen ,,KOO BOZP") pro
stavbu ,,114V17200 1212 PP ČR - ŘLZ - Praha 1, Na Perštýně 11 - náborové středisko"
(dále jen ,,stavba"). Stavba se provádí dle projektové dokumentace pro provádění stavby
zpracované firmou (dále jen ,,PD"). Tato PD je
nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

(2) Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu,
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

(3) Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolenIm, s prováděcí
dokumentací a případnou dílčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdější předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a jeho prováděcími
předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, s příkazní
smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnosti TDS a KOO BOZP, které jsou činnostmi
stálými, a jsou zahájeny dnem účinnosti této příkazní smlouvy a předáním a převzetím
staveniště zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby až do bezvadného
převzetí stavby Příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník
prohlašuje, že technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce bude provádět
osoba (osoby) mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. Seznam
osob, které budou provádět TDS a KOO BOZP je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že je osobou mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.

(4) Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v
této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za
podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

(5) Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce,
přičemž:

právní úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního
zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k
provedení jeho právních úkonů a rozhodovacích aktů.

V. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA -TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A VÝKON ČINNOSTI
KOORDINÁTORA BOZP

(l) Příkazník po celou dobu provádění stavby sleduje dodržování kvality prací, dodávaných
materiálů, technologických postupů a technických předpisů.
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(2) Příkazník se zavazuje provádět činnost technického dozoru stavby minimálně 1 x týdně
(minimálně 3 h ldenně).

(3) Příkazník se zavazuje provádět činnost koordinátora bezpečnosti práce minimálně 1 x
týdně (minimálně 2 h ldenně).

(4) Rozsah práv a povinností koordinátora při výkonu činnosti dle této smlouvy je zejména
stanoven § 18 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále pak § 7 a § 8 NV č. 591/2006 Sb., o
bližšIch minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
v platném znění (dále jen ,,nařízení vlády").

(5) Při přípravě stavby:

- zpracovat oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády a zaslat oblastnímu
inspektorátu práce,

- zpracovat plán pro zajištěni bozp na staveništi a zajistit jeho odsouhlasení a
podepsání všemi zhotoviteli. Zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně
povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám stavby údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednat s nimi
přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- v dostatečném časovém předstihu předat zhotoviteli stavby přehled právních předpisů
vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavujÍcÍ fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- dávat podněty a doporučovat technická řešeni nebo organizační opatření, která jsou z
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které
se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkajIcI se požadavků na zajištěni
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace
stavby,

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytných pro zajištěni bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu
známi,

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
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udržovacích pracích.

(6)

(7)

Před zahájením provádění stavby:

- převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj.
projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). Příkazník je povinen
Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

- organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podňí se na vypracování zápisu o
předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

- zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu
předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací,
údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě.

S

- před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním
účastníkům stavby. Kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. KontrolnI
dny musí být organizovány lx týdně po celou dobu provádění díla,

- jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), C), d), e), f) stavebního
zákona.

- účastní se kontrolních měření.

V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby):

- sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda
zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního
prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,

- potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako
celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech,

- kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
o smlouvou o dílo na dodávku stavby,

o ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu díla,

o schválenou projektovou dokumentací,
o schváleným harmonogramem postupu výstavby,

o opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

- vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolnIch
zkušebních plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci,
zpracovanou zhotovitelem,

- kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a
v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce,

- sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a
každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska,
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souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce

- kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li,
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu
prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujÍcÍch
se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

- upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

- dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a
konstrukcí, zařÍzeni VC. revizi, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje
jejich výsledky, soustřed'uje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané
kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

- spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění
případných vad projektové dokumentace,

- připravuje pro Příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a
připravuje reklamační dopisy,

- projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a
neprodlužujI lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

- předkládá k odsouhlasenI Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy
v projektové dokumentaci a představuji vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů
stavby v úrovni zpracováni projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému
řešeni, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá
investorovi s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které
musí být součástí zápisů z KD. Pokud uvedené práce mají vliv na celkovou cenu díla,
termín dokončení díla a standard prací dle PD navrhuje opatření k financování prací
nad rámec, dodržení termínu dokončení díla, dodrženi standardů,

- předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení Příkazci.

- eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje
příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje
jejich realizaci,

- kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů
nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,

- kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud
příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj.
doplňovánI a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace
dokončených částí stavby,

- provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou
kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami
oceněni, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a
rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem,

- provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich
soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě,
v případě nesrovnalostí je vrací zhotoviteli k doplnění,

- průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti,
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- kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a
předává Příkazci,

- shromažd'uje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty,
atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k
přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky
smluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

- informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujÍcÍch se při realizaci díla,

- do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací. Pokud
k němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišt'uje součinnost s odstraněním
překážek a pokračováním prací,

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru
Příkazci (povrchové úpravy, barevné řešení - např. fasády, obklady, dlažby,
podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na
stavbě.

- vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních
závazků zhotovitele stavby,

- kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo
znepřístupněny. Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního
provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se
stanou nepřístupnými,

- kontroluje koordinaci díla se souvisejíckni investicemi,

- pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejichpořizování a předáváni objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky
projektu (výstavby),

- kontroluje prostorové umístěni stavebních prvků, jejich souladu s PO, stavebním
povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

- připravuje podklady, organizuje a řídí základni jednání účastníků projektu (stavby) a
spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky,

- projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a
osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení,

- připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby),

- spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

- kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišt'ované zhotovitelem,

- kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením
o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

- kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,

- bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu
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prací,

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a
vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijimání opatření k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,

- dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatření k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo
technologických postupů a plánováni bezpečného provádění prací, které se s
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na
sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
prací nebo činností,

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednáni nápravy,

- kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k
nápravě zjištěných nedostatků,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- provádí zápisy z kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník
koordinátora BOZP)

- příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by
mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V
případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splněni pokynů trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této
smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při
vyřizování záležitosti,

- příkazník se zavazuje při provádění činností podle této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů
příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti,
jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

- přÍkaznik je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této
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smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo
stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce. Ani v
těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno
zákonem, smlouvou nebo příkazcem,

- příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od
příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím
zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které
vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl.

Před předáním a převzetím stavby:

- na základě výzvy Příkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby

- provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové
dokumentace a zajistí dop|nění projektové dokumentace podle skutečného provedení
stavby,

- sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží
ho Příkazci,

- zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení,

- zajistí přípravu a průběh přejímacích řízeni,

- vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak
provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu
povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám,
vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky.
Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a
vyhodnocení průběhu výstavby.

Při předání a převzetí stavby:

- kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce
stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby,
případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám,

- účastní se přejímacího řízení a zajišt'uje soupis při předání zjištěných vad a
nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení
Příkazcem. Z předáni a převzetí stavby pořídí zápis,

- vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

- v součinnosti s Příkazcem zajišt'uje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají
být odstraněny případné vady a nedodělky,

- kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro
vyúčtování smluvní pokuty,

- účastní se na straně Příkazce kolaudačního řízení,

- zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
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(10) Je oprávněn jménem Příkazce:

- činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke
zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

- dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby,
život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo
zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy,

- spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního
stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle
zvláštních právních předpisů, při zjišt'ování souladu prováděných prací s projektantem
a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad
projektu.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

(l) PřIkaznIk je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a
jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas.
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl
seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas
obdržet Příkazcův souhlas. PřIkaznIk je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se
kterými se při plněni povinností dle této smlouvy seznámil.

(2) V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si Příkazník vyžádá upřesňujÍcÍ
stanovisko Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící
údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání
záležitostí.

(3) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o
kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které
je povinen sdělit státním orgánům na základě právních předpisů.

(4) Příkazník při každém dňčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá
Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené
dodávky a které v průběhu provádění příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral.

(5) Při zajišt'ování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při
respektování požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací,
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišt'ovaných
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů,
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvě o dílo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je Příkazník
povinen učinit vhodná opatření k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude
informovat Příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo
dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové
situaci informován. Vedle toho zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního
deníku.

(6) Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišt'ované
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PřIkazníkem podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či
omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

(7) Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují
finanční náklady a nesnÍžujÍcÍ kvalitu. O těchto rozhodnutích pořídI zápis do stavebního
deníku a informuje o nich účastníky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutím
Příkazci k posouzení.

VII.TERMĹNY PLNĚNÍ

(l) Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v personálním obsazení
dle přílohy č. 2 průběžně:

Po dobu čtyř (4) kalendářních měsíců od protoko|árnjho předání staveniště zhotoviteli.

VIII. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(l) Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon tos a koo BOZP a dle této smlouvy
v celkové výši:

86.000,- KČ bez DPH

(slovy: osmdesátšesttisíc korun českých)

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 104.060,- KČ vC. DPH

(slovy: stočtyřitisícešedesát korun českých),

(2) Takto sjednaná cena bude fakturována dňčími měsíčními fakturami.

(3) Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti
prováděné Příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu čtyř (4) měsíců.

(4) Předpokladem zaplaceni sjednané ceny - dňčích faktur, je řádné plnění povinností
Příkazníka. PřIlohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané
fakturované období, podepsaný zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní
osobou Příkazníka uvedenými v ČI. 1 této smlouvy. Přňohou konečné faktury musí být
protokol o řádném ukončeni výkonu TOS, který připraví Příkazník, a který bude podepsaný
zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní osobou Příkazníka uvedenými v ČI. 1
této smlouvy.

(5) Faktura musí obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7, příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického
zabezpečení PP, Oddělení programového financování, Poštovní schránka 62/ŘLZ, 170
89 Praha 7, kontaktní osoba: Faktura bude
obsahovat registrační číslo a název projektu - konkrétně: ,,114V17200 1212 PP ČR -
ŘLZ - Praha 1, Na Perštýně 11 - náborové středisko" - TOS a KOO BOZP" a bude
splňovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č, 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením.

11



jID: PCR99ETRPO42686679

Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovní den.

(6) V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února
nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny díla z bankovního účtu objednatele,

(7) Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena PřÍkazníkovi, který ji vystavil. PřIkazník je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě opravené či nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

IX. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

(l) Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění přIkazní činnosti v rozsahu
stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

(2) PříkaznIk zejména odpovídá:

- za včasné a řádné předloženi a projednání veškerých dokladů, které pňsluší Příkazci
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

- za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce
potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

- za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,

- za řádné přejímání provedených prací a dodávek jménem Příkazce,

- za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a
náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

(3) PřIkazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu
v jakém mohl svou řídÍcÍ a kontrolní činnosti (zařizováním záležitostI) ovlivnit kvalitu těchto
dodávek, prací a služeb.

(4) Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám včetně škod na zdraví a majetku u čsob pojišt'ovna, a.s., přičemž výše pojistné
částky je minimálně 2.000.000 KČ. Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat
v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění příkazní činnosti.

(l)

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v nás|edujÍcĹch případech:

- kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,

- že vůči majetku Příkazníka probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
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o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- že insolvenční návrh PřIkaznIka byl zamítnut proto, že majetek Příkazníka
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řízení;

- že Příkazník vstoupí do likvidace.
(2) PřIkaznIk je oprávněn odstoupit od smlouvy v nás|edujÍcÍch případech:

- kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,

- kdy Příkazce odepře Pňkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož
nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost
z tohoto důvodu odstoupení písemně upozorněn,

(3) Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat
vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení,
nikoliv od počátku.

(4) Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídajícI řádně provedeným
pracím a službám.

(5) V případě jakéhokoliv odstoupení od této smlouvy připraví Příkazník nejpozději do pěti (5)
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně
všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě
Příkazci.

XI. SMLUVNÍ SANKCE

(l) Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že příkazník poruší některou povinnost nebo
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkaznÍka zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý případ porušení povinnosti.

(2) V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury je Příkazník oprávněn požadovat zaplacení
zákonného úroku z prodlenI za každý den prodlení.

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok Příkazce na náhradu škody
v plné výši a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XII.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(l) Příkazník je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finanční kontrole.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(l) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.

'l
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(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

(4) Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah
za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže,

(5) Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústni. Důležitá sdělení budou
bud' osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka
jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze písemným dodatkem.

(6) V záležitostech touto smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.

(7) Příkazník není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě.

(B) PřIkaznIk prokázal své oprávnění k odbornému výkonu činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy tím, že příkazci předložil kopii osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, které je Přílohou č. 3 této smlouvy.

(9) Příkazník předložil kopii Příkazní - mandátni smlouvy o výkonu odpovědného zástupce
fyzické osobě pro výkon technického dozoru stavebníka a kopii osvědčení o autorizaci pod č.
0007369 na jméno Ing. Martin Adam.

(10) Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, každé s platnostI originálu, Příkazník obdrží
jedno vyhotovení, Příkazce dvě vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Personální obsazení zakázky

Příloha č. 3 - Kopie osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpis.

Příloha č. 4 - Kopie Příkazní - mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
pro výkon technického dozoru stavebníka.

Příloha č. 5 - Kopie osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů.
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-9 -08- 2022
V Praze dne ..................

Za objednatele:

-9 -08- m
V dne

M1NISTERSTVO VNITRA ČR
Cr

kditdství kjgisčickä)o zabezpečen

Kateřina Benešová

vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:

P,

jednatel společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis
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Koordinace
engineering s.r.o.

investiční referent

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Ředitelství logistického zabezpečení

Odbor nemovitého majetku
Oddělení pořizováni stavebních investic a oprav

Nabídka č.: KE122/4

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Technický dozor a Koordinátor BOZP na realizaci : Náborové středisko Policie ČR

Termin: 4 měsíce

2. ROZSAH PLNĚNÍ
a) Technický dozor - popis činnosti viz příloha č. 1
b) Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

3. CENA PRACÍ

TDS
Cena celkem bez DPH 60 000 - KČ
21% DPH 12 600 - KČ
Cena celkem vC. DPH 72 600 - KČ

BOZP
Vypracování plánu BOZP na staveništi
výkon činnosti KOO BOZP
21% DPH
Cena celkem vC. DPH
CENA CELKEM (TDI + BOZP)

21%
Předpoklad rozsahu 1xtýdně a kd
Ostatní ujednání:

10 000 - KČ
16 000 - KČ
5 460 - KČ

31460- KČ
104 060 KČ včetně DPH

1. V ceně jsou zahrnuty reži/n/ náklady a doprava týkajlclse zakázky.

PŘÍLOHA Č. 1- PŘEDMĚT ČINNOSTI

1.
2.

Kontrola souladu realizovaného díla s dokumentací projektu (stavby) příslušné úrovně;
Součinnost s investorem;

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
190 16 Praha 21
Česká republika
Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434

tel. : +420 7
email : petr.svoboda@koordinace.eu

IČ: 065 12 852



Koordinace
engineering s.r.o.

4. Činnost souvÍsejÍcÍs přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby, jeho vybavením a organizaci pro
další průběh výstavby.
5. Kvalita přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastníků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich
vybaveni doklady o jakosti v souladu s přIslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v příslušných smlouvách;
6. Kvalita přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejÍcÍch služeb a jejich
doloženi doklady o jakosti, v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v příslušných smlouvách, se speciální pozornosti částem stavby, které budou později zakryty, ještě před
jejich zakrytím;
9. Respektováni dalších ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvisejÍcÍch
předpisů, včetně závěrů ze správních řIzení a závěrů z provedených kontrol (např. Státním stavebním dohledem),
zahrnujÍcÍtaké aktivní účast na příslušných řIzenIch a jednáních;
11. Posuzování návrhů na změny, vyžadujÍcÍ provedeni změnových řIzenI v zájmu odstranění vad, zlepšeni
efektivnosti nebo v zájmu snÍženÍ rizik projektu a v|astnÍiniciativnj podávánítakových návrhů;
12. Plněni závazků účastníků výstavby vyp|ývajÍcÍch z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a
správnosti faktur a jiných dokladů vztahujÍcÍch se k plněni smluvních závazků účastníků výstavby.
13. Plněni smluvních závazků vztahujÍcÍch se k provozováni stavby, přejÍmánjsouvisejÍcÍ dokumentace a dokladů
(např. Dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); plněni závazků, kterými bylo podmíněno
schválení příslušných protokolů, souvisejÍcÍch s předáním stavby do užívánI či uvedením do běžného provozování, a
také závazků vyp|ývajÍcÍch ze záručnIlhůty (záruční doby) každého z účastníků výstavby;
14. Řádné, úplné a průběžné vedeni stavebního deníku; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k
zápisům v něm provedeným a zapisovat další stanoviska technického dozoru z úrovně investora (stavebníka), v
rozsahu pověřeni, popř. v dohodě s manažerem projektu;
15. KontrolnImi činnostmi technického dozoru není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za
odborná vedeni stavby, odpovědných za bezpečnost prací);
16. Sledovat a kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhováni a
prováděni opatření k odstraněni zjištěných závad a při prováděni odůvodněných změn a raciona|izačních zlepšeni;
17. Sledovat a kontrolovat přípravu podkladů o průběhu a ukončení.

v Praze: 7.4.2022

Svoboda Petr

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
190 16 Praha 21
Česká republika
Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434

tel. : +420 7
email : petr.svoboda@koordinace.eu

IČ: 065 12 852



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Odbor nemovitého majetku

w mcv.mw

Příkíha č. 2

Personátní obsazení zakázky

JMÉMO UCHAZEČE: Koordinace engineering s.r.o.

"" Ti'tul, Mno, PříjmeM Číslo autoůzace DatcÄn ääení'autorizace

Ing. ůartiä Aá;m (TOS) 0007369 " Z. iz.

Petr Svoboda (KBOZP) IT1/579/KOO/2018 16. 1. 2018

V

Dne
Vypracoval: Petr oboda

podpis
uchazeče a razítko firmy
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č.j.: 181/17/1.3-BOZP

LTJ. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

ITIV
TŮVAustria Grot

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné
způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
č.j.: 2010/65457-52 ze dne 1. října 2010

LTJ, — lntegrov.
technická iňspi
spol. S r.o.
Zelený pruh 15E
140 02 Praha 4
E-mail: pha@iti'
http://www'.itiv.c
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OSVĚDČENÍ

o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení: IT1/579/KOO/2018

Petr Svoboda
Titul, jméno a příjmenl

v Praze
' Ďatum a místo narození

úspěšně vykonal/a dne 16.1.2018 v Praze periodickou zkoušku
z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí
jmenovanou držitelem akreditace, kterým je I.TJ. - Integrovaná technická
inspekce spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník. '

Toto Osvědčení je dokladem o úspěšném vykonaní periodické zkoušky z této
odborné způsobilosti podle ustanovení §10 odst. 2 písm. C) zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") a podle ustanovení §
8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a
provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osvědčeni o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ustanovení § 10
odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 16.1.2023 ,

Valdemar Nosákovec mVt Ing, František Kozubík
předseda .1. 0°" držitel akreditace

odborné zkušební komise ,%0/, s c9'
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Přikazní- mandátní smfouva o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
(uzavřená podle občanského zákoníku)

ĺ: Smluvní strany

t, Mandant' Koordinace engineering s.r.o.
IČ ' 065 12 852
Sídlem ' Chmelická 1338 ,Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Zapsaná v obchodníin rťjstří]a| vedeného Měsiským soudem \' Pí'aze oddíl C, vložka 283434
Zastoupená' Petrem Svobodou dat. nar.
Byteni' Ůjezd nad Lesy,
(dále ,jeii niandant)

2, MaMatář-odpovědný záswpce' Ing. Martíu Adam, mob.
Autorizovaný inženýr ČKAIT Č.: 0007369
Rodné číslo'
rč '17414579
DIČ CZ6
Č.účtu peněžního ústavu '
Konstantní symbol '
Variabilní symbol'
Bvtem ° , 140 00 Praha 4, Krč
( ááie jen mandatář )

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce !'Ůklľ následujici mandátni sln]ou\'u:

u. Předmět smlouvy
]. Mandatář se na základě této smlouvy zavazuje, že bude pro mandanta vykonávat na jeho úCeí a jeho jménem činnost
odpovědného zástupce podle ustanovení § l l., zákona č; -'/55'199/ Sb., O živnostenském podnikání: ve znění pozdějších
předpisů a to sice pro obor " výkon technického dozoru stavebníka",

2. Mandatář, jako odpovědný zástupce odpovídá řádný provoz živnosti a za dodržování ži\.'l1os[el)skopl'ávních předpisů.
Takovými předpisy se pro obor " provádění staveb, jejich změn a odstraňování " rozumí zejména:
e zákon Č. l 83 '2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), po novele,
o vyhláška č. 268. 2009 Sb ,, o obecnYch technických požadavcích na stavby:

W

o prúské stavebn j' předpisy, hl.iněstaPrahy
c vyhláška č. 433.'200/ Sb., o technických požadavcích na stavby pro plnění ňmkce lesa;
e vyhláška č. 191 2002 Sh., Ci technických požadavcích llä stavby pro zemědělství;
d zákon č. 22'/997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
g nařízení vlády č.l 63/2002Sb. kterým se stanoví technické požadavky na \'ybj'al)é stavební výrobky;

zákon č. 360·'/9? Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženj'iii a
techniků činných ve výstavbě;

s zákou č. 137'"2006 Sb,, o veřejných zakázkách pn novele;
0 právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák.3 09/2006Sb. o bezpečnosti práce; vyhláška

Č. 88/2016
právní předpisj v oblasti ochrany životního prostředí, pŕeda'ším ochrany vod a ovzduší;

d české technické normy a další předpisy. v oblasti hygieny. požární bezpečnosti, jakož i veškeré další právní;
a předpisy mají souvislost s provozovanou živnosti " provádění staveb, jejich zrněn a odstraňování;
o Zákon č. 90/20 16 o posuzování shody a požadavky tlá strojní zařízení

Mandatář se zavazuje plně i'učií za pí'ováděni staveb, jejich změn a od.sľraňoqáni v sou]adLl s platnými slavebnínjj,
bezpečnostním j, ekokgickýini a ddšinii l)rávj]imi předpisy.

3. Mandant se zavazuje Lľdčlit lnarldatáři ke všem činnostem podle této stnlouvy, lcteté spočívají v jednání se třetími
osobami, příslušnou plnou moc,

m Odměna mandatáře a úhrada nutí3ých nákladů mandatáře
l. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost prováděnou podle íéto smlouvy lněsíční paušální odměnu ve
výši ~,-KČ, tj. roČně KČ. celkem (slovy: . Mandatář není plátcem DPH.
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2. Odměna je splatná na základě roční faktury mandatáře s náležitostmi daňového dokladu a obchodní listiny podle §13a
obchodního zákoníku.

3. Faktura mandatáře je splatná do patnácti dnů od jejího dornčení inandantovi na účet niandatáře.
4, V době uskutečněni zdaniíelného plnění. Oclměna bude vyplácena vždy předem na daný rok a za uskutečněni zdani-

telného plnění smluvní strany pokládají leden daného roku, kterého se .jednodivá paušální odměna týká
5. Vedle odměny přísluší ve smyslu obchodriího zákoníku mandatářovi náhrada nutných nákladů v scmvislosti s výkonem

podnikatelské činnosti podle {éto snílouvy. Za tyto náklady se pokládá zejména náhrada nákladů za provoz osobního
alltomobi]u, úhrada poštovného, ťaxLl, telefonu (služební hovoiy) a další služby s.po.jeríé s řádnýni výkoíian vedle této
činnosti. Vyúčtováni nutných nákladů inandatáře bude prováděno vždy po uplynuti přislušného kalendářního pololetí
formou faktury, která je splatná do patnáců dnů od jeho doručeni mandantovi. K faktuře bude připojen podrobný rozpis
a důkazy o tom, jaké náklady byly v předrilětRé}n obclobí mandatáření \'yl1a!oženy.

W. Práva a poviimosti nmndsítáře
l. Mandatář je povinen vykonávat činnost podle této sinlouvy s odbornou péčí El řídit se zásadně pokyny mandanta.
:?, Mandatář musí při své činnosti podle této smlouvy, v souladu s pl'ávlĹÍrn řádem České republiky, řádně hájit zájmy

niaudanta a nesmí se odchýlit bez předchozího souhlasu od pokynů mandanta.
3. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta pouze v případě, kdy .je to ve prospěch mandanta. '
4. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit mandantovi potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v

souvislosti s výkonem činnosti odpovědného zá3tupce.
5. Mandatář je povinen vykonávat svoji činnost výlučně osobně,
6. Mandatář se zavazuje zachovávat obchodní [ajemsr\'i mandanta. Podpisem této smlouvy m'íiidatář potvrzuje. že .jej

mandant seznámil s předměiem jeho obchodního lajemsívÍ. Povinnost mlčenlivosti týkající se obchodního tajemství
trvá i poté, kdy bude smluvní vztah l!kolíčen.

7, Mandatář je v rámci výkonu činnosti odpovědného zástupce oorávněn vyžadovat od mandanta předložení veškeNch
relevantních dokuníentů aje oprávněn vstupovat do prostor fňiňY !nandal)ta.

8. Mandatář je oprávněn, v případě nezbyíně nutnénj. vydat pokyn k zastavení či přerušení činnosti, která je v rozporu se
živl)osíel]skoprávnín)i předpisy,

\7, Povinnosti mandanta
]. Mandant je povinen do tří dnů od podpisu snilouvy předat mandatáři veŠkeré doklady a podklady týkající se činnosti

odpovědného zástupce, které jsou potřebné k tomu aby inandatář mohl provádět činnost podle této smlouvy s náležitou
péči a odbornosti. '

2. Mandant se zavazuje vézti soupis í'ealizovaných zakázek a ty předávat mandatáři průběžně (alespoň dvakrát do |'oka) a
pravdivě informovat o všech Qkolnostec]] zakázek, průběhu .jednání s klienty a průběhu realizace a to vždy nejméně lx
za 180 dnů pro sdělení všech skutečností a vzájemné předání inforinací.

3. Mandant se zavazuje vésti taktéž soupis reklamaci a nedodělků které se niohou vyskytnout a vždy náležitě informovat
inandatáře o všech okolnostech.

4. Pokud by bylo nutné v průběhu výkonu odpovědného zástupce připojištění odpovědnomi z výkonu činnosti
autorizované osoby, inandant se zavazuje uhradit toto roční připojištěni a s tím spojené výlohy, po dobu platnosti této
smlouvy, vždy do 14 dnů ode dne předložení pojistné platby.

VI, Odpovědnost mandatáře á nmzdanta za škodu
l. Mandatář odpovídá mandantovi za škodu vzniklou v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti odpovědného

zástupce. Za nesplněni povinnosíi třeiími osobami, s nimiž mandatář.ilnénel)) mandanta a na jeho účeí uzavřel smlouvu,
mandatář neodpovídá.

j. Mandant odpovídá jnandaláii za vzniklou škodu v důsledku nedostatečné činnosti mandanta ve prospěch niandatáře,
zejniéna poskytnutím nesprávných či neúplných informaci a podkladů, týkajících se výkonu odpovědného zástupce.
Mandatáři poté přísluší vedle náhrady škody na majetku ( tj. majetková iijma vyčíslitelná v penězích ) i náhrada škody
na zdraví.

vn. Trvání a ukončení sínlu\'ního vztzůíu
l. Tato smlouva se uzavírá na dobu nellrčilou.
2, Veškeré změny a doplňky této sinlouvy jňůsí init písemnou formu.

3. Te!lto.sm|uvní vztah může být ukončen ijísel]lr}ou dohodou nebo pisemnon výpovědi jedné nebo druhé smluvní
strany.

4. Výpovědnílhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce násiedujíciho po jeho doručeni druhé
smluvní straně.
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VIII. Ostatní ujednání
l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
2. Pokud by některé ustanovení trpělo právjlínli vadami, nebo pokud by se některé z nich clostalo do rozporu s právním

|)řecll)isen], y důsledku čehož by smlouva mohla být posuzována jako neplatn.á, budiž toto ustanoveni považováno za
samostatné a smlouva posuzována, jako by takové ustallova1Í nikdy l)eobsahova]a.

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany v]astnol'učlij podpisy osob uvedených v
záhlaví smlouvy.

Datuni vzniku slnlouvy: y Praze, dne 2, května 20 18

(mandant) (mandatář)
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