
dohodly se smluvní strany na uzavření této 

SMLOUVA o DÍLO 
_ „Dvě příjezdové elektrické brány“ 

* DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A. ROKU: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

= sídlo: _ Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01 
IČO: _ 72046881 
bankovníspojiení: - ČSOB - 
číslo účtu: _ 268644536/0300 
zastoupený: Mgr Petrou Sekáčovou, ředitelkou 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, pód č. spisu Pr 728 

.a 

IVASTAR group s.r.o. 
se sídlem: Ondřejská 110/15, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 29094828 
DIČ: CZ29094828 
bankovní spojení : _ 
číslo účtu: 115- 8360870217/0100 
zastoupený: Iva Štorková — jednatelka společnosti 

' zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 24357“ 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotoví-te ) 

(společně jako „smluvní stran y'í? 

, PREAMBULE 

Vzhledem k tomu., že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem v|eřejne zakázky „Dvě příjezdové elektrické brány“, 
vyhlášené dne 16. 5. 2022 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky maleho rozsahu" 
formou otevřeného rízení; :; - —— 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této. smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou," 

i _ 

::SMLO-UVY o DÍL-O 
(dále jen „smlouva“) 

dle 6 2586 a následujících zákona “č.. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pOzdějších předpisů 

|_ |. ,Předmět smlouvy 
1 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na SVUj náklad a. 

nebezpečí Sjedrlané dílo dle článku ||. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za 
provedené dílo zlaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
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1.2- Zhotovitel provede dílo bile článku ll'. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 
montážní a další práce, včetně stavebních materiálů,. v rozsahua dle zadávací dokumentace, této: 
smlouvy, obecně závazných právních předpisú, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně Zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. ] 

Il.. Specifikace. díla 

2.1 Dílo dle této smlouvy Spočívá v rekonstrukci stávajícího objektu, která zahrnuje celkovou opravu 
dv0u vjezdových bran do areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK, 
příspěvková organizace-, to vše v souladu s— projektovou dokumentaci „Objekt Sokolík — vjezdové 
brány“, zpracovanou lng. lvem Horychem, se sídlem Pod- lesem 224, Královské Poříčí, IČO: 
49764250, 2 března 2022. (dále jen „Projektová dokumentace“). Podkladem pro uzavření této 
smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 7. 6. 2022. Požadavky na stavbu byly zhotoviteli 
předány jako podklad pro stanovení ceny“ díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje-. 

2.2 Dílo je blíže specifikováno: 
a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavbu „'Dvě příjezdové elektrické brány“ ze dne 
16. 5. 2022 (dále jen „Zadávací dokumentace“); - ' 

b) nabídkou zhotovitele díla podanou dne-7. 6. 2022. ' 
2.3 Dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených vtextové části, výkresové 

části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedení,. 
dodání a zajištění všech činností, praci, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 'a to 
zejména: 

.a) zajištění zaříZení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro 
řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b)“ zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavební suti a 
ekoloqická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů. o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

o) uvedení pozemků, komunikací, objektů či, zařízení dotčených prováděním díla do původního 
stavu, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 
e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla; 
f) zajištění všech činností souvisejícíčh s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předán-ím 

objednateli; 

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.: 

2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

a) touto smlouvou; a 

“b) Projektovou dokumentací; a 

c). Zadávací dokumentací.; a 
d) nabídkou zhotovitele díla podanou dne 7. 6. 2022, včetně oceněného soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a 
e) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; & 
í) obecně závaznými právními předpisy., ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předaným-i 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora 
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, 
jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými“ orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
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3.4 
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3.6 
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4.1 

4.2 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, výsledky- kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tí m, že objednatel je v takovém 
případě oprávněn upravit “Způsob provádění díla. 

Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích- 
staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu 
podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumen-tací tak, aby při provádění zemních“ 
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí 
v tomto případě odpovídá zhotovitel. _ . 

Objednatel je Oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit“ rezsah díla, 
předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovanýCh změn objednatel předá zhotoviteli-,. který jej 
ocení v souladu s ust. čl. V. odst. 7. a 8. této smlouvy. 

III. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě „nejpozději do 30.8. 2022..' 
Smluvní strany se dohodly, že dílo. bude provedeno jako celek, a tov  následujících termínech.: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 5 dnů od účinnosti smlouvy 
b) zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
c) protokolární předání řádně provedeného díla: do 30. 8. 2022- 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné 
protokolární předán-í díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy. 

Detailní harmon0gram realizace díla, zpracovaný vsouladu s nabídkou zhotovitele vrámci 
zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně. sedmi (7) 
po sobě jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní ode dne “podpisu 
této smlouvy. Termíny provádění díla uvedené vharmonogramu realizace díla jsou pro 
zhotovitele závazné. Harmonogram: postupu prací bude obsahovat „i „návrh opatření 
kxminimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací stavby-. 

Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez 
DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent). ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), 
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle- 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivě dílčí lhůty stanovené 
touto smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo “být dílo či jeho dílčí 
'části prováděny v důsledků okolností Vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení 5 2913 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpiSů. Odpovědnost 
nevylučuje překážka, která vznikla vdobě, kdy již byl zhotovitel vprodlení splněním své 
povinnosti“ nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díl-a dle článku IIl. odst. 3.1 této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli. jeho část převzít. 

Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, ato o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo.. 

IV. Místo provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na adrese. Slavíčkova 1 701, Sokolov, 356 01. 
Zhotovitel prohlašuje, že“ se dostatečně seznámil .s faktickým stavem a technickou dokumentací 
stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek. jím: přizvaných 
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo 
které, by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. ' 
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Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor 
místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení zhotovitele. 

V. Cena .a- Způsob její úhrady 
Smluvní strany se dohodly na ceně-, tzn. ceně- maximální, za provedení díla, ve. výši: 

Cena bez DPH 451 568,83 Kč. 
(slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc pět set šedesát osm, korun českých osmdesáttři haléře). 
DPH 67 735,32 Kč " 
(slovy: šedesát sedm tiSíc sedm set třicet pět korun českých třicet dva haléře) 

Cena včetně DPH 519 304,15 Kč 

(slovy: pět set devatenáct tisíc.. tři sta čtyři korun českých patnáct haléřů) 
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

V ceně jsou zahrnuty veškeré "náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná. k realizaci díla, dopravní 
opatření, odVoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, 
vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na 
služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz. Cena nebude po 
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné-a ostatní podmínky díla zahrnul- do 
kalkulace ceny. 

Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla, 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na 
dílčí plnění budou. zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla 
vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode 
dne zahájení provádění díla 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí 'i konečné faktury bude písemný, 
odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále 
jen „zjišťovací protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpoctu Do patnácti (15) dní po řádném protokolárním předání a převzetí 
díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny 
dcposud neuhrazené na základě dílčích faktur. _ 
Faktury budou vystaveny nejpozději do— 20. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č 563/1991 
Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur bude 21 dní od řádného předání 
objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je- 
objednatel oprávněn fakturu vratit ve lhůtě do data' její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen- 
takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této 
smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

V i v  Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozslrení, které nejsou součástí díla dle smlouvy 
a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně 
jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného 
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena. za jejich provedení je 
součástí ceny za provedení dí la.. 

Na základě písemného soupis-u dodatečných prací , odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz 
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' nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou—li práce či. věci použité K provedení 
díla, které jsou předmětem dodatečných prací,- oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se 
oceňovat, dle aktuálního ceníku & metodiky společnosti URS CZ a.s., IČO: 471. 15 645. 
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny“ 
základní náklady, rovněž pak anal09icky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 
související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 'VRN — vedlejší rozpočtové náklady). Daň z 
přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká 
jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo. zhotovitele na zvýšení ceny. 
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. " 
Smluvní strany se dohodly, že v— případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka 
(zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli 
slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku- 
prohlášení insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence 
pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele). 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného: plnění, je 
povinen bez zbytečného. prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 5 10% zákona č. 235/2004 Sb., o dani z “přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel 
v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 
vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve- smyslu 5 106'a zákona o 
DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané 
hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle 5 109a citovaného právního 
předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními 
stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany 
si“ v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost" při vzájemném poskytování 
informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí 's- tím, že je povinen 
objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany 
správce daně. „Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit. sjednanou cenu pouze na 
účet zaregistrovaný“ a zveřejněný ve smyslu (5 96 odst. 1 zákona .o DPH. 

VI. Prohlášení, “práva a povinnosti smluvních stran“ 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

—- není jako právnická osoba v likvidaci; 

-- není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č:. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ani takové 
řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není 
předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům; 

— uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí Soudů, rozhodce či 
rozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení Žádné 
dohody, smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí“ osobou, nebude mít za 
následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo 
jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno přísluš-nými orgány zhotovitele, neexistuje 
nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, 
rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu. 
veřejné správy; 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním dila. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit 
obecnou „bezpečnost věcí a osob v místě staveniště.. “Zhotovitel se zavazuje v předstihu 
minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají 
omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli 
navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.. 

5 



6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.18 

6.9. 
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“6.1 1- 

7.1 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální 
podklady a dokumentaci a “řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil- s objednatelem nebo místním šetřením. 
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně. nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 
objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na. jakost a provedení díla. či 
rOZporuspodklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými. právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. Vpřípadě, že 
objednatel bude, i přes. upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 
věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 
pouze tehdy, pokud by se jejich Splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné 
správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň 
v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpiSů. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 
rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
stanovených touto-smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Uhrada 
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Objednatel je oprávněn vykonávat vmístě provádění díla technický dozor stavebníka 
(objednatele) a vjeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných .právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. 
Na nedostatky při“ provádění díla upozorní zápisem ve stavební m dení ku. Objednatel je oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz kpřerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či 
třetích osob. 

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených. smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.. To- platíi 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu smlouvy dle zásad 
sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se. proto výslovně zavazuje při 
realizaci plnění dle této “smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, 
nikoliv však výlučně, předpisy “upravující mzdu zaměstnanců, pracovní dobu, povinné přestávky, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dál předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., .o zaměstnanosti, ve znění pozdějších- 
předpisů, a to Vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle smlouvy podílejí, a to bez 
ohledu na to zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. 
Bude—Ii se zhotovitelem zahájeno příslušným orgánem veřejné moci (Státní úřad inspekce práce- 
či Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) řízení pro porušení předpisů 
uvedených v odst. 6.9 tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací plnění 
dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení neprodleně (nejpozději do 3 
pracovních. dnů). oznámit objednateli. 
Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí vydaného ve smyslu předchozího 
odstavce smlouvy předat objednateli kopii tohoto pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu 
veřejné moci. 

VII.. Stavební deník 

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti „0 průběhu všech 
prací včetně praci poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všech-ny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 

6 



7.2. 

7.3 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

této smlouvy, jakož. i změny harmonogramu postupu prací.- Stavební deník bude. uložen na 
stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele 
na staveništi. Zhotovitel je “povinen vést stavební dení k v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o. dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis. záznamu vdeníku. 
“Nebude-Ii objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky 
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí . 

Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba čl.. IX. odst. 95 
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

VIII. Staveniště a jeho zařízení 
Objednatel“ protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději 
do termínu dle čl. Ill. odst. 3.2 smlouvy. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude 
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnOpisech, bude podepsán oběma 
smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom :stejnopise. 

; Při, předáni staveniště bude objednatelem provedeno “předání dokladů o staveništi. Scučasně 
bude zhotoviteli. předáno 1 paré projektové dokumentace dle článku ll. odst. 2.1 smlouvy. 
Staven'ištěm .se pro účely smlouvy rozumí „místo určené k provádění díla dle smlouvy. Staveniště 
bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude- objednatelem 
určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod. 
Zhotovitel se zavazuje. zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a „nečistoty vzniklé jeho činnosti “či činností třetích, osob na 
staveništi, technickými či jinými. opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. ' 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnostza: 

a) zajištění bezpečnosti všech. osob oprávněných kpohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádané-m stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a. zábran potřebných pro průběh. prací, bezpečnostních a 
dopravních. opatření pro ochranu staveniště; materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a kzabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo zjiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a. uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními: pomůckami. Dále se zhotoviteli zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel „zajišt'uje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou „dopravu, skládku, 
případně mezideponii. materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací 
na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny. 
Zhotovitel se zavazuje, bez „předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na, 
staveniště, jeho zařízen-í či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již. 
vlast-ní či ve vlastnictví třetí osoby. 
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8.7.. 

9.1 

9.2. 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při. 
“předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat 
objednateli. SoučaSně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení 
do původního stavu také plochy či“ prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním 
díla. byly dotčeny. Pokud staveniště: a dotčené plochy .a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud. jej neuvede do sjednaného stavu,. je objednatel oprávněn takturovat zhotoviteli 
smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou. 

IX. Podmínky provádění díla 

Zhotovitel" je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. 
Zhotovitel' je povinen předložit objednateli. seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro 
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není Oprávněn pověřit provedením díla ani 
jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při 
podání nabídky v rámci veřejné zakázky, 

Zhotovitel zodpovídá za t o , že  veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 
vprojektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, ktery musí odpovídat 
příslušným právním a technicko— dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu 
tak, aby nemohlo dojít kzáměnám. Veškerý materiál vystaveny namáhání musí mít příslušné 
osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-Ii tyto doklady předány zhotovitelem 
v originálu, musí být jejich kopie Opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle 
čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to,že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití 
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti 
stanovené v 5 156 zák. č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

* zákon), ve znění pozdějších předpisú. 

Zhotovitel je povinen zajistit dílo; a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti 
krádeži a vandalismu. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla-: 
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků 

či staveb; 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi-, exhalacemi & zastíněním nad míru přiměřenou poměrům—; 

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí staveniště; 

.d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technol'Ogických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů:. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou 
odpovědnou za odborné “vedení provádění stavby — Ing. Tomáš Pospíchal, 
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,o 
yýkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpiSů. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 
dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením viastnoručního 
podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele 
nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě., 
provede poddodavatel sodpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 
způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále 
na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky 
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez 
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10.3 

vad a nedodělků, stejně “tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na 
majetku. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického. řešení díla. Veškeré části 
projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace 
skutečného provedeníf', názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a 
podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. IX. odst. 9. 5 písm. d) smlouvy a datem. 
Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým 
nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále 
polohy stavby v případě-, že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedenych v katastru 
nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení 
novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího 
řízení objednateli. 

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách 
a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsou-hlaseného plánu a 
případně dle potřeby. Na těchto poradách“ a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba 
dle čl. IX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy.. 
Vyvstane-li vprůběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu- jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí 

. písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku Vl. 
odst. 6.4 smlouvy 

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací 
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad 
a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. 
Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat 
objednatele kjejich převzetí před zakrytim v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, 
že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. 
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní- -|i zhotovitel povinnost informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla umožnit vjezd do objektu. 
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle 5 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů d. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu 
bezdůvodného obohacení. 

X. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. I'II. 
odst. 3.1- smlouvy.- 

Kompletním předáním. díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení 
staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména. 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 
protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 
předávací řízení přizve zhotovitel objednatele., a to písemným oznámením, které musí být 
doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem. Zhotovitel zajistí na předávací 
řízení účast. všech poddodavatelů či jejich OprávněnýCh zástupců. a současně i“ účast všech 
smluvních partnerů či jejich Oprávněných zástupců. 

K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího- rízení, a 
to formou písemného předávacího protokolu :(jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 
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10.10 

11.1 

Součástí plnění zhotovitele. dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 
také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla .a organizace zkušebního- provozu dle požadavků 
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných. orgánů 
příslušných ke “kontrole staveb. ' 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, 
soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření 
zhotovitele kvadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků: díla, či jeho 
části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu () slevě z ceny, 
stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, .a soupis příloh. Předávací protokol “bude 
vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý 
stejnopis bude podepsán zástupci smluvních strana má právní sílu originálu. 

v případě, že je objednatelem přebírán-o dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do. 
množství, jakosti, kompletnosti“ a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 
tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. 

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech 
předávaných dokladů, dokumentací skutečného provedeni, stavební deník, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek 
zhutnění zásypů, návody k obsluze a “údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení kprovedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a další doklady prokazující splnění 
podmínek, které si stanovily v rámci „stavebního řízení orgány a organizace. Dokumentaci 
skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve dvou (2) vyhotoveních vtištěné 
podobě a. v jednom (1) vyhotovení v- elektronické podobě ve formátech, které je objednatel 
způsobilý přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg. a *.pdf.). \! případě, že nedojde k předložení a 
předání objednateli shora uvedených dokladů nej'pOZději při předávacím řízení, nepovažuje se 
dílo za řádně předané. “„ 
V případě, že se při. předávání díla objednatelem prokáže, že je. zhotovitelem předáváno dílo, 
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato 
skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či 
jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. “Vtakovém: případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. .. 

Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito 
ustanovení tohoto článku smlouvy. 

Zhotovitel“ je povinen vpřiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vada nedodělků nese 
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody- smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci 
rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí—li zhotovitel 
k odstraňování vad anedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného 
pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a 
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo _tyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele 
Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a. 
to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a 
pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla. 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po.- ukončení „provádění díla do předchozího stavu. 

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla 
Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít“ vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem a smlouvy, dále bude 
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11.10 

112,11 

provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 
třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců, pokud není 
dále uvedeno jinak. 

Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo 
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího- z 
protokolu o předání a převzetí díla. 

Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů. 

Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jakse projevují., Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto 
pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního- plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
apodJ, 

b) odstranění vady opravou,. je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení rek-lamace sdělit objednateli-, vjakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady,. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí 
být delší než 10“ dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 
vjakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší , než je pro „odstranění konkrétní 
vady technicky nezbytné.. Zhotovitel je povinen. ve stanovených termínech započít 
s odstraňováním vad, i když tvrdí, Že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady 
na. odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že 
bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této. vady zhotovitelem. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním“ vady (havárie) nejpozději do. “24 hodin po obdržení reklamace. 

Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 11.4 nebo. 
11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
V případě odstranění vady díla. či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za 
jakost díla poskytnutá dle odst.. 11.2 tohoto článku smlouvy .o dobu od nahlášení vady díla 
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na. celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. _, = , 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodnájako. v odst.. 
11.2 tohoto článku smlouvy. 

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani- 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 
V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. tě jeho části, které se 
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě.., že se zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídk-u díla nebo jeho části dle tohoto: 
odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené vpísemném 
protokole o splnění záručních podmínek uznává. 
O reklamačním řízení budou objednatel-em pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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XII. Smluvní pokuta 'a úrok z prodlení 
Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě porušení ustanovení článku lll. odst. 3.1 (včetně vztahu 
k článku X. odst. 10.1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 nebo čl. Vlll. odst. 8.7“ 
smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli. ve smyslu ustanovení 5 
2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny Včetně DPH, a to za každý den 
prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku Ill.. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel 
oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý 
den prodlení,- uplatnit. vůči zhotoviteli jednorá20vou smluvní pokutu za. první den prodlení ve výši 
1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo čl. 
VII. nebo čl. VlIl. odst. 8.2, 8.6. nebo čl. lX. odst-. 92, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12 smlouvy 
zhotovitelem je objednatel Oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení 5 2048 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých), a to  za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu .lze 
uložit opakovaně. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XV. smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení 5 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.., 
občanský zákoník, ve zvněnípozdějšíCh předpisů smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

, I V  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že příslušný orgán veřejné moci (Státní urad inspekce 
práce či Oblastní inspektorát práce., Krajská hygienická stanice, atd. zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů uvedených. 

: v článku VI. odst. 6.9 smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu. 
l l  ustanovení 9 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění _pozdejsmh 

předpisů smluvní pokutu ve výši “8 000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých). 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s oznamovací povinnosti 
dle čl. Vl. odst. 6.10 smlouvy je objednatel Op'rávněn uplatnit ve smyslu ustanovení 5 2048 a 
násl. zákona-č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve 
výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle 
čl. VI. odst. 6.11 smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit: ve smyslu ustanovení 5 2048 a násl. 
zákona č. 89/201 2- Sb., občanský“ zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč (slovy: deset tisíc “korun českých). 

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv 
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušení povinností uvedených v předchozích 
odstavcích 12.1 až 12.6 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit ve 
smyslu ustanovení 52.048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých). Smluvní pokutu lze uložit 
opakovaně. 

Smluvní pokuta je splatná. do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinně straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněně strany, a to na účet oprávněně strany Uvedený 
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněně strany na 
náhradu škody v plné výši. 
Smluvnírstrany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany .s plněním peněžitěho 
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené 
části peněžitěho závazku, a to za každý den “prodlení. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
Smluvní strany se dohodly, že mohou; od smlouvy .odstOUpi't v případech, kdy to Stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
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písemnou formou .a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením. od 
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího kodstoupení od 
smlouvy druhé Smluvní straně ruší. 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušení m. smlouvy se rozumí zejména: 

a) 

b)“ 

d) 

e) 

f) 
0) 

h) 

jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku 
či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku lll._ smlouvy, 
které bude delší než 15 kalendářních dní; 

jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
lX. smlouvy/), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší 
povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění 
smlouvy; 

jestliže zhotovitel po dobu delší než 14— kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku lll. odst. 3.7 smlouvy; 
jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
článku XV.. smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy; 

jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších predpisu, nebo bude prohlášen konkurz na 
majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě 
rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve 
smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve 
smyslu ustanovení insolvenčního zákona; 

zhotovitel vstoupil do likvidace; 
zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal., svůj podnik citu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky“ 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 
objednatel je v prodlení s úhradou tak-tur za dílo dle této smlouvy o více 20 dní, 

13.3- Pro případ odstoupení od. této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 
na. následujícím: 

14.1. 

a)“ 

b) 

0) 

d) 

do 10 kalendářních dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech. 
provedených prací, oceněných v souladu s "příslušnými ustanoveními této smlouvy, 

do 10 kalendářních dní ;od účinnosti odstoupení provede zhotovitel vsouladu 
Spříslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací a 
uhrazených dílčích plateb a zpracuje konečný daňový doklad, 
do 5 pracovních dní od účinnosti" odstoupení vyzve v souladu spříslušnými 
ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a 
objednatel do tří (3) dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení," 

při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 
10 kalendářních dní.“ 

__ 13.4 Odstoupí-Ii objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k 
navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli 
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením. termínu dokončení předmětu 
díla. Nárok objednatele. účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

XIV.. Doručování 

Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese- pro doručování 
písemné korespondence: 

&) 
10) 

adresa pro doručování objednatele je: Slavíčkova 170-1, Sokolov, 356 O1 

adresa pro doručování zhotovitele je: Ondřejská 110/15., Karlovy Vary, 360 01 
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14.2 

14.3 

14.4 

15.1 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či míšta podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou 
smluvní stranu..- 
Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně 
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, “kterými lze prokázat doručení, má se za to, že 
oznámení bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

— dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 
-— dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání“ listovních 

zásilek;- 
-— dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; _ 
-— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, a to .i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla.. na 
zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

b) při doručování poštou.: 

— dnem předání listovní zásilky příjemci; 
— dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal 

či odmítl zásilku převzít, ato i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na 
zásilce uveden-a adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy. 

xv. Pojištění 
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistne události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům. 

jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na 
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, 
uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za 
provedení díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a 

b). pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné- 
události minimálně 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 

15.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie “platných & účinných pojistných smluv dle 
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi .(7) “kalendářních dní ode dne podpisu této 
Smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na. období ode dne- 
zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 
a včas plnit veškeré závazky „z těchto. pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle 
ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné 
smlouvy dle předchozího. odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) 
kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží vkopii' 
objednateli nejpozději do. tří (3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a. to společně 
s dokladem, prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do 
dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období.. 

XVI. Oprávněné osoby 

16,1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob;. Uzavírat dodatky ke smlouvě 
mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které- 
.se stanou jejich nástupci. 
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16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

17.1 

172 

1 7.3 

17.4 

17.5 

1.7.6 

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí vjednom okamžiku'přesáhnout dvě osoby, 
Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jed-nom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé 
ze tří níže uvedených kategorií. AJe-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ní jednat 
pouze jedna osoba fyzická. 

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 

a) ing. Pavel Beran 

Oprávněné osoby objednatele “ve věcech autorského dozoru,: 

a) Ing. Ivo Horych 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) Mgr. Petra Sekáčová- 
b) Bc. Tereza Nowaková Šimková 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) lva Štorková 
b) Ondřej Štork.. 

Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve 
všech věcech v rámci této smlouvy. 

/ 

XVII. Společná ustanovení: 

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez píSemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace kjiným. účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není 
dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., .o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ani zveřejnit smlouvu v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pcdmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

v u v l  pozdejsrch předpisů. 

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených 
zástupců obou smluvních stran.. 

Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla. 
Smluvní strany se zavazují, „že budou chránit účetní záznamy dostatečným Způsobem, aby .se 
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabGZpečení příslušného počítačového 
programu, taki pro fyzickou ochranu písemných záznamů). 
Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím Způsobem po dobu deseti (10) let od 
“ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady 
a další dokumenty související s. realizací díla. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti. nebo neúčinnosti některého ustanovení 
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp.. v případě zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž 
povahy vyplývá, že mají“ zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 
smlouvou. 
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17.8 

1 71.9“ 

17.10 

17.11 

17.12 
17.13 

18.1 

18.2 

18.4 

1. 8.5 

18.6 

v Sokolově dne 13. 7.. 2022 _ j 

Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na. základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených vzáhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
=ustanovení této smlouvy jinak. 

Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke 
dni její splatnosti budou peněžní; prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch“ 
“účtu druhé smluvní strany-. 

V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde—li ktakověmu řešení, rozhodne o Sporu věcně a. místně příslušný soud České 
republiky. 

Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní“ vztahy“ založené touto smlouvou se budou: řídit 
právním řádem České republiky. 
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou 
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být 
provedena. formou písemného dodatku. 
Objednatel nepřipouští odchylky od: návrhu smlouvy. 
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení 9 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému 
z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci. předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy. 
Tato smlouvaje v souladu 5 211 odst. 3 zákona .č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb.., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky. 
“Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. .; = 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt 
pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: wc9kve4 Považuje— 
li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost 
objednatele. Neprovede—li objednatel v přiměřeně lhůtě nápravu, je zhotovitel Oprávněn 
uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu. 

Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v “tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což. 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

.IVASTAR group s.r.o. Mgr. Petra Sekáčová, 
Iva Storková — jednatelka ředitelka 

Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „SOKOLIK“ v Sokolově, p. o. 
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