
Číslo projektu: 62 č.j.: 18954/2016-51 
Číslo v CES: 5483

Smlouva o podmínkách realizace projektu 
v rámci Programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

(dále jen „Smlouva")

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce
TČ: 66 00 22 22
číslo účtu: 629001/0710
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

V

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace 
se sídlem; Třída Míru 447, 347 01 Tachov 
zastoupená: PhDr. Janou Hutníkovou, ředitelkou
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 752 
IČ: 00076716
(dále jen ,,Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:
I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl RUS 2014-2020 (dále jen „Cíl 
EÚS ČR-BY"), vycházející zejména z:

a. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, 
Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního 
a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední 
věstník Evropské unie L 347/320;

b. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) 5. 1080/2006,1 Jřední věstník Evropské unie L 347/289;

c. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská 
územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;

d. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterými se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu,
II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo 

hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného včl. 1, 
odst. 1 uzavřenou dne 19.09.2016 (dále jen „rámcová smlouva", jejíž kopie tvoří nedílnou součást 
Smlouvy'jako příloha č. 3,

tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vc znění pozdějších
předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.
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Preambule
Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 04.03.2016 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem 
dne 21.06.2016 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

ČI. 1

Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:
Číslo projektu: 62
Název projektu: Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska
Prioritní osa: 2
Specifický cíl: 6c
(dále jen „Projekt14).
Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále 
jen „Žádost11) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako 
přílohy č. 1 a 2.
2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery projektu definovanými v části 
Projektpartner / Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery projektu jsou vymezeny v Partnerské 
dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda11), která 
byla uzavřena dne 24.02.2016.

ČI. 2
Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2018.

ČI. 3
Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) 
činí: 21 844,80 EUR.

2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného včl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem 
(Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 
18 568,08 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ,,EFRR“), avšak nejvýše 
85 % celkového způsobilého rozpočtu.

3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných 
zjednodušenou formou1. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou 
v čl. 3, bodu 2 Smlouvy.

4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci projektu označované jako národní 
spolufinancování ve výši 3 276,72 EUR.

Čl. 4
Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, 
Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

1 Jedná se o výdaje financované paušální sazbou. Výše paušální úhrady nákladů je odvozena od výše skutečně 
vynaložených a kontrolorem schválených způsobilých přímých nákladů projektu bez personálních nákladů (u kategorie 
nákladů „Personální náklady”) / způsobilých přímých personálních nákladů (u kategorie nákladů „Kancelářské a 
administrativní výdaje”).
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- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
o zvláštních ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 
Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,

- Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla 
způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,

- pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:

a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat 
výdaje související s plánováním a přípravou projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých 
výdajů partnera2.

b) Výdaje na realizaci projektu mohou vznikat od 14.04.2016 (včetně).
c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění3 

nejpozději v den ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2, této Smlouvy a které zároveň byly 
uhrazeny nej později do 60 dní od data ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2.

3. Veškeré aktivity projektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se
podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5
Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou 
smlouvou.

2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. Udržitelnost

Varianta 1: Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, 
v souladu s Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a 
tuto skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. 
Varianta 2: Na projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu
a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou 

č. 4 Smlouvy.
b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným 

rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke 
Smlouvě, kterým se rozpočet mění).

c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při 
posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku 
ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových 
kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na 
dosažení cílů projektu. V případě horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové 
kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku 
ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit kontrolorovi.

d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést 
změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit 
rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být kontrolorem schváleny, 
dokud příslušný dodatek ke Smlouvě není uzavřen.

2 Základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplánování projektu a 
případné pozdější snížení celkových způsobilých výdajů nemá vliv na maximální výši přípravných výdajů.
3 Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum 
uskutečnění účetního případu.
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5. Způsobilé výdaje
a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě 

Soupisky výdajů schválené jako způsobilé Kontrolorem.
b) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu 

o úhradě4.
c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo 

obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené 
Kontrolorem.

d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu), aby byl 
dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

e) Spolufinancování projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. 
Pokud je projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen 
zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.

f) V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou/nejsou zohledňovány kancelářské a

Výše paušální sazby5 v %: 15
g) V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou/nejsou zohledňovány personální náklady 

ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:
Výše paušální sazby" v %: 20

6. Podávání zpráv
a)

b)

7.

b)

Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů 
projektu, a to zejména prostřednictvím předkládání zpráv o realizaci projektové části, resp. zpráv o 
realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
V případě, že se na projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat 
kontrolorovi zprávy o udržitelnosti projektu.

Vedení účetnictví
a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a 

nákladech7, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4, odst. 2, písm. b) bude 
účetní evidence za projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 593/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za 
použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s projektem.
V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro projekt v souladu 
s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

národní legislativy upravující účetnictví;
- předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 

vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
- uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke 

kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se 
vztahují;

- při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném 
rozsahu.

Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech 
prováděných orgány dle čl. 5, bodu 10 této Smlouvy.

c)

4 Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů 
(výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
5 Podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech.
6 Podíl personálních nákladů na ostatních způsobilých přímých nákladech.
7 V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, partner vede účetnictví nebo daňovou 
evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřiřazuje ke konkrétnímu projektu a 
neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou 
základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být partnerem 
náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
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8. Veřejné zakázky
a) Partner odpovídá za to, že při realizaci projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními 

předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v 
platném znění v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění v případě zakázek 
vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na 
Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním 
zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 
(vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR ě. 
44/2014).

b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související 
s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy
Partner odpovídá za to, že při realizaci projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na projekt
vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a
horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný
rozvoj).

10. Kontrola / audit8
a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních 

právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se 
k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými 
právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci 
projektové části, resp. zprávách o realizaci celého projektu, respektive udržitelnosti projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným 
k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, 
Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány9 
oprávněné k výkonu kontroly.

b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / 
auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě 
provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Infonnace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu 
plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do pravidelných zpráv 
o realizaci projektové části, resp. zpráv o realizaci celého projektu, případně do zpráv o udržitelnosti 
projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo 
Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně 
protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita
a) Partner je povinen provádět propagaci projektu v souladu s přílohou XII obecného nařízení, 

prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování 
obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, 
podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření 
k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.

b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících 
s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené 
zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální 
dokumentaci realizace projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu 
minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy projektu z obou stran hranice. 
Národní orgán může rovněž požádat českého partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

8 Upraveno zejména Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a Zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a 
příslušnými ustanoveními předpisů EU.
9 Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je projekt spolufinancován z rozpočtu územního samo
správného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je 
státní fond také oprávněn provádět kontrolu.
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12. Poskytování údajů o realizaci projektu
a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného 

sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, 
respektive s jeho udržitelnosti, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.

b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která 
budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn
Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů
Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu, které jsou nezbytné 
k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa 
stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy 
respektovat.

15. Příjmy projektu
Odhadované čisté příjmy, resp. další peněžní příjmy se od celkových způsobilých výdajů odečítají již 
v žádosti. Skutečně vzniklé čisté příjmy, resp. další peněžní příjmy se musí odečíst přímo od způsobilých 
výdajů v rámci Vyžádání prostředků, které následuje po vzniku těchto příjmů. Odchylně od tohoto 
postupu se postupuje u následujících typů projektů:
a) U projektů, které příjmy vytvářejí i po svém ukončení, se výpočet budoucích nákladů a příjmů v 

daném období provádí pomocí diskontování.
b) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů 

vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro 
uzavření programu.

c) U projektů s celkovými způsobilými výdaji pod 1 mil. euro se příjmy monitorují a zohledňují pouze 
během realizace projektu. Příjmy vytvářené po skončení realizace projektu se u těchto projektů 
nezohledňují.

V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na 
způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek
Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje- 
li se na projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez 
předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému 
subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu 
Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak 
omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý 
majetek novým za účelem udržení výsledků projektu s předchozím písemným souhlasem Národního 
orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5, bodu 3 Smlouvy.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace 
Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací projektu, 
které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě 
nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6, bodu 3 
Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování projektu Partnerem
Partner je povinen zajistit financování a realizaci projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace
Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro projekt předložit Kontrolorovi 
řádně vyplněnou zprávu o projektu včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet projektu
Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. 
Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace 
dotčeným partnerům projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely projektu. Identifikace účtu je 
přílohou č. 7 této Smlouvy.
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ČL 6
Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, 
zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.

2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda projekt je 
realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5, bodu 10 Smlouvy, zjistí, že 
Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností 
stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího 
odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být 
Partnerovi dotace vyplacena.

5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle 
této Smlouvy.

ČI. 7
Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky.

2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8
Sankce za porušení ustanovení Smlouvy'

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě
nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem
oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5, bodu 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi
následující sankce:
a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8, bodu 1 písm. b) - h) Smlouvy, porušení povinností 

uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých 
nebyly povinnosti splněny;

b) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5, bod 3 Smlouvy, bude výše krácení 
dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých 
měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost 
dodržena;

c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených včl. 5, bod 12 b) Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-1 % celkové částky dotace;

d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených včl. 5, bod 13, 14 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno ve výši 0-5% celkové částky dotace;

e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5, bod 11 Smlouvy, bude krácení 
dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;

f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5, bod 2, 9, 10 a) Smlouvy, bude 
krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;

g) V případě porušení povinností stanovených v čl. 5, bod 8 a) Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaným českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými 
národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 
2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění v případě zakázek 
vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 
6 Smlouvy;

h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 5, bodu 8 a) této Smlouvy u veřejných zakázek 
zadávaným českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8, bod 1 g), bude krácení 
dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy
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2. Nevyplacení dotace nebo j ej í části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, 
poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8, bodě 1.

ČI. 9
Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:
a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami 

čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj 
bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků 
vyplývajících mu ze Smlouvy,

b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých 
nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve zprávě o realizaci projektové části, resp. ve zprávě o 
realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;

c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace 

přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci 
z jiného programu financovaného EU;

e) na výdaje - s výjimkou výdajů do výše spolufinancování10 a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - 
v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční 
příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;

f) nedošlo kdatu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému 
k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.

ČI. 10
Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / 
sídlo / IČ Partnera, údaje o projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu 
s předpisy EU a národními předpisy.

2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno 
veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn 
(podle závažnosti jejich vlivu na projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze 
provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. 
Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci 
Národního orgánu.

3. Případné spoiy mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud 

pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden 

Národní orgán, jeden Odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj a jeden Kontroloři. 
Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.

7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro projekt relevantní).

10 Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. 
z prostředků státního rozpočtu.
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8. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, přičemž nutnou podmínkou 
toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti rámcové smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho 
připojují své podpisy.

10. Pro případ, že Partner nebude projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je 
kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným 
oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifíkačnímu orgánu.

11. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v č. 2. Vztahuje-li se na projekt udržitelnost, smlouva se 
uzavírá na dobu uvedenou v čl. 5, bod 3.

V ídMĚ... dne Á.LAÍŽ 
Za Partnera

ředitelka

V Praze, dne 
Za Národní orgán

30 01

ředitel Odboru evropské územní spolupráce 
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy

09. 01. 2017
V Písku, dne...............................................
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTSII Jihozápad 
Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu
Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritátsachse / Prioritní osa 2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Fórderung der Ressourceneffizienz / Zachování I 
a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

Spezifisches Ziel / Specifický cíl
Erhohung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des 
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního ; 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě

Projektname / Název projektu Prasentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau / Prezentace kulturního dědictví , 
příhraniční oblasti Tachovska

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky 
generováno) 62

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího 
partnera Západočeská univerzita v Plzni

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu
28 Monat(e) / 28 měsíc(ů) *01.09.2016 31.12.2018
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Europaischer Fonds fíir 
regíonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische Union
Evropská unie

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des 
Projekts, geplante Aktivitáten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert 
fúr das Programmgebiet.
Das Hauptziel des Projekts istes, ausgewáhlte Formen des immateriellen und materiellen 
Kulturerbes, die das Thema der Veranderung der Grenzlandschaft, der Siedlungen und 
Bewohner in der 2. Halíte des 20. Jahrhunderts reflektieren, zu bewahren und zu 
systematisieren und in Museen der Grenzregionen, im óffentlichen Raum und durch 

.Popularisierungsaktivitáten der Offentlichkeit zugánglich zu machen. Zu den Teilzielen 
gehórt die ausfúhrliche Erforschung verschiedener Formen des Kulturerbes in der Region 
Tachau/Oberpfalz, die Prásentation in der Offentlichkeit und zugleich die Bildung eines 
interdisziplináren Netzes im Bereich der grenzůbergreifenden Zusammenarbeit zwischen 
Institutionen der Forschung, Prásentation und Bewahrung des Kulturerbes des 20. 
Jahrhunderts. Das Ergebnis des Projekts werden einzigartige Publikationen sein: 1) 
kommentierte Sammlung von Chroniken Alfred Freislebens zur Region Tachau/Oberpfalz, 

■2) grenzubergreifendes Kochbuch derTachauer Region, 3) zwei Kataloge zu den 
Ausstellungen „Ein anderes Pilsen und seine Umgebung" und „Verschwundene Dórfer in 
der Tachauer Region". Die Hauptergebnisse des Projekts im Bereich der Popularisierung, 
Verbreitung und Propagation des Kulturerbes stellen installierte Ausstellungen und 
Lehrpfade dar: 1) Ausstellung zum Thema „Entwicklung der Tachauer Region in der 2.

1 Hálfte des 20. Jahrhunderts, 2) Wanderausstellung zum Thema der verschwundenen 
Dórfer derTachauer Region, 3) Ausstellung im óffentlichen Raum „ Ein anderes Pilsen 
und seine Umgebung", die den Einfluss der deutschen Bewohner auf die breiter 
betrachtete Pilsner Region thematisiert, 4) interaktiver Lehrpfad in der Gegend der 
verschwundenen Dórfer derTachauer Region. Die Ausstellungen werden mit Vorlesungen 
fíir die breite Offentlichkeit und mit Arbeitsbláttern fůr Schulen auf beiden Seiten der 
Grenze ergánzt. Die Schůler kónnen sich so mit dem Kultur- und Naturerbe der Region 
vertraut machen. Zugleich entsteht eine dreisprachige Webseite des Projekts, wo 
publizierte Ergebnisse auch veróffentlicht werden. Das Projektteam wird gemeinsam die 
Ausstellungen, Publikationen und Popularisierungsaktivitaten vorbereiten. Gemeinsam 
werden auch die Ergebnisse verbreitet und medialisiert. Die Zielgruppe bilden primár vor 
allem die Bewohner und Besucher der Regionen Tachau und Oberpfalz, sekundář dann 

. Institutionen, die Informationen uber das Kulturerbe der Region vorbereiten und 
vermitteln. Das Projekt macht das Grenzgebiet attraktiver, veróffentlicht bisher 
unzugángliche Archivmaterialien und bietet originál vorgestellte Kapitel der regionalen 
Geschichte fur Prásentations- und Bildungszwecke an. Das Projekt trágt zur Bewahrung 
des Kulturerbes der Region bei und stellt zugleich neue Formen der Prásentation 
desselben vor. Das vorliegende Projekt wird eine positive Wirkung in der Entwicklung des 
Fremdenverkehrs und der Bildung haben. Es werden der effektive Wissensaustausch 
zwischen Institutionen und interdisziplináre Kooperation gefórdert.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a 
očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

i Hlavním cílem projektu je zachovat a systematizovat vybrané podoby nehmotného a 
hmotného kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel < 

i v 2. polovině 20. století a zpřístupnit toto téma veřejnosti v muzeích příhraničních regionů, 
ve veřejném prostoru i formou popularizačních aktivit. Dílčími cíli je zmapovat a 
prezentovat veřejnosti různé podoby a formy kulturního dědictví v regionu 
Tachovsko/Oberpfalz a současně vytvořit interdisciplinární síť v oblasti přeshraniční

• spolupráce mezi institucemi výzkumu, prezentace a uchovávání kulturního dědictví 20. 
j století.
i Výstupem projektu budou unikátní publikace - (1) komentovaná sbírka kronik Alfreda 
Iřreislebena vztahující se k regionu Tachov/Oberpfalz, (2) přeshraniční kuchařka 
.Tachovska, (3) dva katalogy k výstavám "Jiné Plzeňsko" a "Zmizelé obce Tachovska".
I Klíčovými popularizačními výstupy projektu v oblasti zpřístupnění a propagace kulturního
• dědictví jsou instalované expozice a naučné stezky: (1) expozice o rozvoji Tachovska ve 2. 
pol. 20. století, (2) putovní výstava o zmizelých obcích Tachovska, (3) expozice ve veřejném 
prostoru „Jiné Plzeňsko" mapující vliv německého obyvatelstva na široce pojatý plzeňský 
region, (4) interaktivní naučná stezka v krajině o zmizelých obcích Tachovska.
Expozice budou doplněny popularizační veřejnou přednáškou a pracovními listy pro 
základní školy na obou stranách hranice. Žáci se tak seznámí s kulturním a přírodním 
dědictvím daného regionu. Současně vzniknou trojjazyčné webové stránky projektu, kde 

! budou sdíleny publikované výstupy.
(Realizační tým bude společně připravovat expozice, publikace i popularizační aktivity. 
[Společnými silami budou také propagovat a medializovat jednotlivé výstupy. Cílovou 
[skupinou jsou primárně obyvatelé a návštěvníci regionů Tachova Oberpfalz a sekundárně 
I instituce, které jim připravují a zprostředkovávají informace o kulturním dědictví regionu.
I Projekt zvýší atraktivitu příhraničního území, zpřístupní doposud nedostupné archivní . 
materiály a nabídne netradičně zpracované kapitoly z regionální historie pro prezentační a I 

[edukační účely.
. Projekt podpoří zachování nehmotného kulturní dědictví regionu a současné představí 
[nové způsoby jeho prezentování veřejnosti. Předložený projekt bude mít pozitivní dopad 
| na rozvoj cestovního ruchu a vzdělanosti. Bude podporovat efektivní výměnu know-how 
'mezi institucemi i interdisciplinární kooperaci.
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Ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag: Doplňující poznámky k projektové žádosti:
Hier haben Sie Platz fur ergánzende Anmerkungen zum Projektantrag. Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti.

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu
»LPI (CZ) | PP2 (CZ) ! PP3 (DE) [Gesamt/ Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / 
Prostředky Cíle EÚS (prostředky 
ERDF)

120.001,30 € 18.568,08 €' 6.549,25 €

Nationale Kofinanzierung /
Národní spolufinancování 21.176,70 €: 3.276,72 €' 1.155,75 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z 
veřejných zdrojů

21.176,70 €, 3.276,72 €• 1.155,75 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € j 0,00 € i 0,00 £

Gesamtes forderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet 141.178,00 €; 21.844,80 €’ 7.705,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00%í 85,00 % 85,00 %

145.118,63€: 

25.609,17 €

25.609,17 €

0,00 € i

170.727,80 €
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2. Projektpartner / Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP 1 
Name der Organisation / Název organizace 
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad 
/Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Západočeská univerzita v Plzni 
Katedra antropologie 
ČESKÁ REPUBLIKA 
nein / ne

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3}
Adresse / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky 
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba

Vzdělávací instituce 

Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola 
óffentlich / veřejné 
85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 49777513/CZ-49777513 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH nein / ne 
ve vazbě na projekt
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Die WBU ist die fuhrende Institution in der westbohmischen Region, die u. a. Forschungen 'ZČU je klíčovou institucí v západočeském regionu, v rámci jejíž činností jsou prováděny 
durchfuhrt, die eng mit der historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen mnohé výzkumy, které úzce souvisí s historickým, hospodářským i sociálním vývojem
Entwicklung der Grenzregionen zusammenhángen und die eine systematische, direkte příhraničních regionů a které mají systematické přesahy směrem k přímému
gesellschaftliche und fachliche Wirkung aulšerhalb derakademischen Spháre bewirken. společenskému a odbornému působení mimo akademickou sféru. Dlouhodobě se již
Langfristig widmen sich die am Projekt beteiligten Mitarbeiter den Themen der Identitát pracovníci navrhovaného projektu věnují tématům identity a mikrohistorie obyvatel v 
und Mikrogeschichte der Bewohner im bayrisch-tschechischen Grenzgebiet. i česko-bavorském pohraničí.
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Ziel 3 / Erfahrung in grenzůbergreifender Projektarbeit:
: Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 

>an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet

| Die WBU hat eine langjahrige Erfahrung mit der Realisierung und Leitung 
grenzůbergreifender Projekte. Im Programm Interreg Ziel 3 wurden hier uber 30 Projekte 
erfolgreich realisiert (u. a. Euroregion Bóhmerwald - Geschichte und Gegenwart). Die 
beteiligten Mitarbeiter verfiigen uber vielfáltige Erfahrung mit grenzubergreifenden 
Projekten: z. B. mit der Realisierung des vom DTZF gefórderten Projektes Jedna, dva - 
Deutsch/Tschechisch ist da! Fórderung des Deutschen/Tschechischen ais Nachbarsprach

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

ZČU má dlouhodobou zkušenost při realizaci a řízení přeshraničních projektů. V rámci 
programu Interreg Ziel 3 bylo v minulosti Západočeskou univerzitou úspěšně řešeno přes 

:30 projektů (např. Euroregion Šumava - historie a současnost). Spoluřešitelé 
'předkládaného projektu mají zkušenosti s řešením přeshraničních projektů, kupř. s 
.projekty podpořenými Česko-německým fondem budoucnosti (Jedna, dva - 
Deutsch/Tschechisch ist da. Podpora češtiny / němčiny jako jazyka sousední země).

ČESKA REPUBLIKA 
nein / ne

Projektpartner / Projektový partner PP 2 
Name der Organisation / Název organizace 
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik Jihozápad 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Plzeňský kraj 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky 
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ja / ano 
ve vazbě na projekt

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace 
Příspěvková organizace kraje 
offentlich/veřejné 
85,00 %
076716

Fachiiche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.
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Das Museum des Oberpfalzer Waldes ist ein landeskundliches Museum. Es wurde 1954 ' Muzeum Českého lesa v Tachově je vlastivědné muzeum. Bylo založeno v r.1954 a od roku
gegrúndet, seit 2003 wird es vom Bezirk Pilsen gefórdert. Das Museum in Tachau [2003 je zřizováno Plzeňským krajem. Muzeum v Tachově sbírá, eviduje, odborně
sammelt, bearbeitet, bewahrt und prásentiert im Rahmen der Ausstellungen, Vorlesungen (zpracovává, uchovává a formou výstav, přednášek atd. prezentuje doklady vývoje 
usw. Belege der Entwicklung der Gesellschaft und Nátur in der Region des Kreises Tachau. společnosti a přírody v regionu okresu Tachov. Je tedy jedním z hlavních subjektů 
Es handelt sich also um eines der Hauptsubjekte der Prásentation des Kulturerbes der prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska. Disponuje sbírkami, 
Grenzregion. Es verfugt uber Sammlungen, Informationen und ein erfahrenesTeam. 'informacemi i zkušeným odborným týmem.
Ziel 3 / Erfahrung in grenzůbergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen 
Projekten unterscheidet.
Kein Projekt des Museum wurde im Programm Ziel 3 realisiert. In der Vergangenheit 
wurden zwei Projekte im Rahmen der kleinen Phare-Projekte gefórdert: 1998 - Glashůtten 
im Oberpfalzer Wald, Forschung und Ausstellung. 2004 - Kleinere steinerne Denkmáler in 
der Landschaft des Oberpfalzer Waldes, Forschung und Ausstellung.

Cil 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

Muzeum nerealizovalo žádný projekt z Cíle3. V minulosti uspělo se dvěma příhraničními 
‘žádostmi v rámci malých projektů Phare - 1998 - Sklárny v Českém lese, výzkum a výstava 
2004- Drobné kamenné památky v krajině Českého lesa, výzkum a výstava.

Stadt Weiden

Das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz
DEUTSCHLAND
nein / ne
Oberpfalz

Projektpartner / Projektový partner PP 3 
Name der Organisation / Název organizace
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka 
Staat / Stát (NUTS 0)
Sitz auíšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území
Regierungsbezirk in Bayern / Kohárenzregion in der Tschechischen Republik 
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt 
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)
Adresse / Adresa
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Homepage / Internetové stránky 
Projektpartnertyp / Typ organizace partnera 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků 
Fordersatz / Dotační sazba
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud 
existuje)

Korperscl 
offentlich / veřejné 

85,00 %
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Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH 
ve vazbě na projekt

nein / ne

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:
Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:
Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.

Das neue, zweisprachig (dt-cz) gestaltete Museum wendet sich - auch aufgrund seiner 
grenznahen Lage - an drei Besuchergruppen: ehemalige Einwohner des Kreises Tachau 
und ihre Nachkommen; die tschechischen Bewohner des Tachauer Gebietes; die 
Bevólkerung der Stadt Weiden und ihres Umlandes, die trotz der Grenznáhe meist nur j 
begrenzte Kenntnisse uber die Geschichte ihres Nachbarlandes besitzen. Dem Museum 
angeschlossen ist eine Bibliothek mit Literatur und Schriften des politischen Bezirks 
Tachau.

Nové, dvojjazyčně koncipované muzeum (čj-nj) se orientuje - i díky své poloze v blízkosti 
hranic - zejm. na tři skupiny návštěvníků: na bývalé obyvatele okresu Tachov a jejich 
potomky; na české obyvatele Tachovska; na obyvatele města Weidenu a jeho okolí, kteří 

• mají i přes blízkost hranice většinou jen omezené povědomí o dějinách sousední země. K 
muzeu náleží knihovna s literaturou a spisy býv. politického okresu Tachov.

Ziel 3 / Erfahrung in grenzůbergreifender Projektarbeit:
Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung 
und/oder im Management von grenzubergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat 
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkréten Ziel 3-Projekte, 
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:
Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení 
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte 
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od 
těchto projektů liší.

' Der Projektpartner verfugt uber positive Erfahrungen mit grenzůberschreitenden ! Projektový partner má pozitivní zkušenost s přeshraničními projekty. Jeden přeshraniční
' Projekten. Ein grenzubergreifendes Projekt mit einem tschechischen Partner wurde von ' projekt s českým partnerem Městské muzeum ve Weidenu řídilo: "Restrukturalizace 
Idem Stadtmuseum geleitet: "Die Umgestaltung des Tachauer Heimatmuseums"; der Tachovského vlastivědného muzea"; český partner: fara v Boru (farář Vladimír Born). Dvou 
[tschechische Partner: Pfarrei Bor (Pfarrer Vladimir Born). An zwei tschechischen Projekten ‘českých projektů se muzeum zúčastnilo jako německý partner: Knižní projek pana Z. 
war das Stadtmuseum ais deutscher Partner beteiligt: Ein Buchprojekt von Herm Z. I Procházky z Domažlic a projekt na speciální výstavu Muzea v Tachově, 

i Procházka aus Domažlice und ein Sonderausstellungprojekt des Museums in Tachov.
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3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenziibergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial:
Welche grenzubergreifende(s) Herausforderung / Problém / Potenzial wird durch das 
Projekt aufgegriffen? Was soli durch das Projekt geandert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts fur das Programmgebiet hinsichtlich der 
grenzůberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probléme / Potenziale.
Die Grenzregion des heutigen Kreises Tachau / Oberpfalz erlebte in der 2. Hálfte des 20. 
Jahrhunderts riesige Veránderungen, die durch Migrationsprozesse nach Kriegsende 
(Vertreibung der deutschsprachigen Bevólkerung, Neubesiedlung des Grenzgebiets aus 
dem tschechischen „Innenland" und durch die sogenannten Re-Emigranten aus 
Wolhynien und Rumánien), durch die Errichtung des Eisernen Vorhangs oder durch 
Verwaltungsreformen in den 60er Jahren verursacht wurden. Aus vielen Grunden wird 
diese wichtige historische Etappe der Region, die deren heutige Form sowie starke und 
schwache Stellen der zukunftigen Entwicklung grundlegend geprágt hat, nur ungenugend 
mittels Expositionen in den Museen der Grenzregionen reflektiert. Dieser Mangel betrifft 
auch das Museum des Oberpfalzer Waldes in Tachau. In den Ausstellungen auf der 
deutschen Seite der Grenze ist wiederum das Thema der vielen verschwundenen Dórfer 
in der Tachauer Region, die vor dem Ende des 2. Weltkriegs vorwiegend von der 
deutschen Bevólkerung bewohnt wurden, nicht genugend berucksichtigt, obwohl es sich 
um ein Thema handelt, an dem die Offentlichkeit sehr interessiert ist. Das vorgeschlagene 
Projekt soli gerade diese Lucké fullen und der breiten Offentlichkeit ausgewáhlte Formen 
des materiellen und immateriellen Kulturerbes, die das Thema „Verwandlung der 
Grenzlandschaft, Siedlungen und Bewohner in der zweiten Hálfte des 20. Jahrhunderts" 
reflektieren, nicht nur in Museen zugánglich machen. Das Projekt reagiert auch auf den 
dringenden Bedarf der Kooperation einzelner Subjekte, die im Bereich des Nátur- und 
Kulturerbes tátig sind.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:
Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu 
řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných 
přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.

'Přeshraniční region dnešního okresu Tachov? Oberpfalz prošel v druhé polovině 20. 
století obrovskými změnami, které byly důsledkem migračních procesů po skončení války 
(odsun německého obyvatelstva, dosídlování pohraniční z českého vnitrozemí i tzv.

: reemigranty z Volyně a Rumunska) a důsledkem zřízení železné opony či správních 
'reforem v 60. letech. Z mnoha důvodů není tato důležitá etapa historie regionu, která 
izásadně formovala jeho dnešní podobu, silná i slabá místa budoucího rozvoje, dostatečně 
i expozičně reflektována v příhraničních muzeích. Tento nedostatek se týká například 
I Muzea Českého lesa v Tachově. Na německé straně hranice zase není v expozicích 
i dostatečně zpracováno téma mnohých zaniklých obcí tachovského regionu, které byly 
I před koncem 2. světové války obývány převážně německým obyvatelstvem, a to i přestože 
(se jedná o téma, o něž veřejnost projevuje nemalý zájem. Navrhovaný projekt má právě 
i tuto mezeru vyplnit a zpřístupnit široké veřejnosti nejen v muzejních institucích vybrané 
i podoby nehmotného a hmotného kulturního dědictví reflektující téma „Proměny 
I pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v druhé polovině dvacátého století". Projekt reaguje i 
| na nutnou potřebu spolupráce mezi jednotlivými subjekty činnými v oblasti přírodního a 
kulturního dědictví.
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Vorgehensweise und Projektansatz:
Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich 
der Projektansatz von bisher durchgefůhrten Projekten, bzw. von Problemlósungen im 
gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?
Bitte beschreiben Sie die neuen Ansátze, die im Projekt entwickelt werden und/oder 
bereits vorhandene Lósungsansatze, die im Projekt angepasst und durchgefůhrt werden.

' Fúhren Sie an, in welcher Weise der gewahlte Ansatz uber die bereits existierende Praxis 
im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.
Das Projekt ist in seinem Umfang, seiner interdisziplináren Losung und im Zielgebietjder 
bisher etwas vernachlássigten Region Tachau/Oberpfalz) innovativ. Soweit den Autoren 
bekannt ist, wurde das Forschungsthema, wie es in diesem Projekt formuliert ist, bisher 
nicht im Rahmen von mit óffentlichen Mitteln gefórderter Forschung untersucht. Mehrere 
Projekte, die sich mit einem derTeilthemen des vorgeschlagenen Projekts bescháftigen, 
wurden in Tschechien nicht nur im Rahmen des Programms der grenzubergreifenden 
Zusammenarbeit Ziel 3 gefórdert. Der Eiserne Vorhang wurde zum Randthema beim 
Projekt „Geschichte des tschechisch-bayrischen Grenzgebiets injahren 1945 - 2008". 
Lehrpfade haben dieses Thema touristisch attraktiv gemacht: „Geheimer Schutz des 
Eisernen Vorhangs" und „Radweg EuroVelo 13". Die Ernáhrung im deutsch-tschechischen 

iGrenzraum wurde z. B. im Projekt „Kulinarische Erlebnisse im Erzgebirge"thematisiert, 
das Projektergebnis - ein Kochbuch: "Gastronomie im bóhmisch-sachsischen Erzgebirge 

i aus kulturhistorischer Perspektivě". Grenzubergreifende Gastronomie wurde in 
'„Knedlík-KloR-Knódel oder Knódelhimmel", "Vom Bauernhof auf den Teller oder Wie 
[ kocht man im bóhmisch-bayrischen Grenzgebiet" vorgestellt. Das Thema der 
verschwundenen Orte wurde v. a. in anderen Grenzregionen studiert und prásentiert, z. 

i B. das Bóhmerwald-Projekt„Denkwurdige Landschaften"oder„Wiederentdecktes 
| Erzgebirge". Andere bereits realisierte Projekte in derTachauer Region unterscheiden sich 
wiederum methodologisch (z. B. das Projekt "Lebendiges Gedáchtnis des Sudetenlandes - 
Geschichten des Sudentenlandes" prásentiert individuelle Biographien der nach dem 2. 
Weltkrieg Vertriebenen, basiert methodologisch auf „Oral History". Keins der Projekte 
hatte Bezug zum Grenzgebiet Tachau/Oberpfalz, keins fokussierte auf gegenseitige 
Zusammenhánge der Materialitát/lmmaterialitát in Bezug auf ráumliche Aspekte der 
Kultur, keins verknupfte mehrere theoretische und methodologische Perspektiven.

Plánovaný postup a záměr projektu:
Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud 
realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu 
zahrnuty?
Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, 
která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje 
zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských 
státech.

, Projekt je inovativní zejména v rozsahu a interdisciplinárním přístupu řešení a ve svém 
zacílení na doposud spíše opomíjený region Tachovsko/Oberpfalz. Autorům není známo, 
že by výzkumné téma tak, jak je zde zformulováno, bylo řešeno v rámci jiné výzkumné 
aktivity podporované z veřejných zdrojů. Projektů zaměřených na některá dílčí témata 
navrhovaného projektu bylo v ČR podpořeno nejen v rámci Programu přeshraniční 
spolupráce Cíl 3 několik.
Téma železné opony bylo okrajově řešeno projekty „Historie česko-bavorského pohraničí 
v letech 1945 - 2008" a turisticky zatraktivněno díky NS „Utajená obrana železné opony" a 
„Cyklotrase EuroVelo 13". Téma stravování v česko-německém příhraničí bylo kupř. 
rozpracováno v projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge", přičemž výstupem 
projektu byla kuchařka „Gastronomie v českém a saském Krušnohoří 
z kulturně-historického pohledu" a dále v publikacích „Knedlík - Klolš - Knodel aneb 
Knedlíkové nebe" či "Z farmy až na talíř aneb Jak se vaří v česko-bavorském příhraničí". 
Téma tzv. zmizelých míst byla studována a prezentována zejména v jiných regionech 
příhraničí, například šumavský projekt „Krajiny památné" nebo „Znovuobjevené 

(Krušnohoří".
Další již realizované projekty v tachovském regionu jsou metodologicky odlišné v přístupu 
řešení (např. projekt „Živé paměti Sudet - Příběhy Sudet" přinášející biografie jedinců 
vystěhovaných po druhé světové válce je metodologicky ukotven výhradně v přístupu oral 

: history).
Žádný z výše popsaných řešených projektů se nevztahoval k příhraničnímu regionu 
Tachovsko/Oberpfalz, nezaměřoval se na vzájemné souvislosti materiality/nemateriality 
ve vztahu k prostorovým aspektům kultury a nepropojoval více metodologických postupů 
a teoretických perspektiv.
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Notwendigkeit der grenzůberschreitenden Kooperation:
Warum istgrenzůberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und 
-ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt fůr das 
Programmgebiet?
Bitte erklaren Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne 
grenzůberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden konnen. Welche Barrieren 
zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?
Die grenzúbergreifende Zusammenarbeit ist fur die erfolgreiche Realisierung des 
vorliegenden Projekts eine grundsátzliche Voraussetzung. In den letzten Jahren wurden 
einige derTeilthemen sowohl auf der bayrischen ais auch auf der tschechischen Seite 
getrennt gelóst, bis jetzt wurden aber die Ergebnisse der Forschungen nicht vernetzt und 
gemeinsam geteilt, vor allem wurden diese der Fach- und Laienóffentlichkeit nicht 
vorgestellt. Materialien zur lokalen Geschichte kommen in regionalen Museen nur 
vereinzelt vor. Diese gegenseitig zu teilen und zuganglich zu machen ist deshalb eine der 
weiteren Grundvoraussetzungen fůr hochwertige Museums- und Forschungsarbeit.

Potřeba přeshraniční spolupráce:
Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou 
přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?
Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce 
nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a 
Bavorskem budou projektem odstraněny?

Potřeba přeshraniční spolupráce je pro úspěšnost předkládaného projektu zcela zásadní. 
V posledních několika letech byla některá dílčí témata projektu řešena na české a 
bavorské straně zvlášť, ale doposud nebyly výstupy a výsledky výzkumů vzájemně sdíleny 
a zejména široce prezentovány odborné i laické veřejnosti. Materiály k lokální historii se 
pak vyskytují rozeseté po regionálních muzeích a jejich efektivní sdílení a zpřístupňování je 
pak dalším ze základních požadavků kvalitní výzkumné a muzejní práce.

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:
Bitte setzen Sie ein Hakchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfůllt und beschreiben Sie, wie diese erfůllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame 
Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchfůhrung" verpflichtend zu erfůllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím 
vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.
Kooperationskriterium / Kritérium 
spolupráce
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / 
Společná příprava (nutno splnit vždy)

Beschreibung Popis

X jDas Projekt wurde gemeinsam von allen Hauptpartnern seit 
jjuli 2014 vorbereitet. Wáhrend der Vorbereitungszeitgab es 
| mehrere Treffen und gemeinsame Workshops, von denen das 
iTreffen der Partner in Weiden (07/2014) und der gemeinsame 
Workshop in Pilsen (10/2014) am wichtigsten waren. Im Laufe 

:der Vorbereitungsphase waren die Beteiligten in 
| regelmáíšigem Kontakt per E-Mail. Im Rahmen der 
I E-Mailkommunikation wurde der Projektantrag 
' zusammengestellt, bearbeitet und gegenseitig kommentiert. 
jim Rahmen derVorbereitung wurden auch einzelneTreffen 
von Fachmitarbeitern (in Weiden, Tachau und Pilsen) realisiert, 
bei denen uber einzelne Teilaktivitaten und Projektresultate 
diskutiert wurde.

j Projekt byl připravován společně všemi klíčovými partnery od 
‘července 2014. Během období proběhlo několik vzájemných 
[setkání a společných workshopů, z nichž nejdůležitější bylo 
f setkání partnerů ve Weidenu (07/2014) a společný workshop, 
který se uskutečnil v Plzni (10/2014). V průběhu přípravné fáze 

i projektu byla vedena vzájemná zejména e-mailová 
komunikace, při které byla projektová žádost zpracovávána, 

[sepsána a vzájemně komentována. Během přípravy se 
i vzájemně setkávali i jednotliví odborníci (ve Weidenu, Tachově 
,a v Plzni) a diskutovali o jednotlivých dílčích aktivitách a 
i výstupech projektu.
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Gemeinsame Durchfůhrung (verpflichtend) /1 X Die kooperierenden Institutionen werden einzelne Partnerské instituce budou společně organizačně i personálně
Společná realizace (nutno splnit vždy) Projektaktivitaten realisieren, sowohl was Organisation ais realizovat projektové aktivity. Jednotliví pracovníci projektu

auch Personál betrifft. Einzelne Projektmitarbeiter verfugen mají zkušenosti jaks řízením tak realizací rozličných typů 
uber Erfahrungen mit der Leitung und Umsetzung výzkumů a participovali v několika úspěšně ukončených

I verschiedener Forschungstypen und waren an mehreren projektech (s mezinárodním přesahem). Průběh projektu bude
erfolgreichen Projekten (mit internationaler Bedeutung) organizovat realizační tým složený ze zástupců (hlavních
beteiligt. Der Verlauf des Projekts wird von einem řešitelů) německého i českých partnerů, který bude pravidelně
Realisierungsteam organisiert, das aus Vertretern (1 x za půl roku) shrnovat a kontrolovat průběžné výsledky
(Hauptermittlern) des deutschen Partners und der výzkumu za jednotlivé klíčové aktivity projektu. Řešitelé
tschechischen Teilnehmer besteht und bei regelmáKigen 'projektu budou koordinovat činnosti a aktivity po celou dobu
Treffen (halbjáhrlich)fortlaufende Projektergebnisse einzelner řešení projektu a zodpovídat za jejich plnění a dosažení 
Hauptaktivitaten des Projekts zusammenfasst und kontrolliert. .plánovaných výstupů. Za každou dílčí aktivitu projektu a s tím 

. Die Projektermittler werden die Tatigkeiten und Aktivitáten spojený výstup bude zodpovědný koordinátor aktivity, který 
i wáhrend der gesamten Dauer des Projekts koordinieren und povede vlastní tým spolupracovníků složený z odborných 
die Erfúllung und das Erreichen der geplanten Resultate 1 konzultantů, expertů a pomocných výzkumníků, 
verantworten. MitjederTeilaktivitát des Projektes und dem Administrativní a finanční část projektu bude spravovat 

. damit verbundenem Ergebnis wird ein Koordinátor der finanční manažer (na české i německé straně), který bude
; Aktivitát beauftragt, der ein eigenesTeam einzelner j odpovídat za průběžnou kontrolu hospodaření s rozpočtem,
I Mitarbeiter leitet, das aus Fachberatern, Experten und . průběžnou kontrolu a kompletaci administrativních a
* wissenschaftlichen Hilfskráften besteht. Der administrativě finančních dokumentů a rovněž zajišťovat administraci 
:und finanzielle Teil des Projekts wird von einem projektu ve vztahu k poskytovateli dotace.
1 Finanzmanager (auf deutscher und tschechischer Seite) 
verwaltet, der mit der fortlaufenden Kontrolle und Verwaltung 

■ des Budgets, mit der Kontrolle und Vervollstándigung von 
Verwaltungs- und Finanzbelegen und zugleich mit der 
gesamten Verwaltung des Projekts in Bezug auf den 
Zuschussgeber beauftragt ist.

Gemeinsames Personál / Společný personál X Ausstellungen (sowohl in Museen ais auch im óffentlichen Expozice (muzejní i ve veřejném prostoru), publikace, webová
, Raum), Publikationen, eine Webseite, Arbeitsblátter und . stránka, pracovní listy i přednášky budou vždy zpracovávány v 
‘Vorlesungen werden immer in Kooperation der Mitarbeiter kooperaci pracovníků ze všech tří partnerských institucí.

I _jaller drei beteiligten Partnerinstitutionen erarbeitet
j Gemeinsame Finanzierung/Společné I X 
i financování

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl Erhóhung der Attraktivitat des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního 
dědictví v udržitelné formě

Projektgesamtziel: Hlavní cíl projektu:
Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erláutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému
gewahlten Spezifischen Ziel beitrágt. specifickému cíli.
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.Das Hauptziel des Projekts ist es, ausgewáhlte Formen des immateriellen und materiellen 
Kulturerbes, die das Thema der Veránderung der Grenzlandschaft, der Siedlungen und 
Bewohner in der 2, Hálfte des 20. Jahrhunderts reflektieren, zu systematisieren und in 
Museen der Grenzregionen, im óffentlichen Raum und durch Popularisierungsaktivitaten 
der Offentlichkeit zugánglich zu machen (mit besonderem Akzent auf die sozialen 
Veránderungen nach dem 2. Weltkrieg, auf die neue deutsch-tschechische Geschichte, 
das Thema der so genannten verschwundenen Orte, des Eisernen Vorhangs, die 

■ Ernáhrung in der bayerisch-bóhmischen Grenzregion und auf die Alltagskultur der 
deutsch-tschechischen Kontaktzone in der interdisziplinaren Perspektivě). Die 
Projektaktivitáten machen die Grenzregion Tachau/Oberpfalz durch eine andersartige 
und kreative Bearbeitung der Themen aus der gemeinsamen regionalen Geschichte 
touristische attraktiver. Die Ergebnisse werden das regionale Kulturerbe unterstůtzen und 
attraktiv machen, vor allem seine immateriellen Aspekte (Oral history, Spezifika der 
Ernáhrung, Erinnerungskultur im Zusammenhang mitOrten) und zugleich die 
grenzubergreifende Zusammenarbeit der Subjekte fordem, die sich mit der Erforschung, 
Prásentation und Bewahrung des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts befassen.
Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:
Wáhlen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / 
Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.
Ergebnisse des Projekts:
Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Fuhren Sie an, wie 
diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

i Systematizovat a zpřístupnit široké veřejnosti v muzeích příhraničních regionů, ve 
i veřejném prostoru i formou popularizačních aktivit vybrané podoby nehmotného a 
I hmotného kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel 
v 2. polovině 20. století (zejména s důrazem na sociální změny po druhé světové válce, 
nové česko-německé dějiny, téma tzv. zmizelých míst, železné opony, stravy a stravování v 
česko-bavorském regionu a každodenní kulturu česko-německé kontaktní zóny v 

S interdisciplinární perspektivě). Projektové aktivity napomůžou ke zvýšení turistické 
atraktivity přeshraničního regionu Tachovsko/Oberpfalz prostřednictví zpracování témat 

'společné regionální historie netradiční, tvůrčí formou. Výsledky podpoří a zatraktivní 
r regionální kulturní dědictví, zejména jeho nehmotné aspekty (orální historii, specifika 
stravy, paměť míst) a současně podpoří přeshraniční spolupráci mezi subjekty 

: zaměřenými na výzkum, prezentaci a uchovávání kulturního dědictví 20. století.

Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví

Výsledky projektu:
Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky 
přispívají k indikátoru výsledku programu.

In Bezug auf das Unterziel 1 und im Einklang mit dem Ergebnisindikator des Programmes 
(Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes) lassen sich die Projektergebnisse wie folgt 
beschreiben: 1) digitalisierte und gedruckte Sammlung von lokalen Chroniken Alfred 
Freislebens mit Fachkommentaren (im Museum der Stadt Weiden aufbewahrt - eine 
einzigartige Quelle hinsichtlich des Lebens und Gedáchtnisses der vertriebenen 
deutschen Bewohner derTachauer Region 2) grenzubergreifendes Kochbuch der 
Tachauer Region (gedruckt und elektronisch - es stellt in einer attraktiven Form die 
Entwicklung der Nahrung und des Ernáhrens im historisch-ethnologischen Kontext vor). 
Zugleich werden vom grenzubergreifenden Team in Bezug auf das Unterziel 2 und im 
Einklang mit dem Ergebnisindikator des Programmes (Intensitát der grenzubergreifenden 
Zusammenarbeit) gemeinsam folgende Ausstellungen fůr Offentlichkeit vorbereitet (ca. 
6000 Besucher): 1) gegenwártige Entwicklung der Tachauer Region seit der 2. Hálfte des 
20. Jahrhunderts (mit Methoden der virtuellen Ausstellung und der 
Touch-Prásentationssysteme) 2) Wanderausstellung; Verschwundene Dórfer in der 
Tachauer Region 3) Ausstellung Anderes Pilsen und seine Umgebung (zum Einfluss der 
deutschsprachigen Bevólkerung auf die Entwicklung Pilsens und Umgebung, wird im 
óffentlichen Raum in Pilsen installiert), 4) interaktiver Lehrpfad in der Landschaft des 
Grenzgebietes zum Thema der verschwundenen Dórfer (wird in der Grenzzone beider 
Regionen Tachau/Oberpfalz installiert, es werden QR-Codes fur Smart-Phones eingesetzt). 
Zu Ausstellungen werden Vorlesungen organisiert und zwei gedruckte Kataloge 
herausgegeben (Anderes Pilsen und seine Umgebung), Verschwundene Dórfer in der 
Tachauer Region). Ausfůhrliche Informationen werden auf der dreisprachigen Webseite 
des Projekts veróffentlicht. Zu den Hauptthemen werden Arbeitsblátter fůr Schulen auf 
beiden Seiten der Grenze erstellt, die die Schůler mit regionalem Kulturerbe vertraut 

-machen (500 Schůler).

ivýstupy projektu v návaznosti na specifický cíl 1 a v souladu s indikátorem výsledku 
i programu (atraktivita kulturního a přírodního dědictví): 1) digitalizovaná a tištěná sbírka 
í místních kronik Alfreda Freislebena s odbornými komentáři (uložená v muzeu ve Weidenu 
i - unikátní pramen vztahující se k životu a paměti odsunutého německého obyvatelstva z 
jTachovska), 2) přeshraniční kuchařka Tachovska (tištěná i elektronická - popularizační 
i formou přiblíží vývoj stravování v historicko-etnologickém kontextu) Současně v 
I návaznosti na dílčí cíl 2 a v souladu v indikátorem výsledku programu (intenzita 
I přeshraniční spolupráce) budou přeshraničním týmem společně připravovány expozice 
j pro veřejnost (ca 6 000 návštěvníků): 1) současný rozvoj Tachovska od 2. pol. 20. stol. 
'(využije metody virtuální expozice a dotykových prezentačních systémů), 2) putovní 
i výstava "Zmizelé obce Tachovska", 3) expozice "Jiné Plzeňsko" (o vlivu německého
■ obyvatelstva na rozvoj Plzeňska, bude umístěna ve veřejném prostoru v Plzni), 4) 
interaktivní naučná stezka v pohraniční krajině na téma zmizelých obcí (instalována bude 
v pohraničním pásu dvou regionů Tachov/Oberpfalz a bude využívat QR kódů pro chytré

■ telefony). Uskutečněné expozice budou doplněny přednáškami a dvěma tištěnými
i katalogy ("Jiné Plzeňsko" a "Zmizelé obce Tachovska"). Detailní informace budou dostupné 
j na trojjazyčných webových stránkách projektu. Ke zpracovaným tématům budou 
vypracovány pracovní listy pro základní školy, které budou distribuovány ve školách na 

' obou stranách hranice a budou žáky seznamovat s regionálním kulturním dědictvím (ca 
:500 žáků).
!
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Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse: Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:
Welche positiven Wirkungen wird das Projekt fůr den bayerischen Grenzraum und fůr den Jaké pozitivní dopady nná projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí? 
tschechischen Grenzraum haben?

: Das vorliegende grenzúbergreifende Projekt hat eine positive Wirkung auf die Entwicklung 
j des Fremdenverkehrs und die Ausbildung (sowohl auf deutscher ais auch auf 
tschechischer Seite). Es unterstůtzt einen effektiven Wissensaustausch im Bereich des 
Museumswesens - gegenseitiger Datenaustausch, Besprechungen, gemeinsam 
durchgefůhrte Forschungen und daraus sich ergebende neue Einsichten. Einzelne 
Projektmitarbeiter werden im Laufe des Projekts eigene Kompetenzen in den folgenden 
Bereichen vertiefen: Forschung, Museumswesen, Prásentation des Kulturerbes und 
gegenseitige grenzúbergreifende Kommunikation. Eine enge grenzúbergreifende 
Zusammenarbeit erfolgt auch zwischen beteiligten Forschern, und zwar interdisziplinár 
(Anthropologie, Archáologie, Ethnologie, Museologie, Denkmalpflege, Geschichte und 
Philologie). Im Vordergrund stehen vor allem die Themen der gemeinsamen historischen 
Kontinuitát und Themen, die fůr diese Region bisher nicht bearbeitet wurden (Nahrung 

i und Ethnologie der Nahrung, interdisziplinár betrachteter Einfluss der deutschsprachigen 
i Bevólkerung auf die Pilsner Region). Alle Ergebnisse des Projekts werden zweisprachig 
gestaltet, so dass auch die breite deutsch-tschechische Offentlichkeit Zugang dazu hat. 

i Einzelne Resultate zum Thema "Veránderung der Grenzlandschaft, Siedlungen und 
I Bewohner in der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts" entstehen unter Einsatz neuer 
iTechnologien fůr die Prásentation des materiellen und immateriellen Kulturerbes fůr die 
| breite Offentlichkeit. Das Projekt trágt dadurch zur gesamten Entwicklung und Vernetzun^ 
i der Kooperation im deutsch-tschechischen Grenzgebiet bei.

Předložený přeshraniční projekt bude mít pozitivní dopad na rozvoj turismu/cestovního 
ruchu a vzdělanosti (jak na české tak německé straně). Bude podporovat efektivní výměnu 
know-how v oblasti muzejnictví- vzájemné sdílení dat, konzultace, společně prováděné 
výzkumy a z toho plynoucí nové náhledy na využitelnost poznatků. Jednotliví pracovníci 

1 projektu si budou během doby řešení zvyšovat vlastní kompetence v oblasti výzkumu, 
■muzejnictví, prezentace kulturního dědictví i vzájemné přeshraniční komunikace. Úzce 
spolupracovat budou badatelé nejen z obou stran česko-bavorské hranice, ale i napříč 
jednotlivými obory (antropologie, archeologie, etnologie, muzeologie, památkové péče, 
historie a filologie). Akcentována budou zejména témata společné historické kontinuity a 

• témata doposud pro daný region nezpracovaná (strava a etnologie stravy, 
interdisciplinárně studovaný vliv německého obyvatelstva na plzeňský region). Všechny 
výstupy projektu budou dvojjazyčné, zaručena tak bude přístupnost široké 

i česko-německé veřejnosti. Jednotlivé výstupy na téma "Proměn pohraniční krajiny, sídel a 
'obyvatel v 2. polovině 20. století" budou vznikat za použití nových technologií k prezentaci 
' hmotného i nehmotného kulturního dědictví široké veřejnosti. Projekt tak přispěje k 
celkovému rozvoji a navázání dlouhodobé spolupráce v česko-bavorském příhraničí.

In welchem Malše und wie ist eine Nutzungder Projektergebnisse auch nach Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po
Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar? ukončení projektu a jak?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt fůr den bayerisch-tschechischen Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?
Grenzraum haben?

I Die geplanten Projektergebnisse haben eine nachhaltige Wirkung auf das Plánované projektové výstupy budou mít dlouhodobý efekt na česko-bavorské příhraničí,
jtschechisch-bayerische Grenzgebiet. Es handelt sich um Aktivitáten, die z. B. die 'Jedná se zejména o aktivityjako zpracování a zpřístupnění dosud nepřístupných
'Archivmaterialien bearbeiten und der breiten Offentlichkeit zugánglich machen und einen .archivních materiálů široké veřejnosti, sdílení způsobů a nástrojů, jak pohraniční témata 
! Austausch der Formen und Instrumente zu der Frage ermoglichen, wie die atraktivně představit laické i odborné veřejnosti (např. za využití nových technologií,
grenzubergreifenden Themen der Laien- und Fachoffentlichkeit vorgestellt werden edukačních postupů v oblasti zpřístupňování, prezentace a zvyšování povědomí o různých

Ikonnen (z. B. unter Einsatz neuer Technologien und edukativer Vorgehensweisen im formách kulturního dědictví). Spolupráce na jednotlivých praktických výstupech podpoří
i Bereich der Veroffentlichung, Prásentation und Sensibilisierung verschiedener Formen přeshraniční spolupráci subjektů s podobným záměrem, a to výzkum a prezentace
des Kulturerbes). Durch die Zusammenarbeit an einzelnen praktischen Ergebnissen wird .společné regionální historie, 
die grenzúbergreifende Kooperation der Subjekte mit áhnlicher Absicht unterstůtzt, und 
zwar bei der Erforschung und Prásentation der gemeinsamen regionalen Geschichte.

Unterziele: Dílčí cíle:
Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. 
3 Unterziele. Bitte erláutern Sie die angelegten Unterziele. Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.
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Das interdisziplináre Team wird zugángliche jzmapovat a prezentovat veřejnosti různé 
Daten aus dem Bereich des lokalen , podoby a formy hmotného i nehmotného
materiellen und immateriellen Kulturerbes | kulturního dědictví v regionu 
sammeln und beschreiben. Diese werden jTachovsko/Oberpfalz 
dann der Ďffentlichkeit vor allem in Form 
von Ausstellungen, Publikationen und 
einem interaktiven Lehrpfad in der 
Landschaft vorgestellt Prásentiert werden 

,vor allem die Erinnerungskultur in Bezug auf 
[ die vertriebenen deutschen Bewohner der 
jTachauer Region (Sammlung A. Freislebens),
! Aspekte des Alltags der Neubesiedlung im 
Grenzgebiet (Kochbuch der Tachauer 
Region, Ausstellung „Die Tachauer Region in 
der 2. Hálfte des 2. Jahrhunderts" mit 
modernen Prásentationstouchsystemen),
Reste der verschwundenen Dórfer 

i (Ausstellung "Verschwundene Dórfer der 
Tachauer Region" und ein interaktiver 
Lehrpfad mit QR-Codes in der Landschaft) 
oder „der kulturelle Einfluss der 

'deutschsprachigen Bewohner in der Pilsner 
! Region" („Ein anderes Pilsen und seine 
| Umgebung"). Den Bewohnern und 
’ Besuchern der Region wird das lokále 
j Kulturerbe in einer modernen und nicht 
.traditionellen Form prásentiert, was in 
langfristiger Perspektivě die Attraktivitát der 

I Region ais touristisches Ziel steigert.

i Interdisciplinární tým zmapuje dostupná 
data z oblasti lokálního hmotného i 
nehmotného kulturního dědictví. Veřejnosti 

| budou data prezentována zejména formou
■ expozic, publikací a interaktivní stezky v 
krajině. Prezentována bude zejména paměť

í odsunutých německých obyvatel Tachovska , 
(sbírka A. Freislebena), každodenní aspekty 

•života obyvatel dosídlených do pohraničí 
(kuchařka Tachovska, expozice Tachovsko v 
2. pol. 2. století za použití dotykových 

| prezentačních systémů), relikty zmizelých 
obcí (expozice "Zmizelé obce Tachovska" a 
interaktivní stezka v krajině za použití QR 
kódů ) nebo kulturní vliv německého 
obyvatelstva na Plzeňsku (expozice "Jiné 

1 Plzeňsko"). Obyvatelům a zejména
■ návštěvníkům regionu bude místní kulturní 
dědictví prezentované moderní a netradiční 
formou, což v dlouhodobé perspektivě zvýší 
atraktivitu regionu jako turistického cíle.
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Erstellung eines interdisziplináren Netzes im Die Qualitát der Popularísierungsaktivitaten 
; Bereich der grenzúbergreifenden ist natúrlich von den Kompetenzen des
I Zusammenarbeit von Institutionen der Fachpersonals einzelner Institutionen im 
j Erforschung, Prásentation und Bewahrung Grenzgebiet abhángig. Im Rahmen des 
des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts grenzubergreifenden Projekts werden die

Partner uber Methoden und Weisen 
diskutieren, wie verschiedene Formen des 
Kulturerbes der Óffentlichkeit prásentiert 
werden konnen (z. B. neueTechnologien, 
modeme Edukationsherangehensweisen, 
Methoden der Museumspádagogik). 
Erfolgreiche Methoden werden dann 
grenzúbergreifend eingesetzt. Das Ziel ist 
dann, diese Methoden und 
Herangehensweisen nicht nur zu teilen, 
sondern diese grenzúbergreifend (CZ-BY) 
auszutauschen und dadurch das 
Bewusstsein des gemeinsamen 
Funktionsraumes und die gemeinsame 
Identitat auf der lokalen und regionalen 
Ebene zu stárken.

Vytvořit interdisciplinární síť v oblasti Kvalita popularizačních aktivit je nutně
přeshraniční spolupráce mezi institucemi | závislá na kompetencích jednotlivých 
výzkumu, prezentace a uchovávání í odborných pracovníků v regionu. V rámci
kulturního dědictví 20. století j přeshraničního projektu budou partneři

diskutovat metody a způsoby, jak atraktivně 
| prezentovat různé druhy kulturního dědictví 
veřejnosti (např. využití nových technologií, 
edukačních přístupů a postupů muzejní 
pedagogiky). Úspěšné postupy pak budou 
přenášeny na obě strany česko-bavorské 
hranice. Cílem bude nejen sdílet metody a 
postupy ale i především sdílet je napříč 

[ česko-bavorskou hranicí a posilovat tak 
vědomí společného funkčního prostoru a 

I společnou identitu na lokální a regionální 
. úrovni.

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Úbergeordnete Strategien:
Falls zutreffend, nennen Sie úbergeordnete regionale, nationale oder europáische 
Strategien, zu welchen das Projekt beitrágt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den 
angefůhrten Strategien beitrágt.

■ In "Research and Innovation Stratégy" (RIS CZ) im Bereich C knupfen die Projektziele an 
das strategische Ziel C.1 an: Erhohung der Forschungsrelevanz, vor allem dann an das 
Unterziel C.1.1: Stárkung der Kooperation und Interaktion zwischen der Forschung und 
der Applikationsspháre.
Die nationalen Prioritáten der orientierten Forschung, experimentalen Entwicklung und 
Innovationen beinhalten auch das Thema: Soziale und kulturelle Herausforderungen, 
Bereich 3. Kultur, Werte, Identitat und Tradition, Bereich 3.2 National, regional. Die 
Projektergebnisse tragen zur Erreichung der folgenden Ziele bei: 3.2.1 Kenntnisse der 
Geschichte ais Voraussetzung der Bewahrung und Pflege der nationalen, regionalen und 
lokalen Identitat; lokále Identitat und Traditionen; 3.2.2 Sprach- und Literaturforschung 
ais Instrumente der Bewahrung der Identitat. Im Bereich 3.3 Das materielle und 
immaterielle Kulturerbe, tragen die Ergebnisse zur Erreichung des Ziels 3.3.2 bei. Die 
Rezeption des Kulturerbes ais Mittel des nationalen Selbstbewusstseins und der 
staatlichen Reprásentation.
Im Rahmen der Strategie der Entwicklung des Bezirks Pilsen 2020 sind Ziele des Projekts 
im Einklang mit dem strategischen Ziel: Steigerung der Attraktivitát des Bezirks fůr den 
Fremdenverkehr

Nadřazené strategie;
Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke 
kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

V "Research and Innovation Stratégy" (RIS ČR) V oblasti C navazují cíle projektu na 
strategický cíl C.1: Zvýšit relevanci výzkumu, zejména pak na dílčí cíl C.1.1: Posílit 
spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou.
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zase zahrnují

téma: Sociální a kulturní výzvy, oblast 3. Kultura, hodnoty, identita a tradice, podoblast 3.2 
Národní, regionální. Výstupy projektu přispívají k naplnění cíle 3.2.1 Znalosti historie jako 
předpoklad uchovávání a pěstování národní, regionální a lokální identity, a lokální identita 
a tradice a 3.2.2 Zkoumání jazyka a literatury jako nástrojů pro uchovávání identity.
V podoblasti 3.3 Flmotné a nehmotné kulturní dědictví, pak výstupy projektu přispívají 
k naplnění cíle 3.3.2 Recepce kulturního dědictví jako prostředku národního 
sebeuvědomění a státní reprezentace.
V rámci Strategie rozvoje Plzeňského kraje 2020 jsou cíle projektu v souladu 
se strategickým cílem: Zvýšit atraktivitu kraje pro cestovní ruch.
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Beitrag zur Donauraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region IZI
Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci
Donauraumstrategie beitragen wird. Strategie EU pro dunajský region.
Das Projekt trágt zu den Zielen der Prioritátsachse 2 bei (Environmental und kulturell ■ Projekt přispívá k cílům prioritní osy 2 (Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský
verantwortliche Donauregion), konkrét 2.2. Nachhaltige Nutzung des Nátur- und i region), konkrétně 2.2. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních
Kulturerbes und der Naturquellen. :zdrojů.

Synergien:
Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, 
EU oder andere)?
Die Forschungsabsicht, so wie sie formuliert ist (Region im Mittelpunkt, 
Interdisziplinaritát), wurde bisher von keiner der im Rahmen von óffentlichen Mitteln 
gefórderten Aktivitat realisiert und erforscht.

Synergie:
Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Výzkumný záměr tak, jak je zde zformulován (regionální zacílení, interdisciplinarita), nebyl 
i doposud řešeno v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů.
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3.4 Horizontále Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschatzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontálen Prinzip beitrágt (0 neutrál, + positiv, ++ sehr positiv) und begrúnden Sie Ihre Einschátzung. / 
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.
Horizontales Prinzip / Horizontální Beitrag / Přínos Beschreibung Popis
zásada
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, neutrál / neutrální 
/ Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Mánnern und Frauen / neutrál / neutrální 
Rovnost mezi muži a ženami

Das Projekt startet eine nachhaltige 
(langfristige) Zusammenarbeit an der sich 
Subjekte beteiligen, die sich mit der 
Forschung und Vermittlung (Prásentation) 
des Kulturerbes der Grenzregionen 
beschaftigen.
In den Interpretationen der Geschichte der 
Grenzregion wird immer sowohl der 
tschechische Gesichtspunkt ais auch die 
Stellungnahme der ursprúnglichen 
deutschen Bewohner berůcksichtigt.

! Projekt nastartuje trvalou (dlouhodobější) 
[spolupráci mezi příhraničními subjekty 
zabývajícími se výzkumem a 
zprostředkováním (prezentací) kulturního 
dědictví příhraničních regionů.

V interpretacích příhraniční historie vždy 
' budeme pracovat s pohledem jak českého, 
tak předcházejícího německého 

■ obyvatelstva.

Frauen und Mánner sind im Projektteam zu 
gleichen Teilen vertreten, die Frauen 
befinden sich auf allen Stufen des 
Projektteams samtden hóchsten. Bei der 
Bearbeitung derThemen der lokalen 
Geschichte wird immer darauf geachtet, 
dass auch die Themen sichtbar werden, die 
fruher von der "groBen" Geschichte 
ausgeschlossen waren, weil sie mit der nicht 
óffentlichen Haus- und Haushaltssphare 
verbunden waren (Alltag, Emáhrung, 
Wohnen). Es werden also auch historische 
Themen, bei denen die Frauen eine 
Hauptrolle spielen, berůcksichtigt.

|V řešitelském týmu jsou rovným způsobem 
I zastoupeny ženy i muži, ženy se vyskytují na 
i všech stupních řešitelského týmu, včetně 
i těch nejvyšších. Při zpracování témat lokální 
I historie se budeme snažit zviditelnit i 
témata, která dříve byla z "velkých dějin" 
vyloučena, protože byla spojována s domácí, 
neveřejnou sférou (každodennost, 
stravování, bydlení). Zpracovávána tedy 

.budou nově i historická témata, kde 
I hlavními aktérkami budou ženy.
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4. Projektdurchfuhrung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitáten / Pracovní balíčky a aktivity

Vorbereitung und Planung / Příprava a plánování

Nr. AP / Č. PB Beginn / Začátek
P ,09.2016
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Souhrnný popis pracovního balíčku:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
dereinzelnen Projektpartner. projektu.

Ende / Konec
09.2016

Budget AP / Rozpočet PB
0,00 €

Durchfůhrung / Realizace

Nr. AP/ Č. PB Beginn/Začátek
A1 09.2016
Name des Arbeitspakets
Realisierung
Fur AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB 
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu

Budget AP / Rozpočet PB
170.727,80 €

Ende / Konec
12.2018
Název pracovního balíčku
Realizace
Západočeská univerzita v Plzni

• Západočeská univerzita v Plzni
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
Stadt Weiden

Souhrnný popis pracovního balíčku:
Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů 
projektu.

! Pracovní balíček je rozdělen do několika tematických sekcí (Freislebenova sbírka. Zmizelé 
l obce na Tachovsku, Tachovsko v 2. polovině 20. století, "Jiné Plzeňsko" a Stravování na 
jTachovsku). V jednotlivých sekcích budou na aktivitách spolupracovat odborníci ze všech 
tří partnerských institucí (z české i bavorské strany).

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag 
der einzelnen Projektpartner.
Das Arbeitspaket bestehtaus mehreren thematischen Bereichen (Freislebens Sammlung, 
verschwundene Dorfer derTachauer Region, Tachauer Region in der 2. Halfte des 20.
Jahrhunderts, "Anderes Pilsen und Umgebung" und Nahrung in derTachauer Region). In 
einzelnen Bereichen werden im Rahmen der konkréten Aktivitáten Spezialisten aus aller 

■ drei Institutionen (sowohl aus der bayerischen ais auch aus dertschechischen Seite).
Outputs / Výstupy:
Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy 
pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.
Nr. des Outputs / Č. Bezeichnung des Outputs / Název výstupu Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová
výstupu hodnota
O.A1.2 Veróffentlichungen / Publikační činnost
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Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs- und 
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe/ 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

1,00

Beschreibung des 
Outputs

a) Gedruckte kommentierte Veróffentlichung der 
Sammlungder lokalen Chroniken Alfred Freislebens b) 
Kochbuch derTachauer Region (Publikation uber Nahrung 
in der historisch-ethnologischen Perspektivě) c) Katalogen 
zur Ausstellungen:: Zu zwei prásentierten Ausstellungen 
("Anderes Pilsen und Umgebung" und "Verschwundene 
Dórfer der Tachauer Region") werden Kataloge publiziert, 
die den Besuchern ausfůhrlichere Informationen zu 
prásentierten Themen anbieten und die vorgestellte 
Problematik in Kontext setzen.

Popis výstupu a) Tištěná komentovaná edice sbírky místních kronik
Alfreda Freislebena: b) Kuchařka Tachovska (publikace 0 
stravování v historicko-etnologické perspektivě): c) Katalogy 
k výstavám: K dvěma prezentovaným expozicím ("Jiné 
Plzeňsko" a "Zmizelé obce Tachovska") budou publikovány 
katalogy, které nabídnou návštěvníkům detailnější 
informace k rozpracovaným tématům a zasadí 
prezentovanou problematiku do širšího kontextu.

iO.Al.3 Ausstellungen / Výstavy Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs- und 
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe / 
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví

1,00
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Beschreibung des 
Outputs

O.A1.4

a) Wanderausstellung "Verschwundene Dórfer in der Popis výstupu
Tachauer Region": Das Thema der „verschwundenen Orte" 
im tschechischen Grenzgebietzu Deutschland und 
Ósterreich trifft seit einigen Jahren sowohl in Tschechien ais 
auch auf deutscher Seite auf wachsendes Interesse.
Genannt sei in diesem Zusammenhang nur die 
Dokumentation „Das verschwundene Sudetenland" der 
Gruppe Antikomplex oder „Die verschwundenen Dorfer im 
ehemaligen BezirkTachau im sudlichen Egerland - 
Zerstorung und Verfall der Egerlánder Kulturlandschaft in 
der Mitte Europas nach 1946" von Wolf-Dieter Hamperl 
oder „Verschwundene Gemeinden des Bóhmischen 
Waldes" von Zdeněk Procházka. Die deutschen und 
tschechischen ausfuhrlichen Studien mit reicher Bild- und 
Fotodokumentation gewahren einen ideálen 
Ausgangspunkt fur eine Wanderausstellung mit deutschen 
und tschechischen Texten, die sicher mit einem groften 
Interesse auf beiden Seiten der
ostbayrisch-westbohmischen Grenze empfangen wird. Das 
Museum des Bóhmischen Waldes in Tachau und die 
Mitarbeiter des Lehrstuhls fur Archáologie in Pilsen, die 
sich mit dieser Problematik bescháftigt haben, werden eine 
gemeinsame Wanderausstellung zum Thema der 
verschwundenen Orte der Region vorbereiten. Die 
Ausstellung wird an drei verschiedenen Orten des 
Fórdergebiets prásentiert. b) Ausstellung "Ein anderes 
Pilsen und seine Umgebung" wird den Einfluss der 
deutschsprachigen Bevólkerungauf die Entwicklung der 
Pilsner Region prásentieren. Die Forschung stellt die fůr 
Besucher attraktiven Themen in den Mittelpunkt, z. B. die 
Dynamik des kollektiven und kulturellen Gedáchtnisses in 
Photographien, die Entstehung und Wirkung der deutschen 
Kulturinstitutionen sowie die Entstehung von Stereotypen 
in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Das Thema hat 
ein hohes Potenzial fůr den Einsatz im Unterricht (CZ-DT).
Bei der Realisierung der Ausstellung werden vor allem 
Anthropologen und Ethnologen der WBU und Mitarbeiter 
des Museums Weiden zusammenarbeiten.

a) Putovní výstava "Zmizelé obce Tachovska": Téma 
„zmizelých míst" v česko-německém a česko-rakouském 
pohraničí se v posledních letech těší rostoucímu zájmu 
veřejnosti na české i německé straně. Na příklad publikace 
„Das verschwundene Sudetenland" (Zmizelé Sudety) od 
autorského kolektivu hnutí Antikomplex, nebo „Die 
verschwundenen Dórfer im ehemaligen BezirkTachau im 
sudlichen Egerland - Zerstorung und Verfall der Egerlánder 
Kulturlandschaft in der Mitte Europas nach 1946" (Zmizelé 
vesnice v bývalém okrese Tachov na jižním Chebsku - 
Zničení a zánik chebské kulturní krajiny ve středu Evropy po 
roce 1946) od Wolf-Dietera Hamperla nebo „Zaniklé obce 
Českého lesa" od Zdeňka Procházky. Tyto německé i české 
podrobné studie s bohatou obrazovou dokumentací 
poskytují ideální východisko pro putovní výstavu opatřenou 
českými a německými texty, která by dozajista byla na obou 
stranách hornofalcko-západočeské hranice přijata s velkým 
zájmem. Muzeum Českého lesa v Tachově i členové katedry 
archeologie v Plzni, kteří se v nedávné době zabývali touto 
problematikou a zkoumali ji, připraví společnou putovní 
výstavu o zmizelých místech tachovského regionu. Výstava 
bude prezentována na 3 různých místech dotačního území.
b) Výstava ve veřejném prostoru "Jiné Plzeňsko" Výstava 
"Jiné Plzeňsko" bude mapovat vliv německého obyvatelstva 
na rozvoj šíře pojatého plzeňského regionu. Badatelská 
práce se zaměří na návštěvnicky atraktivní témata jako 
dynamika kolektivní a kulturní paměti v dobových 
fotografiích, vznik a působení německých kulturních 
institucí na Plzeňsku, stereotypizace v česko-německých 
vztazích. Téma mé velký potenciál také pro využití ve výuce 
jak na české, tak německé straně hranice. Na zpracování 
výstavy budou spolupracovat zejména antropologové a 
etnologové ze Západočeské univerzity v Plzni a pracovníci 
muzea ve Weidenu. Výstava bude instalována ve veřejném 
prostoru (např. ve Vědecké knihovně v Plzni).

Stándige virtuelle Museumsausstellung "Die Tachauer Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs-und 1,00
Region in der 2. Halfte des 20. Jahrhunderts" / Virtuální | Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe / 
stálá muzejní expozice "Tachovsko v 2. polovině 20. století" , Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a

i propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Beschreibung des 
Outputs

O.A1.7

Im Museum des Oberpfálzer Waldes in Tachau fehlt bis Popis výstupu Muzeum Českého lesa v Tachově doposud postrádá
heute eine Ausstellung zur neuesten Geschichte. Bei der expozici o nejnovější historii. Při jejím zpracování se nabízí
Entstehung einer solchen Ausstellung kónnen Erkenntnisse 
aller beteiligten Spezialisten genutzt werden (Archaologen - 
vor allem zum Thema des Eisernen Vorhangs, 
Anthropologen - vor allem Re-Emigration, Historiker aus 
Weiden vor allem zum Thema der Schicksale der deutschen 
Bewohner nach der Vertreibung samt Archivmaterial). 
Erforderlich ist bei der Entstehung der deutschsprachigen 
Version der Ausstellung auch die Zusammenarbeit bzw. der 
Erfahrungsaustausch hinsichtlich der Interaktivítat und der 
Verwendbarkeit bei edukativen Programmen fur Schúler. 
Die Ausstellung wird zum Teil virtuell gestaltet und mit 
ausgewáhlten authentischen Gegenstánden ergánzt. 
Eingesetzt werden vor allem Touch-Bildschirme und 
Einrichtungen fur groBfláchige Projektionen. Im Rahmen 
dieser Ausstellung kann die Verwendbarkeit neuer 
Technologien und edukativer Vorgehensweisen von den 
beteiligten Subjekten getestet werden. Die virtuelle 
Ausstellung, die an Fixpunkten im Museum verfugbar sein 
wird, stellt eine innovative Form der Prásentation von 
Gegenstánden aus musealen Sammlungen dar und wird 
zum Bestandteil der Dauerausstellung uber die Tachauer 
Region. Zur Ausstellung werden auch Ausstellungstafeln 
zum Thema der Nahrung in der Region aus 
historisch-ethnologischer Perspektivě gehóren (von den 
Autoren des Ergebnisses „Kochbuch derTachauer Region" 
erstellt).

využít expertízy odborníků ze všech zapojených subjektů 
(archeologů - zejména k tématu železné opony, 
antropologů - zejména k tématu reemigrace, historiků z 
Weidenu zejména k tématu osudů německých obyvatel po 
odsunu včetně a poskytnoutí archivních materiálů). Velmi 
potřebná bude také spolupráce na německé jazykové 
mutaci výstavy, ev. sdílení zkušeností s otázkou interaktivity 
a využití expozice pro školní programy žáků z obou stran 
hranice. Expozice bude částečně virtuální, jen mírně 
doplněná autentickými předměty, využívat bude zejména 
dotykové obrazovky a zařízení pro velkoplošnou projekci.
Na případu této expozice pak tým zapojených subjektů 
může testovat využitelnost nových technologií a edukačních 
postupů. Virtuální expozice, která bude dostupná na 
stacionárních zařízeních v muzeu, je inovativní formou 
prezentace muzejních sbírkových předmětů a stane se 
součástí stálé expozici o tachovském regionu. Součástí 
výstavy budou i panely přibližující téma stravování na 
Tachovsku v historicko-etnologické perspektivě (vytvořené 
autory výstupu "Kuchařka Tachovska").

Bildungstátigkeit / Vzdělávací činnost Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur-und Kulturerbe/
Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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Beschreibung des a) Arbeitsblátter fur Schulen: Zu einzelnen thematischen
Outputs Bereichen des Projekts werden Arbeitsblatter erstellt, die

dann in der Ausbildung anwendbar sind (in tschechischen 
Schulen z. B. ais Bestandteil des Themas „Mensch und die 
Welt der Arbeiť', mit dem fachubergreifenden Potenzial)
Die verbinden Erkenntnisseausverschiedenen Fachem 
und vertiefen diverse Kompetenzen: in der sprachlichen 
Erziehung, Biologie, Erdkunde, Literatur, Kunst, Musik usw. 
In deutschen Schulen - vor allem im Grenzgebiet - dienen 
die Arbeitsblatter auch zur Forderung des Interesses an der 
Nachbarsprache. Arbeitsblatter werden in der 
tschechischen und deutschen Fassung erstellt. b)
Praktische Workshops: Im Rahmen dergenannten neuen 
Ausstellungen im Museum des Oberpfálzer Waldes in 
Tachau werden praktische Workshops zum Thema 
„Nahrung in der Tachauer Region" organisiert. Hiesige 
Kóchinnen werden wenig bekannte Gerichte dieser Region 
mit einer Kostprobe vorfuhren. Die Besucher der 
Workshops kónnen auch Rezepte aus dem Archivkochbuch 
der deutschsprachigen Bewohner der Region ausprobieren, 
das sich jetzt im Archiv des Museums in Weiden befindet. c) 
Óffentliche Vorlesungen: Die Eroffnungen dergeplanten 
Ausstellungen werden mit óffentlichen 
Popularisierungsvorlesungen verbunden, die die 
Aufmerksamkeit der Offentlichkeit fesseln, ihr Interesse an 
Prásentierten Themen wecken und dadurch den 
Hauptergebnisse des Projekts Werbung machen. Zum 
Thema der verschwundenen Gemeinden hált der 
Archáologe Michal Rak einen Vortrag, zum Thema des 
Einflusses der deutschen Bevólkerung auf die Entwicklung 
der Pilsner Region der Ethnologe Petr Lozoviuk und 
Sebastian Schott aus Stadtmuseum Weiden in der 
Oberpfalz. An den óffentlichen Vorlesungen werden die 
Mitarbeiter des Stadtmuseums Weiden immer aktiv 
teilnehmen und die grenzůbergreifende Bedeutung der 
prásentierten Problematik betonen.

O.A1.12 i Webseite des Projekts / Webové stránky projektu

Beschreibung des Die Projektergebnisse und Informationen uber den Verlauf
Outputs des Projekts stehen der breiten Offentlichkeit auf der

Webseite des Projekts zur Verfíigung, und zwar in drei 
Sprachen (Tschechisch, Deutsch, Englisch).

O.A1.13 : Interaktiver Lehrpfad in der Landschaftfur Smartphones /
Interaktivní naučná stezka v krajině pro chytré telefony

Popis výstupu a) Pracovní listy pro základní školy: Kjednotlivým
tematickým sekcím projektu budou vytvořeny pracovní listy 
využitelné ve vzdělávání (v českých základních školách např. 
jako součást tématu „Člověk a svět práce" - potenciál pro 
využití mezipředmětových vztahů). Pracovní listy propojí 
poznatky z různých předmětů a prohloubí nejrůznější 
kompetence: v jazykové výchově, biologii, zeměpise, 
literatuře, výtvarné a hudební výchově atd. V německých 
školách - zejména ve školách nacházejících se přímo v 
příhraničních oblastech by pak měly připravené pracovní 
listy ještě jeden cíl: podpořit zájem ojazyk sousední země. 
Pracovní listy budou vytvořeny v německém a českém 
jazyce, b) Praktické workshopy: V rámci uvedení nových 
výstav v Muzeu českého lesa v Tachově zorganizujeme 
praktické workshopy o stravě a stravování na Tachovsku. S 
místními kuchařkami bude možné ukázat si a ochutnat 
některé z ne příliš známých pokrmů připravovaných 
tradičně na Tachovsku. Návštěvníci workshopu si vyzkouší i 
recepty z archivní kuchařky německých obyvatel regionu, 
která je doposud uložena v archivu muzea ve Weidenu. c) 
Veřejné přednášky: Otevření připravovaných expozic 
veřejnosti budou také provázet popularizační přednášky, 
které budou mít za cíl přitáhnout pozornost veřejnosti k 
prezentovaným tématům a propagovat tak hlavní výstupy 
projektu. Na téma zmizelých obcí bude přednášet 
archeolog Michal Rak, na téma kulturního vlivu německého 
obyvatelstva na rozvoj Plzeňska bude přednášet etnolog 
Petr Lozoviuk a Sebastian Schott z Stadtmuseum Weiden in 
der Oberpfalz. Na veřejných přednáškách vždy přednesou 
svůj tematický příspěvek i pracovníci muzea ve Weidenu a 
zdůrazní přeshraniční význam prezentované problematiky.

Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Popis výstupu Výstupy projektu a informace o průběhu budou s širokou

veřejností sdíleny na webových stránkách projektu, kde 
budou základní informace podávány ve třech jazycích (ČJ,
NJ, AJ).______ ___________

Anzahl von ErschlieBungs-, Bewusstseinsbildungs- und 1,00
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und Kulturerbe /
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření povědomí a 
propagace v oblasti přírodního a kulturního dědictví
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^ CÍL EŮS ^

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung des In der Landschaft des Grenzgebietes wird ein interaktiver
Outputs Lehrpfad fůr Smartphones - "Wanderungen durch die

Grenzlandschaft" installiert. Im Freien konnen die Benutzer 
mittels QR Codes (lesbar mit Smartphones) ubersichtliche 
Informationen uber einzelne in der Landschaft sichtbare 
oder bereits verschwundene Orte abrufen. Diese 
Informationen beziehen sich auf die urspriinglichen, dann 
vertriebenen (umgesiedelten) Bewohner der Region. Alle 
diese Aktivitáten sind fur die breite Ůffentlichkeit bestimmt 
und sollten idealerweise das Bild des deutschen und 
tschechischen Kulturerbes des heutigen 
bayerisch-tschechischen Grenzraumes prásentieren. An der 
Vorbereitung sind alle drei Subjekte beteiligt.

Popis výstupu V příhraniční krajině bude instalována interaktivní stezka
pro chytré telefony - "Toulky krajinou pohraničí". V přírodě 
budou uživatelé moci pomocí QR kódů čitelných chytrými 
telefony procházet přehledné informace o jednotlivých 
místech, ať už v krajině zaznamenatelných, tak již zmizelých 
a čerpat informace, které budou spjaté s předešlými, dnes 
již přesídlenými, obyvateli regionu. Všechny tyto aktivity 
jsou zaměřeny na širokou veřejnost a měly by ideálně 
prezentovat komplexní obrázek českého i německého 
kulturního dědictví v dnešním česko-bavorském pohraničí. 
Na přípravě se budou podílet všichni tři partneři projektu.

Aktivitáten / Aktivity
Nr. der Aktivitát / Č. 
aktivity

Aktivitát AI. 1 / Aktivita A1.1

Bezeichnung der 
Aktivitát / Název 
aktivity

Freislebens Sammlung / 
Freislebenova sbírka

Beginn der Aktivitát / 
Začátek aktivity

09.2016

Ende der Aktivitát / 
Konec aktivity

Voraussichtliche Kosten 
/ Předpokládané 
náklady na aktivitu

Zuordnung der Aktivitát 
(entspr. Kostenplan und 
Verantwortungsbereich) / 
Přiřazení aktivity (dle 
rozpočtu a zodpovědnosti) 
(durch die Zuordnung wird 
angegeben, in welchen 
Kostenplan und 
Verantwortungsbereich die 
Aktivitát fállt) / (přiřazením se 
stanovuje, ke kterému 
rozpočtu a do jaké 
zodpovědnosti aktivita 
spadá)

i Freistaat Bayern / Svobodný 
f stát Bavorsko

12.2017 19.959,60 €
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ZIEL ETZ ^

-- CÍLEÚS ^

Europaischer Fonds fiir 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europaische Union
Evropské unie

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte der jeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Aktivitát A1.2 / Aktivita A1.2

Die Sammlung wird digitalisiert und fur die óffentliche 
Prásentation vorbereitet. Weiter wird die Sammlung mit 
Kommentaren und Registern versehnt und das 
interdisziplináre Fachteam wird ihre Veróffentlichung in 
Form der kommentierten Edition vorbereiten. Die Aktivitát 
wird das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz mit 
Mitarbeitern der WBU Pilsen realisieren, vor allem mit 
Germanisten Andrea Konigsmarková, Boris Blahak und 
Ethnologen Petr Lozoviuk. Die Sammlung wird miteinem 
ausfůhrlichen Orts-, Namen- und Sachregister versehen 
und ein interdisziplináresTeam wird ihre kritische Edition 
ausarbeiten. Ais Arbeit eines nicht universitár 
ausgebildeten Historikers wáre auch eine Kommentierung 
zu einzelnen Passagen wůnschenswert.. Die Publikation 
wird dadurch zu einer bedeutenden historischen Quelle, 
deren Bedeutung die Geschichte des Politischen Bezirks 
Tachau uberschreitet. Diese mit unglaublicher Akribie 
zusammengestellte Mikrostudie zur Geschichte des 
deutsch besiedelten westbohmischen Grenzraums wáre fur 
die historische Forschung zur jungeren 
deutsch-tschechischen Geschichte eine einmalige 
Quellensammlung. Die kommentierte Veróffentlichung 
wird durch eine spezialisierte Vorlesung begleitet, die das 
Buch der Offentlichkeit vorstellt. An der Bearbeitung der 
Freislebens Sammlung werden sich vor allem Germanisten 
der Westbohmischen Universitát in Pilsen und Mitarbeiter 
des Museums Weiden beteiligen.

I Verschwundene Gemeinden 109.2016 '12.2018
i in derTachauer Region /
Zmizelé obce na Tachovsku

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Sbírka bude digitalizována a připravena pro prezentaci 
veřejnosti. Dále bude sbírka opatřena komentáři a rejstříky 
a interdisciplinární tým odborníků bude připravovat její 
vydání v podobě komentované edice. Aktivitu bude 
realizovat Das Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz spolu 
s pracovníky Západočeské univerzity v Plzni, zejména 
germanisty Andreou Konigsmarkovou, Borisem Blahakem a 
etnologem Petrem Lozoviukem. Sbírka bude doplněna 
místním, jmenným a věcným rejstříkem a interdisciplinární 
tým odborníků bude pracovat na její kritické edici. Protože 
se jedná o práci historika bez akademického vzdělání, bylo 
by žádoucí vytvořit také komentáře k jednotlivým pasážím. 
Publikace by se tak stala vyhledávaným historickým 
pramenem, jehož význam by dalece přesahoval historii 
politického okresu Tachov. Tato mikrostudie k dějinám 
německy osídleného západočeského pohraničí, která byla 
sestavena s neuvěřitelnou pečlivostí, by byla jedinečnou 
sbírkou pramenů pro historické bádání v oblasti novějších 
česko-německých dějin. Vydání komentované edice bude 
provázet specializovaná přednáška, která knihu představí 
veřejnosti. Na zpracování Freislebenovy sbírky budou 
spolupracovat především germanisté ze Západočeské 
univerzity v Plzni a pracovníci muzea ve Weidenu.

i 35.449,60 € ^Tschechische Republik/ 
tČeská republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

.Aktivitát A1.3 / Aktivita A1.3

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

'Aktivitát A1.4/ Aktivita A1.4

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Parallel werden die Ausstellung, der Ausstellungskatalog, 
Arbeitsblatter und der interaktive Lehrpfad fůr 
Smartphones in der Landschaft vorbereitet. Der Katalog 
wird im Voraus herausgegeben, damit dieser bereits bei 
der Eróffnung der Ausstellung zur Verfůgung steht (Herbst 
2018). Der Ausstellung geht noch eine Vorlesung des 
Archáologen Michal Rak voraus, der sich bereits langfristig 
mit der Problematik der verschwundenen Dórfer im 
bayerisch-tschechischen Grenzgebiet bescháftigt. Nach der 
Eróffnung werden in den Schulen im Grenzgebiet 
Arbeitsblatter distribuiert. Die Prásentation der 
Arbeitsblatter wird zugleich zum Werbeinstrument fur die 
Ausstellung bei Schůlern und Lehrkráften der genannten 
Schulen. Die elektronische Version der Arbeitsblatter wird 
zum Downloaden auf der Webseite des Projekts verfugbar 
sein. In der zweiten Hálfte desjahres 2018 wird dann der 
interaktive Lehrpfad „Wanderungen durch die 
Grenzlandschaft" installiert. Uber seine Installation wird in 
lokalen Medien berichtet und die Werbung erfolgt auch 
durch alle verfugbaren Mittel der Projektpartner. Diese 
Aktivitát wird von der WBU Pilsen garantiert. An der 
Vorbereitung beteiligen sich die Mitarbeiter aller drei 
Institutionen.

Souběžně bude připravována výstava, katalog k výstavě, 
pracovní listy a interaktivní stezka v krajině pro chytré 
telefony. Katalog bude odeslán do tisku s předstihem, aby 
byl k dispozici na vernisáži výstavy (podzim 2018). Vernisáži 
bude předcházet přednáška archeologa Michala Raka, 
zabývajícího se dlouhodobě problematikou zaniklých obcí 
česko-bavorského pohraničí. Po vernisáži budou 
distribuovány pracovní listy v příhraničních školách. 
Představení pracovních listů zároveň zpropaguje výstavu 
mezi žáky i učiteli dotčených škol. Elektronické verze 
pracovních listů bude nadále ke stažení na webových 
stránkách projektu. Nakonec během druhé poloviny roku 
2018 bude instalována interaktivní stezka "Toulky krajinou 
pohraničí". Její instalace bude provázena odesláním 
tiskových zpráv do místních médií a propagace stezky 
všemi dostupnými kanály všech projektových partnerů. 
Garantem aktivity bude Západočeská univerzita v Plzni. Na 
přípravě budou dále spolupracovat pracovníci Muzea 
Českého lesa v Tachově i Das Stadtmuseum Weiden in der 
Oberpfalz.

Die Tachauer Region in der 109.2016 12.2018 41.545,60 € Tschechische Republik/
2. Hálfte des 20. Česká republika
Jahrhunderts / Tachovsko v
2. polovině 20. století

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

Ab September 2016 finden die Vorbereitungen fůr die 
virtuelle Ausstellung "Die Tachauer Region in der 2. Hálfte 
des 20. Jahrhunderts" statt und es entstehen Arbeitsblatter, aktivity. Uveďte prosím, který listů, které budou výstavu propojovat s výukou v 
die die Ausstellung mit dem Unterricht im Grenzgebiet 
verbinden werden. Die Arbeitsblatter entstehen parallel zur realizovat,
Ausstellung, ein Bestandteil der Eróffnung sind auch 
praktische Workshops uber Nahrung in der Tachauer 
Region. Nach der Eróffnung werden Arbeitsblatter in den

Popis aktivity:
Prosím popište obsah

partner bude aktivitu

Od září 2016 bude probíhat příprava virtuální stálé muzejní 
expozice "Tachovsko v 2. polovině 20. století" a pracovních

příhraničních školách. Pracovní listy budou vznikat 
paralelně s výstavou. Součástí vernisáže výstavy budou také 
praktické workshopy o stravě a stravování na Tachovsku.
Po vernisáži budou distribuovány pracovní listy v 
příhraničních školách. Představení pracovních listů zároveň

Schulen im Grenzgebiet distribuiert. Die Prásentation der 
Arbeitsblatter wird zugleich bei Schůlern und Lehrkráften 
der genannten Schulen zum Werbeinstrument fůr die 
Ausstellung. Die elektronische Version der Arbeitsblátter 
wird zum Downloaden auf der Webseite des Projekts 
verfůgbar sein. Diese Aktivitát wird das Museum des 
Oberpfálzer Waldes in Tachau garantieren. An den 
Vorbereitungen dieser Aktivitát werden sich aber die 
Mitarbeiter aller drei Partnersubjekte beteiligen.

zpropaguje výstavu mezi žáky i učiteli dotčených škol. 
Elektronická verze pracovních listů bude nadále ke stažení 
na webových stránkách projektu. Garantem aktivity bude 
Muzeum Českého lesa v Tachově. Do příprav se ale aktivně 
zapojí pracovníci ze všech tří partnerských subjektů.

"Ein anderes Pilsen und 09.2016
seine Umgebung" / "Jiné
Plzeňsko"

12.2018 33.809,60 € Tschechische Republik/
Česká republika
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Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Aktivitát A1.5 / Aktivita A1.5

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Parallel werden die Ausstellung, der Ausstellungskatalog 
und Arbeitsblátter fur Schulen vorbereitet. Der Katalog wird 
im Voraus herausgegeben, damit dieser bereits bei der 
Eróffnung der Ausstellung zur Verfůgung steht (Frůhling 
2018). Der Ausstellung gehen noch Vorlesungen des 
Ethnologen Petr Lozoviuk, der sich langfristig mit der 
Problematik der deutsch-tschechischen Beziehungen im 
Grenzgebiet bescháftigt, und des Historikers Sebastian 
Schott aus dem Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz 
voraus. Nach der Eróffnung werden Arbeitsblatter in den 
Schulen im Grenzgebiet distribuiert. Die Prásentation der 
Arbeitsblatter wird zugleich bei Schůlern und Lehrkráften 
der genannten Schulen zum Werbeinstrument fůr die 
Ausstellung. Die elektronische Version der Arbeitsblatter 
wird zum Downloaden auf der Webseite des Projekts 
verfúgbar sein. Diese Aktivitát wird von der WBU Pilsen 
garantiert. An der Vorbereitung beteiligen sich die 
Mitarbeiter des Museums des Oberpfálzer Waldes in 
Tachau und des Stadtmuseums Weiden in der Oberpfalz.

Souběžně bude připravována výstava, katalog k výstavě a 
pracovní listy pro školy. Katalog bude odeslán do tisku s 
předstihem, aby byl k dispozici na vernisáži výstavy (jaro 
2018). Vernisáži bude předcházet veřejná přednáška 
etnologa Petra Lozoviuka, zabývajícího se dlouhodobě 
problematikou česko-německých vztahů v pohraničí a 
historika Sebastiana Schotta z Stadtmuseum Weiden in der 
Oberpfalz. Po vernisáži budou distribuovány pracovní listy v 
příhraničních školách. Představení pracovních listů zároveň 
zpropaguje výstavu mezi žáky i učiteli dotčených škol. 
Elektronická verze pracovních listů bude nadále ke stažení 
na webových stránkách projektu. Garantem aktivity bude 
Západočeská univerzita v Plzni. Na přípravě budou dále 
spolupracovat pracovníci Muzea Českého lesa vTachově i 
Stadtmuseum Weiden in der Oberpfalz.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.

iNahrung in derTachauer 09.2016 12.2018 .32.129,60 € iTschechische Republik/
Region / Stravování na | Česká republika

,Tachovsku 1
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Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Beschreibung der 
Aktivitát:
Bitte beschreiben Sie die 
Inhalte derjeweiligen 
Aktivitát. Bitte geben Sie an, 
welcher Partner die Aktivitát 
durchfuhren wird.

Am Beginn des Projekts wird die Publikation „Kochbuch der 
Tachauer Region" vorbereitet. Ein interdisziplináres Team 
von Spezialisten, die sich bereits mit den Themen im 
Bereich der Anthropologie und Geschichte der Nahrung 
bescháftigt haben, bearbeitet die bisher im Rahmen der 
Feldforschung in der Tachauer Region gesammelten 
Themen und die vom Stadtmuseum Weiden zur Verfugung 
gestellten Archivmaterialien und erstellt in 
Zusammenarbeit mit einem Graphiker und lllustrator eine 
finále Publikation. Bis Ende desjahres 2017 bereitet dieses 
Team in enger Zusammenarbeit mit den Autoren des 
Kochbuches sowie mit dem Graphiker und lllustrator 
Arbeitsblatter fůr Bildungsinstitutionen vor. Diese werden 
samt Arbeitsbláttern bei derthematischen Sektion „ Die 
Tachauer Region in der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts" 
distribuiert. Diese Aktivitáten garantiert die WBU Pilsen, an 
der Vorbereitung beteiligen sich die Mitarbeiter des 
Museums des Oberpfálzer Waldes in Tachau und des 
Stadtmuseums Weiden in der Oberpfalz. Das Kochbuch der 
Tachauer Region zeigt, wie sich die geschichtlichen und 
politischen Wenden und Veránderungen in der regionalen 
Nahrung widerspiegeln. Die Publikation umfasst Daten aus 
der Forschung auf tschechischem Gebiet und schópft 
zugleich aus der Forschung der Archivmaterialien im 
Museum in Weiden. Sie versucht, ein komplexes Bild der 
Nahrung und Ernáhrung in der untersuchten Region des 
bayrisch-tschechischen Grenzraums vorzustellen. Mit der 
Vertreibung der deutschsprachigen Bewohner und der 
Wiederbesiedlung von Menschen aus Slowenien, Wolynien 
und Rumánien veránderte sich nicht nur die Art der 
Nahrung, sondern auch z.B. die Art der angebauten 
Pflanzen. Das Kochbuch wird ais buntes Buch mit vielen 
Fotografien, lllustrationen und Rezepten gestaltet, es wird 
vorausgesetzt, dass es neben dem edukativen Beitrag auch 
zur Popularisierungslektůre fůr Besucher der Region wird. 
Die elektronische Version der Publikation wird auf der 
Webseite des Projekts verfůgbar sein.

Od samého začátku projektu bude připravována publikace 
"Kuchařka Tachovska". Interdisciplinární tým odborníků, 
kteří se doposud zaobírali tématem antropologie a historie 
stravování, zpracuje doposud sebraná data z terénního 
výzkumu na Tachovsku a archivní materiály poskytnuté 
muzeem ve Weidenu a ve spolupráci s grafikem a 
ilustrátorem vytvoří finální publikaci. Do konce roku 2017 
připraví tým odborníků v úzké spolupráci s autory Kuchařky 
Tachovska, grafikem a ilustrátorem pracovní listy pro 
vzdělávací instituce. Ty budou distribuovány spolu s 
pracovními listy k tematické sekci "Tachovsko v 2. pol. 20. 
století". Garantem aktivity bude Západočeská univerzita v 
Plzni, spolupracovat na přípravě však budou i s Muzeem 
Českého lesa v Tachově a Stadtmuseum Weiden in der 
Oberpfalz. Kuchařka Tachovska přiblíží, jak se na regionální 
stravě mohou odrážet historicko-politické zvraty a 
proměny. Publikace bude zahrnovat data z výzkumu na 
české straně, ale bude také čerpat z archivních dat z muzea 
ve Weidenu a pokusí se ukázat komplexní obrázek stravy a 
stravování ve studovaném regionu česko-bavorského 
pohraničí. S odsunem německého obyvatelstva z Tachovska 
a příchodem obyvatel ze Slovenska, Volyně a Rumunska se 
proměnila nejen skladba stravy, ale například i skladba 
pěstovaných plodin. Kuchařka bude barevnou knihou plnou 
fotografií, ilustrací a receptů, předpokládáme tedy, že bude 
vedle svého čistě edukačního přínosu i populárním čtivém 
pro návštěvníky regionu. Její elektronická verze bude k 
dispozici na webových stránkách projektu.

Popis aktivity:
Prosím popište obsah 
aktivity. Uveďte prosím, který 
partner bude aktivitu 
realizovat.
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ZIEL ETZ
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wáhlen Sie projektrelevante
Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové 
skupiny relevantní pro projekt.

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und 
beschreiben Sie, wie das Projekt dieser 
Zielgruppe einen Nutzen stiften soli.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a 
popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou 
skupinu mít.

Zielwert / Cílová hodnota:
Bitte schátzen Sie die ungefáhre Žahl der 
Personen / Organisationseinheiten fůr jede 
Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný 
počet osob / organizačních jednotek pro 
každou cílovou skupinu.

Gáste und einheimische Bevolkerung/ 
Návštěvníci a místní obyvatelé

Die Zielgruppe: Gáste und einheimische 
Bevolkerung (einschlieBlich der 
Schulerlnnen), Die touristische Region Pilsen 
und der Oberpfálzer Wald werden jáhrlich 
von hunderttausenden Touristen besucht 
(fast vierhunderttausend Úbernachtungen 
im jahr2014). Dennoch wird abergerade 
die Tachauer Region im Vergleich zu 
anderen touristischen Lokalitáten im 
Grenzgebiet (z. B. der Bohmerwald) fur 
weniger attraktiv gehalten. Das Ziel des 
Projekts ist es deshalb, die Region 
attraktiver zu machen und die Besucherzahl 
aufgrund der anziehenden Prásentation des 
regionalen Kulturerbes zu erhóhen.

Cílová skupina: návštěvníci a místní 
obyvatelé (vč. žáci základních škol).
Turistický region Plzeňsko a Český les ročně 
navštěvují statisíce turistů (téměř 400 tis. 
zaregistrovaných v ubytovacích zařízeních za 
rok 2014). Zejména region Tachovska je ale 
stále vzhledem k ostatním příhraničním 
turistickým lokalitám (např. Šumava) 
považován za méně atraktivní. Cílem 
projektu bude zvýšit vyhledávanost a 
navštěvovanost regionu prostřednictvím 
atraktivní prezentace místního kulturního 
dědictví.

3.400,00

Vereine, Verbánde und Institutionen (tatig 
im Bereich Nátur- und Kulturerbe) / Spolky, 
svazy a instituce (činné v oblasti přírodního 
a kulturního dědictví)

Durch die Vermittlung neuer Methoden und 
Herangehensweisen beeinflusst das Projekt 
Forschungsinstitutionen und solche 
Institutionen, die sich mit der Prásentation 
und Bewahrung des Kulturerbes in der 
Tachauer Region des 20. Jahrhundert 
befassen. Durch die Realisierung des
Projekts wird die Zusammenarbeit vor allem 
zwischen Bildungs- und 
Forschungsinstitutionen, Museen, Archiven 
und lokalen Vereinen und Verbánden 
unterstutzt.

Projekt přenášením nových metod a 
přístupů pozitivně ovlivní instituce výzkumu, 
prezentace a uchování kulturního dědictví
20. století Tachovska. Realizace projektu 
podpoří spolupráci především mezi 
vzdělávacími a výzkumnými institucemi, 
muzei, archivy a místními spolky.

3,00

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / Dauer (in Monaten) / Beginn / Ende /
Č. období Doba trvání (v měsících) Začátek Konec

0 0 01.09.2016 01.09.2016
1 28 01.09.2016 31.12.2018
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5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu
5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera
Partnerbudget / Rozpočet partnera - Západočeská univerzita v Plzni 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewáhlter Prozentsatz fur die Pauschale fur Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 
Ausrůstungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
105.720,00 €

15.858.00 € 
4.400,00 €

14.600.00 € 
600,00 €

0,00 € 

0,00 €

Gesamt / Cejke.m 141 178,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 120.001,30 € j 85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancováni 21.176,70 €i

| Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 141.178,00 €!

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Západočeská univerzita v Plzni óffentlich / veřejné Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 14.117,80€
SR ČR (z kapitoly MMR ČR) offentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 7.058,90 €
Gesamt / Celkem 21.176,70 €
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: ja / ano 
Falls ja, gewahlter Prozentsatz / Pokud ano, zvolená procentní sazba: 20,00%
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschale ftrr Btiro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady 3.552,00 €
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje 532,80 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování 560,00 €
Kosten fur externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby 6.800,00 €
Ausrustungskosten / Výdaje na vybavení 10.400,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 €
Gesamt / Celkem 21.844,80 €,

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fórdersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 18.568,08 €, 85,00%
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování 3.276.72 €
Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 21.844,80 €j

Finanzíerungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh financování Gesamt / Celkem
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková 
organizace

jóffentlich / veřejné 1 Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 2.184,48 €

SR ČR (z kapitoly MMR ČR) ióffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 1.092,24 €
Gesamt / Celkem 3.276,7~
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Partnerbudget / Rozpočet partnera - Stadt Weiden 

Kostenplan / Rozpočet
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewahlter Prozentsatz fur die Pauschale fůr Buro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů
Personalkosten / Personální náklady
Buro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování
Kosten fůr externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby
Ausrůstungskosten / Výdaje na vybavení
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy

Gesamt / Celkem
700.00 €
105.00 €
300.00 €

6.600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

iQesamt / Celkem 7.705,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

Gesamt / Celkem Fordersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF) 6.549,25 € j 85,00 %
Nationale Kofinanzierung/ Národní spolufinancováni 1.155,75 €

j Forderfáhiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera 7.705,00 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje 
financování

Rechtsstatus / Typ prostředků Art der Finanzierung / Druh 
financování

Gesamt / Celkem Status / Stav

, Stadt Weiden óffentlich / veřejné Bundesmittel / Státní rozpočet 1.155,75 € (gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem 1.155,75 €
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5.2 Ort der Projektdurchfůhrung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Hákchen, in welchem Landkreís im Freistaat Bayern bzw. in welchem 
Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgefůhrt wird.
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / 
Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

Prosím zaškrtněte, vjakém zemském okresu ve Svobodném státě Bavorsko resp. vjakém 
kraji v České republice bude projekt realizován.
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen 
Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Plzeňský kraj

Bitte erláutern Sie im Textfeld, ob die ausgewáhlten raumlichen Einheiten vollstandig oder V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo 
nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie 
bitte die betroffenen Gemeinden.
Im Bezirk Pilsen werden die Aktivitáten gleichmáGig zwischen den Stádten (Pilsen und 
Tachau) und der Grenzregion des Oberpfálzer Waldes (z. B. der interaktive Lehrpfad in 
der Landschaft), die historisch mit der bayerischen Region Oberpfalz verbunden ist, 
geteilt. Die meisten Bewohner, die nach dem Krieg aus der Tachauer Region vertrieben 
wurden, gingen in die Oberpfalz. Auf bayerischer Seite werden die Aktivitáten (die 
fachliche Bearbeitung der Chronik Freislebens, Ausstellungen, Vorlesungen,
Arbeitsblátter) im Regierungsbezirk Weiden veranstaltet, vor allem direkt in der Stadt 
Weiden in der Oberpfalz.
Aktivitáten auBerhalb des Programmgebiets / Aktivity mimo dotační území
Bitte benennen Sie jene Aktivitáten, die auGerhalb des Programmgebiets stattfinden, und Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto 
geben Sie an, wo diese Aktivitáten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území. 
Mehrwert diese Aktivitáten fůr das Programmgebiet haben.

1. Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
2. Davon Kosten fůr MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se 0,00 €
propagačních činností a budování kapacit (indikativně)
3. Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets abzúglich der Kosten fůr MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitáten 0,00 €
(indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních
činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)
4. EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně) 0,00 €
5. EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitáten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert 0,00 €
mit dem Fórdersatz - falls unterschiedliche Fordersátze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit
týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb 
projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000
6. Anteil der EFRE-Mittel auGerhalb des Programmgebiets ohne MarketingmaGnahmen und Aufbau von Kapazitáten an den EFRE-Gesamtmitteln des 0,00 %'
Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se
propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prosředky ERDF za projekt)

pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte 
prosím dotyčné obce.

‘V Plzeňském kraji budou aktivity rovnoměrně rozprostřeny mezi městy (Plzeň a Tachov) a 
. pohraničním regionem Českého lesa (např. interaktivní naučná stezka v krajině), který je 
historicky napojen na bavorský region Oberpfalz, kam například po válce odešla většina 
obyvatelstva vysídleného z Tachovska. Na bavorské straně budeme aktivity (odborné 
zpracování Freislebenovy kroniky, výstavy, přednášky, pracovní listy) směřovat do 
zemského okresu Weiden, a to zejména do samotného města Weiden in der Oberpfalz.
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5.3 Erwerb von Grundstucken / Nákup pozemků

Kosten fiir den Erwerb des Grundstůcks / Náklady 
na nákup pozemku

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé 
výdaje projektu

Anteil der Grundstúckkosten am Gesamtbudget / 
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových 
způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy
Nr./
Č.

Dateiname / Název souboru Beschreibung / Popis

4 1_Partnerska_dohoda_62.pdf
5 2a_Cestne_prohlaseni_LP.pdf

6 2b_Ceste_prohlaseni_KP.pdf
7 4a J men o vaci_d e kret_re kto ra_ZC U. p df
8 4b_dokladJednatelskeho_opravneni_Tachov.pdf
9 5_vypis_OR_Tachov.pdf _ |
10 7Jmenovaci_dekret_prorektora_ZCU.pdf
11 8_Resitelsky_tym_Auflosermannschaft.pdf
12 3b_Podrobny_rozpocet_Tachov.xls
15 subventionserheblichkeit.pdf
17 3a_Podrobny_rozpocet_ZCU.xls
18 3c_Podrobny_rozpocet_Weiden.xls
19 9_komentar_k_personalnim_nakladum.jpg
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Mit Einreichen des Antrags bestátigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausfuhrungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Fórderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestátigt, dass mit der Durchfůhrung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der 

Projektdurchfůhrung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfůhrung 
festgelegten Datum durfen lediglich Maftnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgefuhrt werden, die in begrenzter Hohezuschussfáhig sind.

3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschlieSlich zur Finanzierung der zuschussfáhigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel istvom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehórde (StMWi) abhángig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsáchlich getátigte Ausgaben in entsprechender Hdhe vorliegen (Erstattungsprinzlp).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datentráger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklárt sich der Leadpartner damit ein versta n den, dass 

die Daten im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europáische Kommission) weitergegeben werden kónnen.
8. Werden EU-Mittel gewáhrt, so erklárt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemáfS Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veróffentíichende Verzeichnis der Begunstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europáischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen 

Auskůnfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestátigt die Richtigkeit und die Vollstándigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Ánderungen in den 

gemachten Angaben unverzůglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestátigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsátze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und derWirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsátzlich oder leichtfertig falsche oder unvollstándige Angaben sowie das vorsátzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung uber ánderungen in diesen Angaben kónnen die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur 

Folge haben. Zusátzlich wurde die Anlage„Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages" vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigefúgt.
13. Ergánzend zur Einreichung des Projektantrags uber das eMS úbermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Originál an die zustándige antragsbearbeitende 

Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls fůr die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung".

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8. 
9.

10.
11.

12.

13.

Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Cíl EÚS.
Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před 
uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, 
které jsou způsobilé v omezené výši.
Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy 
dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dlečl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) Č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a poskytovat potřebné 
informace.
Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, 
podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace".
K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního 
zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person /Jméno podepisující osoby Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera
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Europáische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 62

Prásentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau / Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti 
Tachovska

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustandigkeit in BY / Rezort v BY

t Plzeňský kraj 
Oberpfalz 
StMBW
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Europáische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 ^H^^Rj^R Europaischer Fonds fur
I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

■■Ri regionální rozvoj

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové zadosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 
28 Monate / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebnísindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator/Indikátor výstupu | Zielwert/Cílová hodnota

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet
Gesamtbudget der Aktivitáten auGerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Falls ja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de minimis

■ Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01.09.2016 31.12.2018
2 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Fórderung der Ressourceneffizienz / Zachování a 
ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
Erhóhung der Attraktivitát des Programmgebiets durch Erhalt und Aufwertung des 
gemeinsamen Kultur- und Naturerbes in nachhaltiger Form / Zvýšení atraktivity dotačního 
území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v 
udržitelné formě
Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes / Atraktivita kulturního a přírodního dědictví
Anzahl von ErschlieBungs-,
Bewusstseinsbildungs- und
Marketingaktivitáten im Bereich Nátur- und ,
Kulturerbe/Počet aktivit v oblasti zpřístupňení, ' 0l
vytváření povědomí a propagace v oblasti i
přírodního a kulturního dědictví

170.727,80 C!
-

0,00 € i
i

Ja / Ano

t AGVO / Obecné nařízení o blokových výjimkách

Ort der Projektdurchfúhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik/Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt • Plzeňský kraj

Seite / Strana 2 von / z 9



Europáische Union 
_____ Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fůr
regionale Entwicklung 

E Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung
Das Hauptziel des Projekts ist es, ausgewáhlte Formen des immateriellen und materiellen 
Kulturerbes, die das Thema der Veránderung der Grenzlandschaft, der Siedlungen und 
Bewohner in der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts reflektieren, zu bewahren und zu 
systematisieren und in Museen der Grenzregionen, im óffentlichen Raum und durch 
Popularisierungsaktivitáten der Offentlichkeit zugánglich zu machen. Zu den Teilzielen gehórt 
die ausfuhrliche Erforschung verschiedener Formen des Kulturerbes in der Region 
Tachau/Oberpfalz, die Prásentation in der Offentlichkeit und zugleich die Bildung eines 

| interdisziplinaren Netzes im Bereich der grenzubergreifenden Zusammenarbeit zwischen 
Institutionen der Forschung, Prásentation und Bewahrung des Kulturerbes des 20. 
Jahrhunderts. Das Ergebnis des Projekts werden einzigartige Publikationen sein: 1)

: kommentíerte Sammlung von Chroniken Alfred Freislebens zur Region Tachau/Oberpfalz, 2) 
grenzubergreifendes Kochbuch derTachauer Region, 3) zwei Kataloge zu den Ausstellungen 
„Ein anderes Pilsen und seine Umgebung" und „Verschwundene Dórfer in der Tachauer 

| Region'1. Die Hauptergebnisse des Projekts im Bereich der Popularisierung, Verbreitung und 
'Propagation des Kulturerbes stellen installierte Ausstellungen und Lehrpfade dar: 1) 
i Ausstellung zum Thema „Entwicklung derTachauer Region in der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts, 
j 2) Wanderausstellung zum Thema der verschwundenen Dórfer der Tachauer Region, 3)
! Ausstellung im óffentlichen Raum „ Ein anderes Pilsen und seine Umgebung", die den Einfluss 
| der deutschen Bewohner auf die breiter betrachtete Pilsner Region thematisiert, 4) interaktiver 
| Lehrpfad in der Gegend der verschwundenen Dórfer derTachauer Region. Die Ausstellungen 
werden mit Vorlesungen fur die breite Offentlichkeit und mit Arbeitsbláttern fur Schulen auf 
'beiden Seiten der Grenze ergánzt. Die Schuler kónnen sich so mit dem Kultur- und Naturerbe 
■der Region vertraut machen. Zugleich entsteht eine dreisprachige Webseite des Projekts, wo 
■publizierte Ergebnisse auch veróffentlicht werden. Das Projektteam wird gemeinsam die 
! Ausstellungen, Publikationen und Popularisierungsaktivitáten vorbereiten. Gemeinsam werden 
auch die Ergebnisse verbreitet und medialisiert. Die Zielgruppe bilden primár vor allem die 

I Bewohner und Besucher der Regionen Tachau und Oberpfalz, sekundář dann Institutionen, die 
Informationen uber das Kulturerbe der Region vorbereiten und vermitteln. Das Projekt macht 
das Grenzgebiet attraktiver, veróffentlicht bisher unzugángliche Archivmaterialien und bietet 
originál vorgestellte Kapitel der regionalen Geschichte fur Prásentations- und Bildungszwecke 
an. Das Projekt trágt zur Bewahrung des Kulturerbes der Region bei und stellt zugleich neue 
Formen der Prásentation desselben vor. Das vorliegende Projekt wird eine positive Wirkung in 
der Entwicklung des Fremdenverkehrs und der Bildung haben. Es werden der effektive 

jWissensaustausch zwischen Institutionen und interdisziplináre Kooperation gefórdert.

Shrnutí projektu

Hlavním cílem projektu je zachovat a systematizovat vybrané podoby nehmotného a hmotného 
kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. 
století a zpřístupnit toto téma veřejnosti v muzeích příhraničních regionů, ve veřejném prostoru 
i formou popularizačních aktivit. Dílčími cíli je zmapovat a prezentovat veřejnosti různé podoby 
a formy kulturního dědictví v regionu Tachovsko/Oberpfalz a současně vytvořit interdisciplinární 
síť v oblasti přeshraniční spolupráce mezi institucemi výzkumu, prezentace a uchovávání 

■kulturního dědictví 20. století.
Výstupem projektu budou unikátní publikace - (1) komentovaná sbírka kronik Alfreda 
Freislebena vztahující se k regionu Tachov/Oberpfalz, (2) přeshraniční kuchařka Tachovska, (3) 
dva katalogy k výstavám "Jiné Plzeňsko" a "Zmizelé obce Tachovska".
Klíčovými popularizačními výstupy projektu v oblasti zpřístupnění a propagace kulturního 
dědictví jsou instalované expozice a naučné stezky: (1) expozice o rozvoji Tachovska ve 2. pol. 

[20. století, (2) putovní výstava o zmizelých obcích Tachovska, (3) expozice ve veřejném prostoru 
„Jiné Plzeňsko" mapující vliv německého obyvatelstva na široce pojatý plzeňský region, (4) 
interaktivní naučná stezka v krajině o zmizelých obcích Tachovska.

1 Expozice budou doplněny popularizační veřejnou přednáškou a pracovními listy pro základní 
i školy na obou stranách hranice. Žáci se tak seznámí s kulturním a přírodním dědictvím daného 
i regionu. Současně vzniknou trojjazyčné webové stránky projektu, kde budou sdíleny 
, publikované výstupy.
[Realizační tým bude společně připravovat expozice, publikace i popularizační aktivity. 
Společnými silami budou také propagovat a medializovat jednotlivé výstupy. Cílovou skupinou 

‘jsou primárně obyvatelé a návštěvníci regionů Tachov a Oberpfalz a sekundárně instituce, které 
jim připravují a zprostředkovávají informace o kulturním dědictví regionu. Projekt zvýší 
atraktivitu příhraničního území, zpřístupní doposud nedostupné archivní materiály a nabídne 
netradičně zpracované kapitoly z regionální historie pro prezentační a edukační účely.
Projekt podpoří zachování nehmotného kulturní dědictví regionu a současně představí nové 

■způsoby jeho prezentování veřejnosti. Předložený projekt bude mít pozitivní dopad na rozvoj 
cestovního ruchu a vzdělanosti. Bude podporovat efektivní výměnu know-how mezi institucemi 
i interdisciplinární kooperaci.
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ZIEL ETZ
Europáische Union 

_ Evropská unie
Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fur

I regionale Entwicklung 
I Evropský fond pro 

regionální rozvoj

Projektgesamtziel
Das Hauptziel des Projekts ist es, ausgewáhlte Formen des immateriellen und materiellen 
Kulturerbes, die das Thema der Veránderung der Grenzlandschaft, der Siedlungen und 
Bewohner in der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts reflektieren, zu systematisieren und in Museen 
der Grenzregionen, im óffentlichen Raum und durch Popularisierungsaktivitáten der 
Offentlichkeit zugánglich zu machen (mit besonderem Akzent auf die sozialen Veránderungen 
nach dem 2. Weltkrieg, auf die neue deutsch-tschechische Geschichte, das Thema der so 
genannten verschwundenen Orte, des Eisernen Vorhangs, die Ernáhrung in der 
bayerisch-bóhmischen Grenzregion und auf die Alltagskultur der deutsch-tschechischen 
Kontaktzone in der interdisziplináren Perspektivě). Die Projektaktivitáten machen die 
Grenzregion Tachau/Oberpfalz durch eine andersartige und kreative Bearbeitung der Themen 
aus dergemeinsamen regionalen Geschichte touristische attraktiver. Die Ergebnisse werden 
das regionale Kulturerbe unterstútzen und attraktiv machen, vor allem seine immateriellen 
Aspekte (Oral history, Spezifika der Ernáhrung, Erinnerungskultur im Zusammenhang mit 
Orten) und zugleich die grenzůbergreifende Zusammenarbeit der Subjekte fórdern, die sich mit 
der Erforschung, Prásentation und Bewahrung des Kulturerbes des 20. Jahrhunderts befassen.
Ergebnisse des Projekts
In Bezug auf das Unterziel 1 und im Einklang mit dem Ergebnisindikator des Programmes 
(Attraktivitát des Kultur- und Naturerbes) lassen sich die Projektergebnisse wie folgt 
beschreiben: 1) digitalisierte und gedruckte Sammlung von lokalen Chroniken Alfred 
Freislebens mit Fachkommentaren (im Museum der Stadt Weiden aufbewahrt - eine 
einzigartige Quelle hinsichtlich des Lebens und Gedáchtnisses der vertriebenen deutschen 
Bewohner derTachauer Region 2) grenzubergreifendes Kochbuch derTachauer Region 
(gedruckt und elektronisch - es stellt in einer attraktiven Form die Entwicklung der Nahrung und 
des Ernáhrens im historisch-ethnologischen Kontext vor). Zugleich werden vom 
grenzubergreifenden Team in Bezug auf das Unterziel 2 und im Einklang mit dem 
Ergebnisindikator des Programmes (Intensitát der grenzubergreifenden Zusammenarbeit) 
gemeinsam folgende Ausstellungen fur Offentlichkeit vorbereitet (ca. 6000 Besucher): 1) 
gegenwártige Entwicklung der Tachauer Region seit der 2. Hálfte des 20. Jahrhunderts (mit 
Methoden der virtuellen Ausstellung und der Touch-Prásentationssysteme) 2) 
Wanderausstellung; Verschwundene Dórfer in derTachauer Region 3) Ausstellung Anderes 
Pilsen und seine Umgebung (zum Einfluss der deutschsprachigen Bevolkerung auf die 
Entwicklung Pilsens und Umgebung, wird im óffentlichen Raum in Pilsen installiert), 4) 
interaktiver Lehrpfad in der Landschaft des Grenzgebietes zum Thema der verschwundenen 
Dórfer (wird in der Grenzzone beider Regionen Tachau/Oberpfalz installiert, es werden 
QR-Codes fur Smart-Phones eingesetzt). Zu Ausstellungen werden Vorlesungen organisiert und 
zwei gedruckte Kataloge herausgegeben (Anderes Pilsen und seine Umgebung), 
Verschwundene Dórfer in derTachauer Region). Ausfuhrliche Informationen werden auf der 
dreisprachigen Webseite des Projekts veróffentlicht. Zu den Hauptthemen werden 
Arbeitsblatter fur Schulen auf beiden Seiten der Grenze erstellt, die die Schuler mit regionalem 
Kulturerbe vertraut machen (500 Schuler).

Hlavní cíl projektu

Systematizovat a zpřístupnit široké veřejnosti v muzeích příhraničních regionů, ve veřejném 
prostoru i formou popularizačních aktivit vybrané podoby nehmotného a hmotného kulturního 
dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. století 
(zejména s důrazem na sociální změny po druhé světové válce, nové česko-německé dějiny, 
téma tzv. zmizelých míst, železné opony, stravy a stravování v česko-bavorském regionu a 
každodenní kulturu česko-německé kontaktní zóny v interdisciplinární perspektivě). Projektové 
aktivity napomůžou ke zvýšení turistické atraktivity přeshraničního regionu 
Tachovsko/Oberpfalz prostřednictví zpracování témat společné regionální historie netradiční, 
tvůrčí formou. Výsledky podpoří a zatraktivní regionální kulturní dědictví, zejména jeho 
nehmotné aspekty (orální historii, specifika stravy, paměť míst) a současně podpoří přeshraniční 
spolupráci mezi subjekty zaměřenými na výzkum, prezentaci a uchovávání kulturního dědictví 
20. století.

Výsledky projektu

Výstupy projektu v návaznosti na specifický cíl 1 a v souladu s indikátorem výsledku programu 
'(atraktivita kulturního a přírodního dědictví): 1) digitalizovaná a tištěná sbírka místních kronik 
Alfreda Freislebena s odbornými komentáři (uložená v muzeu ve Weidenu - unikátní pramen 
vztahující se k životu a paměti odsunutého německého obyvatelstva z Tachovska), 2) 
přeshraniční kuchařka Tachovska (tištěná i elektronická - popularizační formou přiblíží vývoj 

'stravování v historicko-etnologickém kontextu) Současně v návaznosti na dílčí cíl 2 a v souladu v 
indikátorem výsledku programu (intenzita přeshraniční spolupráce) budou přeshraničním 
týmem společně připravovány expozice pro veřejnost (ca 6 000 návštěvníků): 1) současný rozvoj 
Tachovska od 2. pol. 20. stol. (využije metody virtuální expozice a dotykových prezentačních 
systémů), 2) putovní výstava "Zmizelé obce Tachovska", 3) expozice "Jiné Plzeňsko" (o vlivu 
německého obyvatelstva na rozvoj Plzeňska, bude umístěna ve veřejném prostoru v Plzni), 4) 
interaktivní naučná stezka v pohraniční krajině na téma zmizelých obcí (instalována bude v 
pohraničním pásu dvou regionů Tachov/Oberpfalz a bude využívat QR kódů pro chytré 
telefony). Uskutečněné expozice budou doplněny přednáškami a dvěma tištěnými katalogy 
("Jiné Plzeňsko" a "Zmizelé obce Tachovska"). Detailní informace budou dostupné na 
trojjazyčných webových stránkách projektu. Ke zpracovaným tématům budou vypracovány 
pracovní listy pro základní školy, které budou distribuovány ve školách na obou stranách 
hranice a budou žáky seznamovat s regionálním kulturním dědictvím (ca 500 žáků).
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
j Nachhaltige Entwicklung /
, Udržitelný rozvoj neutrál / neutrální

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung/
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace neutrál / neutrální

iGleichstellung von Mannern und Frauen/
1 Rovnost mezi muži a ženami neutrál / neutrální

Erfiillung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
| Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfůhrung werden verpflichtend 
t erfullt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál IZI
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování 0
Projektpartner/ Partneři projektu
Leadpartner / Vedoucí partner LP1

' Name der Organisation / Název organizace Západočeská univerzita v Plzni
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Gabriela Fatková
Rechtsform / Právní forma Veřejná vysoká škola, státní vysoká škola
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace
Staat / Stát ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Jana Hutníková
Rechtsform / Právní forma Příspěvková organizace kraje
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné
Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace Stadt Weiden
Staat / Stát DEUTSCHLAND
Sitz auRerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba Sebastian Schott
Rechtsform / Právní forma Kórperschaft des óffentlichen Rechts
Rechtsstatus / Typ prostředků offentlich / veřejné

Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie
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Europáische Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung 

■ Evropský fond pro 
I regionální rozvoj

Projektbudget / Rozpočet projektu 
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) Gesamt / Celkem
Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění i nein / ne ja / ano (20,00%) nein / ne
paušálu na personální náklady
Personalkosten / Personální náklady 105.720,00 € 3.552,00 € 700,00 € 109.972,00 €
Bůro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje 15.858,00 € 532,80 € 105,00 € 16.495,80 €

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 4.400,00 € 560,00 €' 300,00 € 5.260,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

14.600,00 € 6.800,00 €■ 6.600,00 € 28.000,00 €

Ausrustungskosten / Výdaje na 
vybavení 600,00 € 10.400,00 € 0,00 € 11.000,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtbudget/ Celkové způsobilé 
výdaje 141.178,00 € 21.844,80 € 7.705,00 € 170.727,80 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 141.178,00 € 21.844,80 € 7.705,00 € 170.727,80 €

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

120.001,30 € 18.568,08 € 6.549,25 € 145.118,63 €

Nationale Kofinanziaoing/ Národní 
spolufinancování 21.176,70 € 3.276,72 € 1.155,75 € 25.609,17 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 21.176,70 € 3.276,72 € 1.155,75 € 25.609,17 €
zdrojů
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ZIEL ETZ
Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 0,00 € 0,00 € 0,00 €
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 141.178,00 € 21.844,80 € 7.705,00 €

Fórdersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 14.117,80 €
SR ČR (z kapitoly MMR ČR) Bundesmittel / Státní rozpočet 7.058,90 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace 
SR ČR (z kapitoly MMR ČR)

/ Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 
Bundesmittel / Státní rozpočet

2.184,48 € 
1.092,24 €

EuropSIsche Union 
Evropská unie
Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

0,00 €

170.727,80 €
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EuropSIsche Union 
Evropská unie

Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fiir
regionale Entwicklung 

I Evropský fond pro 
I regionální rozvoj

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 3. Sitzung des Begleitausschusses am 21.06.2016 / 
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 3. zasedání dne 21.06.2016: Eingeplant / Naplánován

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (CZ) PP2 (CZ) PP3 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (ĚFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

120.001,30 € 18.568,08 € 6.549,25 € 145.118,63 c1

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování 21.176,70 € 3.276,72 € 1.155,75 €

i
25.609,17 Cl

i

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 21.176,70 € 3.276,72 € 1.155,75 € 25.609,17 €
zdrojů

0,00 € j

I

170.727,80 €

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)
Západočeská univerzita v Plzni Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 14.117,80 €
SR ČR (z kapitoly MMR ČR) Bundesmittel / Státní rozpočet 7.058,90 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges Budget / 
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

0,00 €

141 178,00 € 

85,00 %

0,00 €

21.844,80 € 

85,00 %

0,00 €

7.705,00 € 

85,00 %
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Entscheidung des Begleitausschusses / Rozhodnutí Monitorovacího výboru 62 Europaischer Fonds fur 
regionale Entwicklung 
Evropsky fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace Sonst. offentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 2.184,48 €
SR ČR (z kapitoly MMR ČR) Bundesmittel / Státní rozpočet 1.092,24 €

Vorbehalt / Výhrada

Erláuterungen /Vysvětlivky 56 h'aS°vání:
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Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 62 Europaischer Fonds fúr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Programm zur grenzubergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern -Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 62

Prásentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau / Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti 
Tachovska

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy
(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen furdie 
Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzubergreifenden 
Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.
(2) Fúr das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z 
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020.

• Projektnummer / Číslo projektu: 62
• Projektname / Název projektu: Prásentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau / Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti Tachovska

werden EU-Mittel gemálš Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt. jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru
In der 3. Sitzungdes Begleitausschusses am 21.06.2016 wurde das Projekt wie folgt 
eingeplant:

Auflagen:

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru dne 21.06.2016 byl výše uvedený projekt 
naplánován následovně:

Podmínky:

• rSelte t Strana 1 von/z 4, 2, Verslon vom / 2. verze ze dne 01.06.2016



EuropMschs Union 
Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt /Rámcová smlouva k projektu 62 QBHK, Europaischer Fonds fůr
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 

I regionální rozvoj

Finanzierungsplan / Finanční plán

Ziel ETZ-Mittel CEFRE-Mittel) / 
Prostředky Cfle EÚS 
(prostředky ERDF)
Natlonale Kofinanzierung/ 
Národní spolufinancování

• Davon óffentllche 
Finanzierungsbeitrá 
ge / Z toho 
financování z 
veřejných zdrojů

LP1 (CZ)

120.001,30 € 

21.176,70 €

21.176,70€

PP2 (CZ)

18.568,08 € 

3.276,72 €

3.276.72 €

PP3 (DE) Gesamt / Celkem

6.549,25 € 145.118,63 €

1.155,75 € 25.609,17 €

1.155,75 € 25.609,17 €

• Davon private 
Finanzierungsbeitrá
ge/Ztoho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfáhiges
Budget/Celkový způsobilý 141.178,006 21.844,80 6 7.705,00€ 170.727,80€
rozpočet
Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %

Partner/Partner
Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který
der Einleitung oder Einleitung und Durchfůhrung des Projektes verantwortlich odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu,
mitwirkt.
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ZIEL ETZ

jíSí?
CÍL EÚS

EuropHIsche Union 
___ Evropská unie

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 62 Europáischer Fonds fiir
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013
GemalS Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federfuhrenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner

a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die 
Bestlmmungen enthált, die unter anderem die wirtschaftliche 
Verwaltung der fůr das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewahrleísten, 
sowie Vorkehrungen fůr die Wiedereinziehung rechtsgrundlos 
gezahlter Betráge,

b. trágt dle Verantwortung fůr dle Durchfůhrung des gesamten 
Vorhabens,

c. stelit slcher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der 
Durchfůhrung des Vorhabens angefallen slnd und den Aktivitaten, die 
von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der 
rechtlichen Mittelbindung entsprechen,

d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von 
einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolleuren nachgeprúft wurden,

e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wle 
móglich und ín vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu 
zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzůge, Einbehalte, spáter 
erhobene spezlfische Abgaben odersonstige Abgaben gleicher 
Wirkungverringert.

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner

a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež 
mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků 
přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení 
neoprávněně vyplacených částek,

b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při 

uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi 
všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání 
prostředků,

d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny 
kontrolorem nebo kontrolory,

e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů 
co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat 
a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky čí jiné poplatky s 
rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním 
partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013
Gemálš Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alte aufgrund von Unregelmaíšigkeiten gezahlten Betráge bei dem 1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím
Leadpartner wiedereingezogen. partnerem.

2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Betráge. 2, Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.

Selte / Strana 3 von / z 4, 2. Version vom / 2. verze ze dne 01.06.2016



ZIEL ETZ

CÍL EÚS

Rahmenvertrag zum Projekt t Rámcová smlouva k projektu 62 EuropSischer Fonds fůr 
reglonale Entwicklung 
Evropský fond pro 
regionální rozvoj

Europáische Union
Evropská unie

Inkrafttreten / Nabytí platnosti
Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením
Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen smlouvy nebo rovnocené dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.
nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

• Fur / pro LP1 

Západočeská univerzita v Plzni

• Fur / pro PP2

Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace

• Fur / pro PP3 

Stadt Weiden

□ Der Vertrag andert den am_abgeschlossenen Rahmenvertrag. □Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne
Verwaltungsbehdrdé / Řídící orgán
Bayerisches Staatsministerium fůr Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie /
Bavorské státní ministgfstvo hospodářství a médií, energie a technologie

Ort /Místo, Datum: 

Unters'

Leadpa
Západq

O rt / M ísto, Datu m: 1 9. 09, 2016
Unterschrift/ Podpis:
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TUaíim*'
C£l«M Komentár (popit položky, éiíli kalkulace pololky, kvařtitfikace polníky - počet kutit, ikd a pod.)

pfrsomAini nAkladv 0,00 3 552.00 3 552,00 X

Paušál 20 % z celkových výdajů / Pauschal 20% vom Gesamtkosten 3 552,00 3 552,00 personální zajištění projektu - partnerská instituce / Personál fur Sicherung des Projekts- Partneřinstitution
KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE 0,00 532,80 532,80 X

Paušál 15% z personálních vvd#jú/Palisí hal lS9t Wfl* Personalkesten 532,80 532,80 15 % paušál z personálních výdajů (automatický výpočet} /15% Pauschal -automatisch berechnet
N KLADY NA Cl STOVANl A UBYTOVÁNÍ 0,00 560.00 560,00 x

Cestovné / Reísekosten 260,00 260,00 náklady na cestovné nutné na úspěšné řešení proiektu | konzultace s partnery projektu, cesty spojené s realizací projektu 1 / Reisekosten -
Ubytování / Unterkunft 180,00 180,00 náklady naubytování nutné na úspěšné řešení projektu (konzultace s partnery projektu, cesty spojené s realizací projektu! /
Ostatní výdaje spojené s cestovným / weitere Ausgaben im 120,00 120,00 náklady na další výdaje spjaté s cestovným nutné na úspěšné řešení projektu. / weitere Kosten - mít Reisekosten verbunden
NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY 0,00 6 800,00 6 800,00 x

Studie nebo šetření {např. hodnocení, strategie, koncepční

poznámky, konstrukční výkresy, 

příručky)

0,00 0,00 0,00 X

0,00
Odborná příprava 0,00 0,00 0,00 X

0,00
Překlady 0,00 0,00 0,00 X

0,00
Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a

Internetových stránek

0,00 0,00 0,00 K

0,00
Informační, propagační a komunikační aktivity související s 

projektem nebo programem

spolupráce Jako takovýmlnformační, propagační a komunikační 

aktivity související s projektem nebo programem

0,00 6 800,00 6 800,00 X

Stálá expozice "Tachovsko v 2. polovině 20. století" /
Dauerausstellung „Die Tachauer Region In der 2. Hálfte des 20.

6 800,00 6 800,00 Náklady na vizualizaci, zpracování podkladů do elektronické podoby, vytvoření interaktivní aplikace a interaktivních prvků pro dotykové 
tabule, tisk panelů, instalační práce.

Finanční řízení 0,00 0,00 0,00 X

0,00
Služby související s pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně

nájmu, stravování nebo

tlumočeníjslužby související s pořádáním a realizací akcí nebo 

zasedání (včetně nájmu, stravování nebo

0,00 0,00 0,00 X

0,00

Účast na akcích (např. registrační poplatky) 0,00 0,00 0,00 X .

0,00

Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné

poradenství, Jiné

poradenské a účetní službyPrávní poradenství a notářské služby, 

technické a finanční odborné poradenství, jiné

0,00 0,00 0,00 X

0,00

Práva duševního vlastnictví 0,00 0,00 0,00 N;

0,00

Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to

vyžadují unijnf nebo vnitrostátní

právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím 

výboremPoskytnutí záruk bankou nebo Jinou finanční institucí, 

pokud to vyžadují unijnf nebo vnitrostátní 

právní předpisy nebo programový dokument orijatý monitorovacím

0,00 0,00 0,00

0,00

(V

s*



Nutné cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, 

osob předsedajících

zasedáním, poskytovatelů služeb a v případě projektů mládeže 

náklady na cestování a ubytování

zúčastněné mládežeNutné cestováni a ubytování externích

odborníků, přednášejících, osob předsedajících

zasedáním, poskytovatelů služeb a v případě projektů mládeže

0,00 0,00 0,00 X

0,00
Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt. 0,00 0,00 0,00 X

0,00

VÝDAJE NA VYBAVENI 0.00 10 400,00 10 400.00 X

Kancelářské vybavení 0,00 0,00 0.00 X

0,00
Hardware a software informačních technologií 0,00 0,00 0,00 X

0,00
Nábytek a vybavení 0,00 3 200,00 3 200,00 X

Vitríny do muzea / Vitrinen furs Museum 3 200,00 3 200,00 Nákup vitrýn do muzea -k výstavě "Tachovsko v 2. polovině 20. století1' (4á 800,--) / Vitrinen zuř Ausstellung „Die Tachauer Region in der 2.
0,00

Laboratorní vybavení 0,00 0,00 0,00 X

0,00
Stroje a přístroje 0,00 0,00 0.00 X

0,00
Nástroje nebo zařízení 0,00 7 200,00 7 200,00 X

dotykové obrazovk, /Touch-Bildschirme 7 200,00 7 200,00 Nákup dotykových obrazovek (2 á 3.600,™) /Touch-Bildschirme
0,00

Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt 0,00 0.00 0,00 X

0,00
POÍUZENI A PRON EM NEMOVITOST A STAVEBN| PRAČE 0.00 0,00 0,00 X

Pořízení staveb a nozemků 0.00 0,00 0,00

0,00
0,00

Výdaje na stavební práce a související náklady 0,00 0,00 0.00

0,00
0,00

Náklady na pronájem staveb a pozemků 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

MezisouČet 0,00 21 844,80 21 844,80 X

Příjm; 0,00 X
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0.00 21 844,80 21 844,80 X

Personální náklady 0,00 3 552,00 3 552,00

Kancelářské a administrativní výdaje 0,00 532,80 532,80

Náklady na cestování a ubytování 0,00 560,00 560,00

Náklady na externí odborné poradenství a služby 0,00 6 800,00 6 800,00

Výdaje na vybavení 0,00 10 400,00 10 400,00

Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce 0,00 0,00 0,00

MezisouČet 0,00 21 844,80 21 844,80

Příjmy 0,00 0,00 0,00
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0,00 21 844,80 21 844,80



Program přeshraniční spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
Cíl EÚS 2014-2020

RRCRP0018P0C
Příloha č. 5

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo: 1

Projektname / Název projektu: Prásentation des Kulturerbes in der Grenzregion Tachau / Prezentace kulturního dědictví příhraniční oblasti 
Tachovska

Projektnummer/ Číslo projektu: 62
LP1: Západočeská univerzita v Plzni CZ
PP2: Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace CZ
PP3: Stadt Weiden BY
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchfůhrung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od: 14.4.2016
Projektbeginn / Začátek realizace projektu: 1.9.2016
Projektende / Konec realizace projektu: 31.12.2018

Berichtszeitraum / Monitorovací období
Berichtstyp / Typ zprávy

Termín der Berichtslegung fůr 
CZ / Termín předložení 

zprávy pro ČR
Anmerkung / Poznámka

Reihenfolge / Pořadí Beginn / Počátek Ende / Konec

1. 14.4.2016 30.4.2017 laufend / průběžná 30.5.2017
2. 1.5.2017 28.2.2018 laufend / průběžná 30.3.2018
3. 1.3.2018 31.12.2018 abschlieílend / závěrečná 1.3.2019

Name / Název Datum / Dne Vor- und Nachname / J 
a příjmení

Ausgearbeitet von / 
Vypracoval: 
(Ausgabenprůfende 
Stelle LP / Kontrolor
VP)

Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky 2.1.2017 Mgr Lukáš Saraue

Fur den Leadpartner 
bestátigt von / Za 
vedoucího partnera 
potvrdil:

Západočeská univerzita 
v Plzni 2.1.2017 Mgr. Gabriela Fatková,

RRCRP0018P0C





Tabulka odvodů Příloha č. 6

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD 
PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK1

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla 
vyskytlo.

Výše finanční opravy je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení 
finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. 
Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené 
nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, 
je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy 
(5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení2. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení 
zvýhodňuje určité uchazeče / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

i. Neuveřejnění nebo neodeslání 
oznámení výběrového řízení

Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo 
odesláno oznámeni o zahájení výběrového řízeni.

100 %, nebo
min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

2. Umělé rozdělení předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené limity a její 
zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoveno pro 
zakázku před jejím rozdělením.

100 %, nebo
min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra 
uveřejnění

3. Nedodržení minimální délky lhůty pro 
podání nabídek

Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené 
v bodu 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 2014-2020 (dále ,,MP“).

min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 50 % její délky stanovené MP, 
min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší 
alespoň o 30 % její délky stanovené MP,
2-5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro 
podání nabídek

f

1 Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadáváni veřejných zakázek pro programové období 2014—2020 (MMR - NOK)
2 Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 pism. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.



4. Nedostatečná doba k opatření 
zadávací dokumentace

Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací 
dokumentaci, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.

min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší 
než 50 % lhůty pro doručení nabídek, 
min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší 
než 60 % lhůty pro doručení nabídek 
min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé 
musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší 
než 80 % lhůty pro doručení nabídek

5. Neuveřejnění informací o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek

Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto 
prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým 
bylo zahájeno výběrové řízení.

min. 10 %, nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

6. Neuvedení hodnotících kritérií 
v zadávacích podmínkách

Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace 
nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící 
kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, 
ale nedostatečně podrobně popsána

7. Diskriminační kvalifikační požadavky Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků.
Například:
- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo 
regionu;
- Povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo 
regionu;
- Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají 
předmětu zadávané veřejné zakázky.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

8. Hodnotící kritéria stanovená 
v rozporu se zásadami bodu 6.1.1

Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné 
hodnoty a ceny.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

9. Diskriminační vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš 
konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým 
dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným 
předmětem zakázky zvýhodněni.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

10. Nedostatečné vymezení předmětu 
zakázky

Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen 
nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré 
informace podstatné pro zpracování nabídky.

min. 10 %, nebo
min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek

11. Změna kvalifikačních požadavků po 
otevření obálek s nabídkami

Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení 
kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými 
dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle 
zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace 
dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení



12. Hodnocení nabídek podle jiných 
hodnotících kritérií, než byla 
uvedena v zadávacích podmínkách

Při hoc cení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria 
(případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena 
v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr 
nejvhodnéjší nabídky.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

13. Netransparentní posouzení a/nebo 
hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo 
neobsahuje všechny náležitosti vyžadované MP.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

14. Podstatná změna zadávacích 
podmínek

Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní 
zadávací podmínky.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušeni

15. Zvýhodnění některého dodavatele 
nebo některých dodavatelů

V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání 
s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým 
dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty 
jiným, případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé 
jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv / 
mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

16. Změna nabídky během hodnocení Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou 
nabídku během hodnocení nabídek.

min. 25 %, nebo
min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na 
závažnost porušení

17. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru 
k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však 
tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o 
upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za 
důležité.

min. 25 %

18. Střet zájmů Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.4.2 MP. 100%

Plnění zakázkytm
19. Podstatná změna smlouvy na 

plnění zakázky
Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla 
mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

_________________________________________________________

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
vyplývajících z podstatné změny smlouvy a 
min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky

20. Snížení rozsahu smlouvy na plnění 
zakázky

Sníženi rozsahu smlouvy na plnění zakázky, které by mohlo 
mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení

21. Zadání dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek bez 
důvodu dle MP

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
zakázky byly zadány bez důvodu dle MP.

100 % z hodnoty dodatečných zakázek 
min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky 
nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

22. Zadání dodatečných stavebních 
prací nebo služeb ve vyšším 
rozsahu než 50 % původní zakázky

Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné 
stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než
50 % původní zakázky.

100 % z částky přesahující 50 % ceny 
původní zakázky

Jiné porušení
23. Jiné porušení výše neuvedené Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít min. 25 %, nebo

vliv na výběr nejvhodnější nabídky min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na
závažnost porušení



II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE ZE DNE 19. 12. 2013, 
KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V REŽIMU ZÁKONA 
Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01.10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1.

Druh nesrovnalosti

Nezveřejnění oznámení o zakázce

Použitelné právní předpisy / 
referenční dokument

ČI. 35 a 58 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 42 směrnice 2004/17/ES, 
Oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C 179/02

Popis nesrovnalosti

Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno 
v souladu s příslušnými právními předpisy 
(např. zveřejnění v Úředním věstníku).

Sazba opravy

100 %

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C179/02



Umělé rozdělení zakázek na stavební 
práce / služby / dodávky

ČI. 9 odst. 3 směrnice 
2004/18/ES,

ČI. 17 odst. 2 směrnice
2004/17/ES

Předmět stavebních prací nebo navrhovaný 
nákup určitého množství dodávek nebo 
služeb je dále rozdělen, následkem čehož 
se dostane mimo oblast působnosti směrnic, 
takže celý soubor dotčených stavebních 
prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn 
v Úředním věstníku EU.

25 %, pokud zveřejnění 
oznámení o zakázce vyžadují 
směrnice a oznámení o 
zakázce nebylo zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské 
unie, ale bylo zveřejněno 
takovým způsobem, aby bylo 
zajištěno, že podnik 
nacházející se na území 
jiného členského státu měl 
přístup k příslušným 
informacím týkajícím se 
zakázky ještě před tím, než 
byla udělena tak, aby mohl 
podat nabídku nebo dát 
najevo svůj zájem o získání 
této zakázky. V praxi to 
znamená, že buď bylo 
oznámení o zakázce 
zveřejněno na vnitrostátní 
úrovni (podle vnitrostátních 
právních předpisů nebo 
pravidel v tomto ohledu), nebo 
byly dodrženy základní normy 
pro zveřejňování oznámení o 
zakázkách. Další podrobnosti 
o těchto normách obsahuje 
oddíl 2.1 interpretačního 
sdělení Komise 
č. 2006/C 179/02

100%



3. Nedodržení lhůt pro doručení 
nabídek, nebo lhůt pro doručení 
žádostí o účast

Článek 38 směrnice
2004/17/ES, Článek 45 
směrnice 2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly kratší než lhůty 
stanovené ve směrnicích.

25 %, pokud zkrácení lhůt 
> 50 %

10 %, pokud krácení lhůt 
a 30 %

5 % v případě jakéhokoli 
jiného krácení lhůt (tuto sazbu 
opravy lze snížit na 2 % až
5 %, pokud povaha a 
závažnost nedostatku 
neodůvodňuje 5% sazbu 
opravy)

4. Nedostatečná doba k tomu, aby si 
potenciální uchazeči nebo zájemci 
opatřili zadávací dokumentaci

ČI. 39 odst. 1 směrnice
2004/18/ES,

ČI. 46 odst. 1 směrnice 
2004/17/ES

Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči 
nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, 
je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou 
překážku pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži.

25 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 50 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

Opravy se uplatňují na individuálním 
základě. Při určování výše opravy se 
zohlední případné polehčující faktory 
vztahující se k specifičnosti a složitosti 
zakázky, zejména možná administrativní 
zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací 
dokumentace.

10 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 60 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).

5 %, je-li doba, do kdy si 
potenciální uchazeči nebo 
zájemci musí opatřit zadávací 
dokumentaci kratší než 80 % 
lhůt pro doručení nabídek 
(v souladu s příslušnými 
předpisy).



5. Nezveřejnění prodloužených lhůt pro 
doručení nabídek, nebo 
prodloužených lhůt pro doručení 
žádosti o účast

ČI. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 
2004/18/ES,

Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 
2004/17/ES

Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení 
žádostí o účast) byly prodlouženy bez 
zveřejnění v souladu s příslušnými právními 
předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku 
EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují 
směrnice).

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

6. Případy, které neodůvodňují použití 
vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce

Čl. 30 odst. 1 směrnice
2004/18/ES

Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve 
vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení 
o zakázce, ale takový postup není podle 
příslušných ustanovení odůvodněný.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

7 Zvláště u zadávání zakázek v oblasti 
obrany a bezpečnosti, na něž se 
vztahuje směrnice 2009/81 /ES, 
nedostatečně zdůvodněné 
nezveřejnění oznámení o zakázce

Směrnice 2009/81/ES Zadavatel zadává veřejnou zakázku 
v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostřednictvím soutěžního dialogu nebo 
vyjednávacího řízení bez zveřejnění 
oznámení o zakázce, ovšem okolnosti 
použití takového řízení neodůvodňují.

100 %

Oprava může být snížena na
25 %, 10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané nesrovnalosti

8. Neuvedení kritérií pro výběr 
v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky (a jejich váhu) 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Články 36, 44, 45 až 50 a 53
směrnice 2004/18/ES a její 
přílohy VII A (oznámení o 
veřejné zakázce: body 17 a 23) 
a VII B (oznámení o koncesi na 
stavební práce: bod 5).

Články 42, 54 a 55 a příloha
XIII směrnice 2004/17/ES

Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro 
výběr a/nebo pokud ani oznámení o 
zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují 
dostatečně podrobně kritéria pro zadání 
zakázky a jejich váhu.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 %, jestliže byla 
kritéria pro výběr nebo kritéria 
pro zadání zakázky uvedena 
v oznámení o zakázce (nebo 
v zadávacích podmínkách, 
pokud jde o kritéria pro zadání 
zakázky), avšak nikoli 
dostatečně podrobně.

9. Protiprávní a/nebo diskriminační 
kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro 
zadání zakázky stanovená 
v oznámení o zakázce nebo 
v zadávací dokumentaci

Čl. 45 až 50 a 53 směrnice
2004/18/ES

Čl. 54 a 55 směrnice
2004/17/ES

Případy, kdy byly hospodářské subjekty 
odrazeny od podání nabídky v důsledku 
nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií 
pro zadání zakázky stanovených 
v oznámení o zakázce nebo v zadávací 
dokumentaci. Například: povinnost již mít 
provozovnu nebo zástupce v zemi nebo 
regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů 
v dané zemi nebo regionu.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



10. Kritéria pro výběr se nevztahují 
k předmětu zakázky a nejsou mu 
úměrná

Čl. 44 odst. 2 směrnice 
2004/18/ES

Čl. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Pokud lze doložit, že minimální úrovně 
způsobilosti pro konkrétní zakázku se 
nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu 
úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn 
rovný přístup, nebo to má za následek 
vytváření neodůvodněných překážek pro 
otevření veřejné zakázky hospodářské 
soutěži.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

11. Diskriminační technické specifikace Čl. 23 odst. 2 směrnice
2004/18/ES

Čl. 34 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Stanovení technických norem, které jsou 
příliš specifické, a není tedy pro zájemce 
zajištěn rovný přístup, nebo to má za 
následek vytváření neodůvodněných 
překážek pro otevření veřejné zakázky 
hospodářské soutěži.

25%

Oprava může být snížena na 
10%, nebo 5% podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

12. Nedostatečná definice předmětu 
zakázky

Článek 2 směrnice 2004/18/ES

Článek 10 směrnice
2004/17/ES

Věci C-340/02 (Komise 
v. Francie) a C-299/08 (Komise 
v. Francie)

Popis v oznámení o zakázce nebo 
v zadávacích podmínkách nestačí 
potenciálním uchazečům / zájemcům 
k určení předmětu zakázky.

10%

Oprava může být snížena na
5 % podle závažnosti dané 
nesrovnalosti.

V případě, že provedené 
práce nebyly zveřejněny, se 
na odpovídající částku uplatní 
oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13. Změna kritérií pro výběr po otevření Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 25%
nabídek, jež vede k nesprávnému 2004/18/ES výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by
přijetí uchazečů.

Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice
podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, Oprava může být snížena na
přijati nebyli. 10 %, nebo 5 % podle

2004/17/ES závažnosti dané 
nesrovnalosti.



14. Změna kritérií pro výběr po otevření 
nabídek, jež vede k nesprávnému 
odmítnutí uchazečů.

Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 
2004/18/ES

Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 
2004/17/ES

Kritéria pro výběr byla upravena během fáze 
výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, 
kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla 
zveřejněna, byli přijati.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

15. Hodnoceni uchazečů / zájemců podle 
nezákonných kritérií pro výběr nebo 
zadání zakázky

Čl. 53 směrnice 2004/18/ES

Čl. 55 směrnice 2004/17/ES

V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců 
byla kritéria pro výběr použita jako kritéria 
pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo 
podle kritérií pro zadání zakázky (nebo 
příslušných dílčích kritérií nebo vah) 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách, což vedlo k použití 
nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání 
zakázky.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

16. Nedostatek transparentnosti nebo 
rovného zacházení při hodnocení

Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Auditní stopa týkající se zejména bodového 
hodnocení uděleného každé nabídce je 
nejasná / neodůvodněná / nedostatečně 
transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo 
hodnotící zpráva neexistuje nebo 
neobsahuje všechny prvky požadované 
příslušnými předpisy.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

17. Změna nabídky během hodnocení Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby 
upravil svou nabídku během hodnocení 
nabídek.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

18. Jednání během řízení o udělení 
zakázky

Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

V rámci otevřeného nebo zúženého řízení 
zadavatel během fáze hodnocení jedná 
s účastníky nabídkového řízení, což vede 
k významné změně původních podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce nebo 
zadávacích podmínkách.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.



19. Vyjednávači řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
zásadními změnami podmínek 
uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čl. 30 směrnice 2004/18/ES V rámci vyjednávacího řízení s předchozím 
zveřejněním oznámení o zakázce se 
původní podmínky zakázky podstatně mění, 
což odůvodňuje zveřejnění nového 
nabídkového řízení.

25%

Oprava může být snížena na
10 %, nebo 5 % podle 
závažnosti dané 
nesrovnalosti.

20. Odmítnutí mimořádně nízkých 
nabídek

Cl. 55 směrnice 2004/18/ES

Čl. 57 směrnice 2004/17/ES

Nabídky se zdají být mimořádně nízké 
v poměru k výrobkům, stavebním pracím 
nebo službám, zadavatel však tyto nabídky 
odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal 
o upřesnění základních prvků nabídky, které 
považuje za důležité

25%

21 Střet zájmů Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, 
že došlo ke střetu zájmů, a to buď u 
příjemce příspěvku poskytovaného Unií, 
nebo u zadavatele.

100%

Realizace zakázky
22. Podstatná změna prvků zakázky 

uvedených v oznámení o zakázce 
nebo zadávacích podmínkách

Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Judikatura: Věc C-496/99 P,
ČAS Succhi di frutta SpA, Sb. 
Rozh. 2004, s. 1-3801, body
116 a 118, Věc C-340/02, 
Komise v. Francie, Sb. Rozh. 
2004, s. I-9845, Věc C-91/08 
Wall AG Sb. Rozh. 2010, 
s. 1-2815

Základní prvky zadání zakázky mimo jiné 
zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro 
dokončení, platební podmínky a použité 
materiály. Pokud jde o to, co představuje 
základní prvek, je vždy nezbytné provést 
analýzu na základě posouzení jednotlivých 
případů.

25 % výše zakázky plus výše 
dodatečné částky zakázky 
vyplývající z podstatných 
změn prvků zakázky.

23. Omezení rozsahu zakázky Čl. 2 směrnice 2004/18/ES

Čl. 10 směrnice 2004/17/ES

Zakázka byla zadána v souladu se 
směrnicemi, ale následovalo omezení jejího 
rozsahu.

Hodnota omezení rozsahu 
plus 25 % celkové hodnoty 
konečného rozsahu (pouze je
li uvedené omezení rozsahu 
zakázky významné)



24. Zadávání zakázek na dodatečné 
stavební práce / služby / dodávky 
(pokud takové zdání představuje 
významnou změnu původních 
podmínek zakázky) bez hospodářské 
soutěže, aniž je splněna jedna 
z následujících podmínek - krajní 
naléhavost způsobená 
nepředvídatelnými událostmi, 
nepředvídaná okolnost pro dodatečné 
stavební práce, služby, dodávky.

Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 
a) směrnice 2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s příslušnými předpisy, ale následovalo 
zadání jedné nebo více zakázek na 
dodatečné stavební práce / služby / dodávky 
(ať už formalizované písemnou formou, či 
nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených 
směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími 
se vyjednávacího řízení bez uveřejnění 
z důvodů krajní naléhavosti způsobené 
nepředvídatelnými událostmi nebo zadání 
dodatečných dodávek, stavebních prací 
nebo služeb

100 % hodnoty doplňkových 
zakázek

Pokud celková hodnota 
dodatečných stavebních 
prací / služeb / dodávek (ať už 
formalizovaná písemnou 
formou, či nikoli) zadaná 
v rozporu s ustanoveními 
směrnic nepřesahuje prahové 
hodnoty stanovené v těchto 
směrnicích a 50 % hodnoty 
původní zakázky, může být 
oprava snížena na 25 %

25. Dodatečné práce nebo služby 
překračující limit stanovený 
v příslušných ustanoveních

Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední
pododstavec směrnice 
2004/18/ES

Hlavní zakázka byla zadána v souladu 
s ustanoveními směrnic, ale následovalo 
zadání jedné nebo více doplňkových 
zakázek, které překračují hodnotu původní 
zakázky o více než 50 %.

100 % částky přesahující
50 % hodnoty původní 
zakázky



III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Splnění povinností příjemců dle čí. 2.2. Přílohy XII 
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na výstupech projektu (publikace, mapy,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 5

sankce v % výdaje na 
pořízení výstupu

je nekompletní napomenutí 3

je nepředpisové* napomenutí 1

Splnění povinností příjemců dle čí 2.2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 50

sankce v % výdaje na 
pořízení nosiče 

publicity
je nekompletní napomenutí 25

je nepředpisové * napomenutí 15

Splnění povinností příjemců dle čí 2.2. Přílohy XII
Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO 
na propagačních předmětech 
vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro 
regionální rozvoj, logo programu

úplně chybí napomenutí 100

sankce v % výdaje na 
pořízení propagačního 

předmětu
je nekompletní napomenutí 50

je nepředpisové* napomenutí 25

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení 
standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK 
č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce nesčítají, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).


