Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva‘)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik,
(déle jen ,,obCansky zdkonik*)

Evidencni Cislo objednatele: D952220038
Eviden¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 239170007

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik

Adresa sidla: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kréalové

Statutarni organ: Ing. Marién Sebesta, generaln{ feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
XXX
XXX

5 XXX
IC: 70890005
DIC: CZ70890005

Zépis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Krédlové oddil A vlozka 9473
(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: Vodohospodarské stavby, spole¢nost s ru¢enim omezenym
Adresa sidla: Kftizikova 2393, 415 01 Teplice
Statutarni organ: Ing. Adam Sinevi¢, jednatel

Ing. Zdené&k Dvoriak, jednatel
Josef Hajm, jednatel

Osoba opravnéna k podpisu: Jednatel Ing. Adam Sinevi¢ zastupuje spolecnost samostatn¢, jed-
natelé Ing. Zden€k Dvorak a Josef Hajm zastupuji spolecnost sa-
mostatn¢ pii pravnim jednani s hodnotou do 15 000 000,00 K¢,
tj. patndct milionii korun ¢eskych vcetné, pii pravnim jednéni, je-
hoz hodnota prevysSuje 15 000 000,00 K¢, tj. patnact miliont ko-
run ceskych, zastupuji spolecnost Ing. Zden¢k Dvordk a Josef
Hajm spolecné.

Zastupce pro véci technické: Ing. Adam Sinevic¢

IC: 40233308
DIC: CZ40233308
Bankovni spojeni: XXX

Zépis v obchodnim rejstifku: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 1578

(déle jen jako ,,zhotovitel*)
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 29. 6. 2022 pro ve-
fejnou zakazku nazvanou ,,L.abe, Racice, protipovodiiova ochrana“.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou péci prostudoval a detailné se sezndmil
s veskerymi poZzadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzvé o zahdjeni
zaddvaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (DPS)
vypracovanou v roce 2018 spole¢nosti Povodi Labe, stdtni podnik, oddéleni projekce
odboru inZenyrskych ¢innosti se sidlem Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500
03 Hradec Krélové, zodpovédny projektant XXX (déle jen ,,projektova dokumentace*).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz ptredmétem je pojiSténi odpoveédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem tieti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméne 20 000 000,00 K¢. Zho-
tovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni limitu pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
Labe, Racice, protipovodiiova ochrana

podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a vSech ostatnich dokumenti ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vetejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel vypracuje vyrobné dodavatelskou dokumentaci v¢etné dilenskych vykresi a
technologickych postupti.

3.3. Zhotovitel zajisti po dokonceni realizace vypracovani Provozniho fadu a vypracovani
Manipulacniho tadu jako podklad pro kolaudacni fizeni.

3.4. Zhotovitel pii provadéni praci v obvodu ¢i v ochranném pasmu drahy zajisti odborny
dozor (drazni dohled).

3.5. Objednatel na dobu realizace podzemni tésnici stény a vSech souvisejicich zemnich
praci zajisti vyluku na pfilehlé koleji (stani¢ni kolej ¢. 314 od nadrazi Hnévice) v ter-
minu od 01. 04. do 15. 05. 2023 v souladu s podminkami uvedenymi v Souhrnném sta-
novisku Spravy Zeleznic, statni organizace ze dne 13. 01. 2022, které je soucasti dokla-
dové Casti. Dle sdéleni zastupce Spravy Zeleznic, statni organizace poZadavek na vyluku
na prilehlé stani¢ni koleji ¢. 314 od nadrazi Hnévice v terminu od 01. 04. do 15. 05.
2023 byl zatazen do jejich planu RPV 2023.

3.6. Vypnuti trakéniho vedeni na dobu realizace podzemni tésnici stény a vSech souviseji-
cich zemnich praci zajisti zhotovitel. Konkrétni podminky vypnuti trakéniho vedeni
zhotovitel projednd s kompetentnimi subjekty Spravy zZeleznic, statni organizace pro-
jedna v predstihu 5 mésict a v souladu s podminkami uvedenymi v Souhrnném stano-
visku Spravy Zeleznic, statni organizace ze dne 13. 01. 2022.

3.7. Vzhledem k moZnému vyskytu bludnych proudti od draZnich vedeni nelze v této loka-
lit¢ pouzit pro konstrukce v zemnim prostfedi nechranéné ocelové prvky (napt. ocelové
Stétovnice, ocelové potrubi).
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3.8. Bc¢hem realizace dojde k ¢astenému omezeni provozu na stavajici komunikaci pod Ze-
lezni¢nim podjezdem. Zhotovitel zajisti, Ze pfi omezeni provozu bude vZdy zachovana
dopravni obsluznost tzemi (etapizace vystavby, provadéni nékterych praci v no¢nich
hodinéch). Pies stavebni prostor bude doc¢asné instalovdno provizorni premosteni.

3.9. Zhotovitel zajisti v pribéhu stavebnich praci piistup pro jednotky IZS k Zelezni¢ni do-
pravni cesté, pifjezd k nemovitostem tak, aby nedoslo k omezeni podminek pro uc¢innou
ochranu Zivota a zdravi ob¢anti a majetku pied pozary. SouCasné zajisti ptistup pro ma-
jitele okolnich nemovitosti a dopravni obsluhu.

3.10. Zhotovitel se zavazuje, Ze do 31. 10. 2022 zahdji prace na SO 02.2 Cerpaci a manipu-
la¢ni Sachta S2, protoZe stdvajici Sachta je v dezoldtnim a havarijnim stavu a muze
zpusobit provozni problém.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fddn¢ a vc€as v souladu s objednatelem
odsouhlasenym harmonogramem praci.

4.2. Predpokladany termin zahdjeni dila je: srpen - zari 2022
4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 31. 3. 2024

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkové cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 29. 6. 2022. Celkov4 cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 9 999 889,43 K¢,

slovy: devét miliona devét set devadesat devét tisic osm set osmdesat devét korun Ces-
kych ¢tyficet tfi haléit bez DPH.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zakladé soupisu
provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nésledujictho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika tento
soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalenddinich dn. Do 5
kalendarnich dnti po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel daitovy doklad, pficemz
datem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice,
ve kterém doslo k plnéni predmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1. Zhotovitel ptedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni za-
ruky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 01. 03. 2022. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy pievzeti listiny.
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7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi sou¢dst obsahu smlouvy o dilo zejména:

* Spolecné povoleni — tizemni a stavebni rozhodnuti vydané dne 09. 01. 2020
Méstskym tfadem Litoméfice, odbor Zivotniho prosttedi — vodopravni ufad pod
&.j.: MULTM/0001978/20/ZP/BHo, nabyti pravni moci 29. 01. 2020.

* Rozhodnuti o prodlouZeni platnosti spoleéného povoleni vydané Méstskym tita-
dem Litométice, odbor Zivotniho prostiedi — vodopravni ufad pod ¢.j.:
MULTM/0016313/22/ZP/JPa.

* Souhrnné stanovisko Spravy Zeleznic, statni organizace vydané dne 22.02.2022
pod zn.: 1099/2021-SZ-OR UNL-OPS/MH.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 3. 2022.

8. Zvlastni ustanoveni
8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- CL 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky - body
35.,38.,41.,,

Cl. 12. Pfedéni dila, odst. 12.2. — bod 1.

8.2. Smluvni strany se dohodly na novém znéni odst. 2.6. ¢l. 2. Obchodnich podminek ob-
jednatele na zhotoveni stavby takto:

Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, Ze ptedloZil objednateli v den podpisu smlouvy
aktualizovany (oproti harmonogramu, ktery byl soucasti nabidky) podrobny ¢asovy a fi-
nan¢ni harmonogram. Zhotovitel pfeddnim harmonogramu potvrzuje, Ze zpracoval ¢a-
sovy a finan¢ni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni dle jednotlivych sta-
vebnich objektli / provoznich souborti s ohledem na podminky dohodnuté s vlastniky
dot¢enych pozemki s tim, Ze bude minimalizovat negativni dopady rozestavénosti dila
v dotéenych lokalitdch. Finan¢ni plnéni je v Casovém a finanénim harmonogramu vy-
jadfeno pro jednotlivé stavebni objekty / provozni soubory a meésice. Tento finan¢ni
harmonogram je pro zhotovitele zdvazny a jeho zména je mozna pouze na zaklad¢ vnéj-
Sich, zhotovitelem nezavinénych a nezptisobenych okolnosti a podléha souhlasu objed-
natele. Pfipadné zmény Casového a finanéniho harmonogramu je za objednatele oprav-
néna odsouhlasit osoba, opravnéna k podpisu smlouvy

8.3. Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila bude spolufinancovano z dota¢niho pro-
gramu Ministerstva zemédélstvi CR. Strany se zavazuji poskytnout si ve§kerou soudin-
nost pfi upraveé dotéenych ¢asti smluvnich dokumentti podle podminek stanovenych
poskytovatelem dotace v pripadé jejich zmény v pribéhu trvani zavazku. Strany se
zavazuji upravit rocni finan¢ni objemy podle vydaného Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

9. Zavéreéna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

e v této smlouve,
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* v zaddvaci dokumentaci vetejné zakazky,
* v nabidce vitézného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chdpany jako komplexni, navzdjem se vysvétlujici
a doplnujici, avSak v piipad¢ jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou piednost v poradi
vySe stanoveném.

9.2. Obe¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé¢ o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A a je podepsand
platnymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZenymi na kvalifiko-
vanych certifikdtech. Kazda ze smluvnich stran obdrZzi smlouvu v elektronické formé
s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

9.4. Pokud n¢jakd lhita, ujedndni, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v pIné platnosti a i¢innosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, naruSen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevyméahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, u¢inné
a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a Gi¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlen¢ objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:
elektronicky podepsdno elektronicky podepsdno
Ing. Marian Sebesta jméno opravnéné osoby
generdlni feditel funkce
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 3. 2022
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1.1.

1.2

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Zze projektova dokumentace a dal$i zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky vypoctl
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedend v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladt bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv ndkladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za $kodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida viéi zho-
toviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v dusledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfislus-
nych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo").
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
sU a jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouZité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav
z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozriujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute€ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v§ech pravomoc-
nych rozhodnuti organ( statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havérie, v€etné jeho pfipadného schvaleni
pfislusnym organem statni spravy a jeho predlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodriového planu stavby vEetné zajisténi vSech nalezitosti a potvr-
zeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodhovym organem obce. Pokud
stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti potvrzeni
souladu povodriovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute€ného provedeni dila v€etné geodetického zamé-
feni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od ptuvodni dokumentace pro
provedeni dila. Projektova dokumentace skute€ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 tis-
ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF. Geodetické zaméreni skutecného
stavu bude pfedano ve 2 paré + CD. VeSkera geodetickd dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizaéni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické dokumenta-

ce.



Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro ucely vkladu vodniho dila do katastru nemovi-
tosti a geometrickych planu pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti pfipadné projednani
geometrickych plant s vlastniky dotéenych nebo sousednich nemovitosti a odsouhlaseni geome-
trickych plana pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou pfedany 6 x v papirové
podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred prfedanim geometrickych planti na pfislusny katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplnujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpové&dnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téz podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druha rostlin a Zivogichu, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

1"

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemku sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-

stupovych komunikaci a dotéenych pozemku.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do predcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.

Zhotovitel v pfipadé potreby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zaijisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi predani a prevzeti dokonéeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik(i a pfipadnych uzivateld vSech pozemku dotéenych stavbou
s jejich kone¢nou upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli pred-
lozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji €ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veSkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a dikazni bre-
meno Vv pfipadé uplatriovani narokl na nahradu $kody vznesenych ze strany majitelt ¢i uzivatela
dotéenych pozemkl. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Soucasti
pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnika
nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu v€etné obnovy travnikd a pfipadné nahradni vysadby.



d) Inzenyrské sité

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dot€enych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnikt i spravcu siti.
Tato Cinnost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcéetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni stavenisté budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inzenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel je povinen si v navaznosti na planované pouziti stavebni techniky &i vybaveni stavenisté
provéfit dostate€nou kapacitu inzenyrskych siti v lokalité stavby a prohlasuje, ze veSkeré s pfipo-
jenim stavby spojené naklady zapocital do své cenové nabidky.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-
nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zzadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon&eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly zadné zbytecné pre-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného
materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z néj vesSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni staveni$té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity praSnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-
hlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatteni,
aby prekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

34.
35.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.



24.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zeler v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 »1echnologie vegeta¢nich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porost
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dd a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadll na
skladkach odpadu a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhad
zivo€icht a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajis§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu bu-
de postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho provadé-
cich predpisu. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je puvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie doklad(i o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadud vzniklych v prabéhu realizace dila. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mi-
nimalizoval vznik odpadt. Zhotovitel je dale povinen pfi vykonu administrativnich €innosti souvise-
jicich s realizaci dila pouzivat, je-li to objektivn& mozné, recyklované nebo recyklovatelné materia-
ly, vyrobky a obaly.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékaiské
prvni pomoci.

Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokd nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢&.
541/2020185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadécich predpisu.

Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozboru, atestl a zkouSek dle pfisluSnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaru€uji, Zze stavba pfi spravném pro-
vedeni a b&Zné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnost pfi
uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkd zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
vSech zkousek, testll a kontrol provadénych v prabé&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni
v€etné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a zkusebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v priibéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

V8echny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych viastnikd
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich viastnik(. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materidly si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zne$kodni zhotovitel jako puvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepiSi
a podepisi zapis.
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2.6.
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2.9.
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3.2.

3.3.

3.4.
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3.6.

3.7.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro Ffadné splnéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfed-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téZ veskeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodate€né &innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykond, resp. jejich funkcénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, ze zpracoval €asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl. Finanéni pinéni je v €asovém a finanénim har-
monogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény ¢asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo mdze byt provedeno a do-
konceno zpusobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét Smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledka.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uZivatel( stavby po dobu jeji
zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materidly budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfisluSna ustano-
veni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpisobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost ozndmit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS*) prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléh& pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouveé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkd a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkam
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem, popf. vliastnosti lepSi. Podmin-
kou dokonc¢eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpisU, jakoz i postupl a zavazku zhotovitele ze Smiouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstfoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek v§echny technické predpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné, které
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecénosti, ktera
budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.
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4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv duvod(i na strané objednatele nebude mozné zahgjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGty dokonceni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdijit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci ¢asového a finanéniho harmonogramu do 15 dna od zahajeni realizace dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a pfevzeti staveniSté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferuSit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se IhGta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zékladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku prerusil pro-
vadéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by v§ak v dlsledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihaty pro provedeni
dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vZzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé& podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodatit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenis$té az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na astech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v8em rizikiim, ztratdm nebo po$kozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(, a to do data dokon&eni dila a jeho Uspé&sného
predani objednateli ¢i do ukon€eni Smlouvy, dle skute¢nosti, kterd nastane dfive. Doklady k prok&zani do-
state€ného pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrzovani prfedpisti o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich pfedpisli souvisejicich norem, protipo-
Zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vS8echny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téZ na situaci, kdy dojde k pfed€asnému pfedani a pfevzeti jen ¢asti
dila, a to v rozsahu dotéené &asti dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute€né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uplnost ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového ¢i obdobného dokladu (dale jen
Jfaktura“) vystaveného zhotovitelem v souladu se zavaznymi dot€enymi pravnimi pfedpisy, a to pfevodnim
pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
te€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhuty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového poloZkového rozpo¢-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni fakturovaného Ci
vétsiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim ¢&islem Smlouvy, nazvem a Cislem stav-
by objednatele v souladu s udaji uvedenymi ve Smlouvé. Bez téchto udaju nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, kieré mu budou doru€eny na e-mailovou adresu:
invoice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tficeti dnud od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o UCetnictvi a dle danovych predpisl (§ 28
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist). V pFipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné udaje, je objednatel
opravneén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnos-
ti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z diivodu (1) neopravenych vad a nedodélku, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplisobené objednateli, (4) zfejmosti, ze di-
lo nebude dokonceno ve stanovené Ihité a ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
disledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk(i uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich ¢i jinych naroku
objednatele vuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenéklady z ddvodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organad statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.



6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku. Pfi
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu prFeruseni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢&asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viéi objednateli.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vc€as ve vysi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, ze bankovni zaruka
bude platna a G¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicu po terminu dokonéeni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrZzeni vSech smluvnich zavazkd, kvality a termind provedeni dila. Zhotovitel
predloZi objednateli original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu Smlouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (G&innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoS$lo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnu pfed datem ukonéeni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a pfevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3)
muZe objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v pavodni vySi bankovni zaruky, vZzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnt
od jejiho Cerpani. Stejné tak je zhotovitel povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu, splfujici pod-
minky dle €l. 7.1., v pfipadé, kdy dojde k navySeni ceny a vySe jiZ pfedloZzené bankovni zaruky klesne pod
5 % nové ceny.

Bankovni z&ruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZzadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smiouvy.

8. Zmény dila, dodateéné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim v8ech nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich poloZzek a na-
kladu neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo Smlouvy.

b) Zapocétenim veskerych nakladli na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢-
nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpoctu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a nakladd dle poloZkového rozpoétu nebo Smlouvy a mnozZstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rlizné jednotkové ceny u stejnych
polozek, bude vzdy pouzita nejnizSi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodate¢nych praci musi
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byt pouZzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouZije zhotovitel
v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Podkladem pro
zménu ceny bude vzajemné odsouhlaseny zménovy list. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v sou-
ladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li v8ak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokoné&eni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy3eni ceny, ane-
bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodate€né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se mlze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoz i okolnosti, které mohou
po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospé&ch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad(i nebo pokynul objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti sta-
vebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele do patnacti dnu ode
dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihltu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni
zhotovitele a termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaruéni doba*), ktera poci-
na bézet dnem piedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkdm stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladll o provedeni veskerych zkousek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a dolozeny atestem, a ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U cgasti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésicu.

Zarucni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaru¢niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobc materiall
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo &i ¢asti dila vadné prove-
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dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mizZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zji§tény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané |huté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté IhGté, nejpozdéji vSak do tficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato lhdta
neodpovida nutnym technologickym postupum pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pripadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrariovanim vady neprodle-
né (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, Zze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélkli branicich uzivani dila; v pfipadé ¢asti dila, kde byly konstato-
vany pfi pfedani dila vady a nedodélky, nebranici uzivani dila, po€ina zaru¢ni doba bézet dnem, kdy
obé strany pisemné uznaly odstranéni vady;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s uc¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladl jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veskeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, zZe objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto ¢lanku obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemku a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému piedani a prevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dotcené &asti dila.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, resp. jeji Pfilohy ¢. 16 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich Udaju poddodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené techni-
ky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélku.

V pfipadé, ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnu své vyjadreni.
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V opagném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

10.4. Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Gitelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

10.5. Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostrednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

10.6. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam v persondlnim slozeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

10.7. TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organa. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim objedna-
tele kontrolu vSech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

10.8. Technicky dozor bude vykonavan obcasné.

10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Eetnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi predani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pisu ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pred tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute€nosti informovat, mize objednatel pozadovat dodatecnou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testt provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zameéstnance budouciho provozovatele dila.
V pFipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ugasti na kontrolach v§ech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mGze pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyna zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukoné&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodég, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pifevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tretich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfhovat do-
kumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute€¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy ¢. 14 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.
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11. Provadéni dila a poddodavatelsky systéem

. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a

ve sjednané dobé.

. Zhotovitel se zavazuje v prubéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,

které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje predat objednateli souasné s pfedanim dila.

. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni

ochrannymi pracovnimi pomUlickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.

. VeSkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad

o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na poZadani objednatele povinen dolozit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecénostni pfedpisy, veskeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne
jakakoliv S8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, muze byt

pro objednatele dlvodem k preruseni praci i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pFipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto preruse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokon&eni dila dle Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich dil€ich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou¢asné zhotovitel prokaze odbornou zplso-
bilost v§ech poddodavatel( uvedenim nékolika jimi provedenych staveb i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
vifena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

.V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-

ky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci pInéni pfedmétu verejné
zakazky neni pfipustnda. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel prestane tuto kvalifikaci splfiovat,

¢ vUCi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

11.10.Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhoto-

vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnd po jejich zjisténi. Sou-
Gasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnu od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti predloZit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

11.11.Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci predmétu

plnéni verejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych dokladd, jaka je sjednana v této
Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do tfi pracovnich dnl od doru-
€eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele, ze
kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumenta-
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ce bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje €i obchodni tajemstvi dodavatele &i smluv-
nich partnerd Zhotovitele; musi z ni v8ak vzdy byt zfejmé splnéni povinnosti Zhotovitele zajistit rovhocenné
platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

11.12.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Zze objednatel

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dn(i pfed terminem dokon-
€eni dila dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestd s prohlaSenim, Ze vesSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

a) dokumentaci skute€ného provedeni stavby nebo ovéfenou projektovou dokumentaci se zakreslenim
vSech zmén podle skute€¢ného stavu provedenych praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitaini
ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute€ného stavu realizovaného dila v poc¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim ufadem pro ucely vkladu vodniho dila do katastru ne-
movitosti a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poc¢tu vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkou$ek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech prede-
psanych zkou$ek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

g) doklady o prevzeti pozemkl dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

h) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od pfislusnych vlastnika &i spravcu
siti,

j) original stavebnich deniki,

k) doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pfedpisy,

[) revizni zpravy.

O priibéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol, ve kierém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit Fadné-
mu a bezpe¢nému provozu a uzivani dila, mize uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte€ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukon&eni v8ech praci a €innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukoneny Ffadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné splnéno, véetné dokladd o zkous-
kach, méfeni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a prokazani spinéni Cinnosti defi-
novanych v ¢lanku "Predmét dila" Smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho ¢asti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu. V pfipadé potfeby pfed¢asného pie-
dani &asti dila z dGvodu nutnosti jejich pfedani tfetim osobam (vyvolané investice, pfelozky siti, mostni ob-
jekty a podobné) neni sjednani podminek v pisemné formé nutné a podminky predani se fidi t€émito ob-
chodnimi podminkami (€l. 5.6, 9.14)
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12.8.
12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatel(.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky“
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K& a za den nejvice 50.000 K&, oproti pisemné vy-
zvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o prevzeti
dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba plnéni dila“ Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K.

V pFipadé nesplnéni terminu pro dokonc¢eni dila z divod( na strané zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-
dit nad rdmec sankce dle odst. 13.2 t&chto obchodnich podminek také naklady, které objednateli vzniknou
v disledku prodleni s dokonéenim dila (napf. naklady na prodlouZeni vykonu ¢innosti koordinatora BOZP,
autorského dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).

V pfipadé nesplnéni ro¢niho finanéniho objemu podle €asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny nesplnéného plnéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku pfedchazejiciho az listopad pfislusného roku prodleni, nejméné v8ak 200 K&, ledaze prokaze, Ze poru-
$eni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylucujici odpovédnost
se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani mu ve spInéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel tuto pfekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo pfekonal,
a dale, Zze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidal. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodafskych
pomért. Uginky vyluujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niz jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
K¢ a za den nejvice 50.000 K&.

Za poruseni povinnosti micenlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10000,- K& za kazdy pfipad poruseni
povinnosti, stanovené v ¢lanku 11.11 prvni véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objedna-
teli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢lanku
11.11 druhé véty téchto obchodnich podminek

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

13.10.Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od doruceni vy-
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zvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruseni povinnosti.

13.11.Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi predpisy nebo

Smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene uginit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou 8kodu objednateli nahradit.

13.12.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vic¢i narok(m

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od Smilouvy:

a) v pripadé, ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Zze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé na-
kladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym plnénim dila dle ¢asového a finanéniho harmonogramu po dobu delSi nez tficet
dna,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnll v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v rdmci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od Smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu s$kody vici objednateli, v pfipadé, ze

¢ objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta dota-
ce pro plnéni pfedmétu Smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prubéhu pInéni pfedmétu Smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnu od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici ob-
jednateli v disledku ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpUsobenou v dlsledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené do-
davky do péti dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen
obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob a
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14.8.

14.9.

termin jejich odstranéni. Objednatel méa v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena ve Smlouveé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnd po obdrzeni zahajit dil€i pfejimaci Fizeni,
e strana, ktera diivodné odstoupeni od Smilouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 obganského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost micéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&€hem pInéni Smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzaviena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim. Tim
neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duavérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zameéstnanci do styku s osobnimi ve smyslu zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjSich predpis(, u€ini vesSkera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodi-
Iému pfistupu k témto Udajam, k jejich zméné, zniceni i ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni disledky za pfipadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech Casti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluSné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, $kodé & odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplGsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského z&koniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zzadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.

Zhotovitel se pfi pInéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své &innosti na Zivotni prostfedi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zmé&nu Smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichZ provedeni se pfedpoklada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran m(ze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smiouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Zze v pribéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a soucasné se zavazuji, Ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veSkerych
¢innosti s ni souvisejicich.
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19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

Smiluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takova opatfeni, aby nedos$lo ke vzniku divod-
ného podezieni na spachani trestného €inu €i k samotnému jeho spachani (v€etné formy ucastenstvi), tj.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (v€etné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancu podle platnych pravnich predpist.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s Internim protikorupénim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnanc( Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozZniuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dlivodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych &int, zejména trestného ¢inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
Vv rozporu se zasadami vyjadfenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ Ve Smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici,
avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zplsobily Cinit pravni ukony v elektronické formé s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vuci objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaru€enym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude cCinit vici zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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