

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

/ dále jen Smlouva, případně SOD /

**Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
v okrese Jindřichův Hradec a Tábor**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 123/P/2022-2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

pro okres Jindřichův Hradec [redacted] tel.: [redacted]

pro okres Tábor [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Jan Nevšimal**
Sídlo: **Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí**
Zastoupený: **Janem Nevšimalem**
Tel.: [redacted]
IČO: 48250503 DIČ: CZ7504131723

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 223639215/0300

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tábor, datum zápisu 17. 5. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních: Jan Nevšimal tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy**„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy
v okrese Jindřichův Hradec a Tábor“**

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.6. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- předpoklad **srpen 2022**

Požadovaný termín dokončení díla:

- **do 25 kalendářních dní od předání staveniště**

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Jindřichův Hradec bez DPH	565 775,00 Kč
Smluvní cena díla za okres Tábor bez DPH	103 380,00 Kč
Smluvní cena díla celkem bez DPH	669 155,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>140 522,55 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	809 677,55 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 123/P/2022 a nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich

opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část 2 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese JH, TA
 - Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: - 2. 08. 2022

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Plané nad Lužnicí, dne: [redacted] 9 -07- 2022

Za zhotovitele:

[redacted]

Jan Nevšímal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH
Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

KSO:
Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Jan Nevšimal

IC: 48250503
DIČ: CZ7504131723

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	[redacted]
DPH snížená	21,00%	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	[redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Místo: okr. Jindřichův Hradec

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Obnova VDZ plast - II/152 Slavonice průtah, km	████████	████████	
II/152	20.160-20.680	████████	████████	STA
SO 102	Obnova VDZ plast - II/151 Dačice průtah, km	████████	████████	
II/151	30.200 - 31.800	████████	████████	STA
SO 103	Doplnující údaje - DIO	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 101 II/152 - Obnova VDZ plast - II/152 Slavonice průtah, km 20,160-20,680

KSO:

Místo: Slavonice

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00
---------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt: SO 101 II/152 - Obnova VDZ plast - II/152 Slavonice průtah, km 20,160-20,680

Místo: Slavonice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt: SO 101 II/152 - Obnova VDZ plast - II/152 Slavonice průtah, km 20,160-20,680

Místo: Slavonice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
4	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	263,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ plastem" "směrová šipka V9a - 3x" 3*5 "přechod pro chodce V7 - 2 x" 14*2 "šikmé rovnoběžné čáry V13a - 130 m2" 130 "V 15 - piktogram A12 + B20a (30) - červenosíře provedení" 2*5 "příčná souvislá V5 - 1x" 5 "autobusová zastávka V11a - 75 m2" 75 Součet		15,000 28,000 130,000 10,000 5,000 75,000 263,000			
3	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 040,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "vodící čára 250 mm" "délka 520 m" "oboustraně" 520*2		1 040,000			
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	520,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "středová čára 125 mm" "délka 520 m" 520		520,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 102 II/151 - Obnova VDZ plast - II/151 Dačice průtah, km 30,200 - 31,800

KSO:

Místo: Dačice

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IC: 48250503

DIČ: CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

DPH základní
snížená

Základ daně

[REDACTED]
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

[REDACTED]
0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt: SO 102 II/151 - Obnova VDZ plast - II/151 Dačice průtah, km 30,200 - 31,800

Místo: Dačice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt: SO 102 II/151 - Obnova VDZ plast - II/151 Dačice průtah, km 30,200 - 31,800

Místo: Dačice

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	338,250			
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
		VV	- předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ plastem"					
		VV	"směrová šipka V9a - 28x"					
		VV	28*5		140,000			
		VV	"přechod pro chodce V7 - 16 m2"					
		VV	16		16,000			
		VV	"šikmé rovnoběžné čáry V13a - 180 m2"					
		VV	180		180,000			
		VV	"příčná souvislá V5 - 3 x 3,5 m"					
		VV	3*0,75		2,250			
		VV	Součet		338,250			
2	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	3 200,000			
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
		VV	- předznačení a reflexní úpravu "vodíčí čára 250 mm"					
		VV	"délka 1 600 m"					
		VV	"ciboustraně"					
		VV	1600*2		3 200,000			
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 800,000			
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
		VV	- předznačení a reflexní úpravu "středová čára 125 mm"					
		VV	"délka 1 600m"					
		VV	1600		1 600,000			
		VV	"oddělení jízdních pruhů čára 125 mm - délka 200 m"					
		VV	200		200,000			
		VV	Součet		1 800,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec
Objekt:
SO 103 - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: okr. Jindřichův Hradec

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Jan Nevšimal

IC: 48250503
DIČ: CZ7504131723

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

okr. Jindřichův Hradec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Jan Nevšímal

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plást 2022 - závod Jindřichův Hradec

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

okr. Jindřichův Hradec

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Jan Nevšimal

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
2	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými
zařízením
"DIO - 2x"

W 2 2,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA-001
Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Jan Nevšimal

IC: 48250503
DIČ: CZ7504131723

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně [redacted]
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK		[redacted]


Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

29-07-2022

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA-001

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [redacted] tel. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[redacted]	[redacted]	
SO 101	VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor, Zavadilská ulice	[redacted]	[redacted]	STA
SO 102	VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor, Vožická ulice	[redacted]	[redacted]	STA
SO 103	VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor, Kopeček, Veselí n.L., u Besedy	[redacted]	[redacted]	STA
SO 104	VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice	[redacted]	[redacted]	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	[redacted]	[redacted]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor,
Zavadilská ulice

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor
Objekt: SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor,
Zavadilská ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOÚPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor
Objekt: SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor, Zavadilská ulice

Místo: okres Tábor Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]		
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	60,000	[REDACTED]	[REDACTED]		
		pp	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ s balotinou - zřízení" "STOP čára"						
		vv			2	2,000			
		vv			4	4,000			
		vv			38	38,000			
		vv			16	16,000			
		vv				60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor,
Vožická ulice**

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšímal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor,
Vožická ulice**

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor,
Vožická ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	86,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ s balotinou - zřízení" "STOP čára" 2 "šípky" 8 "přechody pro chodce včetně slepeckých pásek" 76 Součet			2,000 8,000 76,000 86,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor,
Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšímal

IČ: 48250503

DIČ: CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29.-07-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor,
Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor,
Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	[REDACTED]
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	122,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	pp		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátárového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu *plošné VDZ s balotinou - zřízení" "STOP čára"					
	vv		2		2,000			
	vv		*šipky"					
	vv		4		4,000			
	vv		*přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"					
	vv		100		100,000			
	vv		*označení zastávky MHD žlutou barvou s nápisem BUS"					
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		122,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

• VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Jan Nevšímal

IČ: 48250503
DIČ: CZ7504131723

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
DPH základní snižená	Základ daně [REDACTED] 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně [REDACTED] 0,00	
Cena s DPH	v CZK			[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

• VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Pisecká ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt: SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	[REDACTED]
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	18,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrčového materiálu (máti se pouze natírané ploche) - předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ s balotinou - zřízení" "přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"					
	WV		18		18,000			
	WV		Součet		18,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	OST		Ostatní				[REDACTED]	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
VV			"DIO"					
VV			1		1,000			

Kontrolní a zkušební plán pro VDZ

P.č.	Předmět kontroly	Pož. vlastnost	Četnost zk.	Poč.zk	Předpis	Doklad
1.	Podélné čáry VDZ š.0,125 barva v podélném směru.	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
2.	Podélné čáry VDZ š.0,125 v podélném směru. - plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
3.	Podélné čáry VDZ š.0,25(Pravá strana) v podélném směru - barva	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
4.	Podélná čára VDZ š. 0,25(Pravá strana) v podélném směru - plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
5.	Podélné čáry VDZ š. 0,25. (Levá strana) v podélném směru - barva	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
8.	Podélná čára VDZ š.0,25.(Levá strana) v podélném směru - plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
9.	Retroreflexe (bílý odstín na vozovce AB) Dle ČSN EN 1436	100 mcd/m ² třída Q2 třída R2	po každých 0,5km běžné délky VDZ	dle délky úseku	PPK VZ	SDS stavby