

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Oprava osvětlení Frýdlant nad Ostravicí

Číslo jednací: 27674/2022-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.

- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1898/2022

- c) Číslo dílčí objednávky: 22/63550027

- d) Specifikace požadovaného Díla: Zadávací dokumentace „Oprava osvětlení Frýdlant nad Ostravicí“ ze dne 1.8.2022.

- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

- f) Kontaktní osoba Objednatele:
Jméno a příjmení: _____
Email:
Tel. číslo:

- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 191.439,- Kč bez DPH

- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15.8.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15.10.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- i) Místo realizace Díla (Staveniště): žst Frýdlant nad Ostravicí

- j) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum: 4.8.2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2900357

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81b052c7-6c73-4010-a5d5-28d8b52ae8bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2022 08:54:05



60ab366d-76a3-4603-ae92-530bf72645a