

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice a Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 123/P/2022-3

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

pro okres Prachatice [redacted] tel.: [redacted]

pro okres Strakonice [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **SAFEROAD Czech Republic s. r. o.**
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
Zastoupený: **Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem společnosti**
tel.: [redacted]

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 5050580237/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825, datum zápisu 8. 2. 1999

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Aubrecht, jednatel společnosti, tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

[redacted], ředitel výroby, tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[redacted] vedoucí střediska vodorovného dopravního značení, tel.: [redacted]

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice a Strakonice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.6. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.
Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:
- předpoklad **srpen 2022**
Požadovaný termín dokončení díla:
- **do 25 kalendářních dní od předání staveniště**
- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Prachatice bez DPH	211 977,82 Kč
Smluvní cena díla za okres Strakonice bez DPH	340 609,01 Kč
Smluvní cena díla celkem bez DPH	552 586,83 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>116 043,24 Kč</u>

Smluvní cena díla včetně DPH**668 630,07 Kč**

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je

pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělků nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla (bez DPH)** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 123/P/2022 a nabídka zhotovitele ze dne 23. 6. 2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu

uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část 3 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese PT, ST
 - Kontrolní zkušební plán (*příloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy*)

České Budějovice dne: - 8. 08. 2022

V Líních – Sulkově dne 18. 7. 2022

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Tomáš Aubrecht
jednatel společnosti
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.
[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_VDZ
Stavba: VDZ plast 2022 - závod Prachatice

KSO:
Místo: okres Prachatice

CC-CZ:
Datum: 23.6.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ: 25229761
DIČ: CZ25229761

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
████████████████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				██████████
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21.00%	██████████		██████████
	15.00%	0.00		0.00
Cena s DPH v CZK				██████████

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT VDZ
Stavba: VDZ plast 2022 - závod Prachatice
Místo: okres Prachatice Datum: 23.6.2022
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Prachatice II/146 km 43,900 - 44,550 km 82.000 - 83.350	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDŽ plast 2022 - závod Prachatice

Objekt:

SO 101 - Prachatice II/145 km 43,900 - 44,550 km 82,000 - 83,350

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████████████

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	████████████████ 0.00	21.00% 15.00%	████████████████ 0.00

Cena s DPH

v CZK

████████████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Prachatice

Objekt: SO 101 - Prachatice II/145 km 43,900 - 44,550 km 82,000 - 83,350

Místo: Prachatice

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Prachatice

Objekt:

SO 101 - Prachatice II/145 km 43,900 - 44,550 km 82,000 - 83,350

Místo:

Prachatice

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nátěrového materiálu (má-li se pouze natřena plocha) - přepracování a režimní úprava obchvat Němčice II/145 dvojřadá šípka 22x 22*2 jednoduchá šípka 22x 22*1,5 šrahy 83*2,1/4+90*2,2/4+78*1,8/4+80*1,5/4+63*2/4+53*1,2/4 Součet	M2	268 275			
	PP							
	WV							
	WV							
	WV				44 000			
	WV							
	WV					33 000		
	WV							
	WV					211 275		
	WV					268 275		
2	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nátěrového materiálu (má-li se pouze natřena plocha) - přepracování a režimní úprava obchvat Němčice II/145 slop čára 6x délka 3,4m 3,4*6 doplnění kraj na hranice okresu délka 207m 207 doplnění napojení obchvat délka 630m 630 Součet	M	857 400			
	PP							
	WV							
	WV							
	WV				20 400			
	WV							
	WV					207 000		
	WV							
	WV					630 000		
	WV					857 400		
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nátěrového materiálu (má-li se pouze natřena plocha) - přepracování a režimní úprava Obchvat Němčice délka 2x 375m, 2x 352m, 2x 225m, 45m, 40m, 31m, 35m, 23m, 29m (azelení do přírub) 2*375+2*352+2*225+45+40+31+35+23+29 chybějící napojení - středová čára délka 95m, 175m, 70m, 330m 85+175+70+330 Součet	M	2 777 000			
	PP							
	WV							
	WV							
	WV				2 107 000			
	WV							
	WV					670 000		
	WV					2 777 000		
4	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLÁSTĚM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení nátěrového materiálu (má-li se pouze natřena plocha) - přepracování a režimní úprava Vimperk II/145 přechod pro chodce šířka 3m mezi knižkami 2x délka 7,1m 2*7,1*3/2 nad viaduktem přechod pro chodce šířka 3m délka 7,8m 7,8*3/2 u ševčíka 11,700 přechod pro chodce šířka 3m délka 3,8m (pouze polovina) 3,8*3/2 5,700 Součet	M2	38 700			
	PP							
	WV							
	WV							
	WV				21 300			
	WV							
	WV					11,700		
	WV							
	WV					5,700		
	WV					38,700		
D	OST		Ostatní					
5	K	02710 1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY DIO	KPL	1 000			
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽKY A PŘÍSTUP CESTY					
	WV		DIO					
	WV		1		1 000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_Strakonice
Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 23.6.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
SAFEROAD Czech Republic s r o

IČ: 25229761
DIČ: CZ25229761

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]
[redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně [redacted]
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK [redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST Strakonice

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	VDZ plast 2022 - kř. Přední Zborovice III/00431, III/00430b km 0,004-0,144 km 0,005-0,050	[redacted]	[redacted]	STA
SO 102	VDZ plast 2022 - kř. Náměčice III/1709, III/17010 km 2,395-2,672 km 0,000-0,040	[redacted]	[redacted]	STA
SO 103	VDZ plast 2022 - Maletice IV/1442 km 2,365-2,800	[redacted]	[redacted]	STA
SO 104	VDZ plast 2022 - Blatná, průtah II/173 km 15,040-15,880	[redacted]	[redacted]	STA
SO 105	VDZ plast 2022 - Blatná IV/173, II/121, IV/175 km 14,565-14,635, 0,000-0,040, 0,000-0,010	[redacted]	[redacted]	STA
SO 106	VDZ plast 2022 - Černátnice IV/144 km 3,300-3,600	[redacted]	[redacted]	STA
SO 107	VDZ plast 2022 - Pracejovice III/1721 km 2,000-2,030	[redacted]	[redacted]	STA
SO 108	VDZ plast 2022 - kř. Volenice III/1709 km 12,817-12,837	[redacted]	[redacted]	STA
Uopínající údaje-DIC	VDZ plast 2022 - závod Strakonice	[redacted]	[redacted]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 101 - VDZ plast 2022 - kř. Přední Zborovice III/00431, III/00430b km 0,004-0,144 km 0,005-0,050

KSO:

Místo: kř. I/4, III/00431, III/00430b(Př.Zborovice)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ:

25229761
DIČ: CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21.00%	██████████
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt: SO 101 - VDZ plast 2022 - kř. Přední Zborovice III/00431, III/00430b km 0,004-0,144 km 0,005-0,050

Místo: kř. I/4 , III/00431, III/00430b(Př Zborovice)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████
██████████
██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 101 - VDZ plast 2022 - kř. Přední Zborovice III/00431, III/00430b km 0,004-0,144 km 0,005-0,050

Místo:

kř. I/4 , III/00431, III/00430b(Př.Zborovice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0		HSV	Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	20 250	[REDACTED]	[REDACTED]	
		pp	Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)					
		vv	- předznačení a reflexní úprava					
		vv	obnova VDZ - V5, stíny-šraťy					
		vv	(3,5*37)*0,5					
					20 250			
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	467.000	[REDACTED]	[REDACTED]	
		pp	Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)					
		vv	- předznačení a reflexní úprava					
		vv	vodíči a středová čára, šéra obvodu stínů					
		vv	(282*32)+(53*32)*168					
					467.000			
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2.000	[REDACTED]	[REDACTED]	
		pp	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu -					
		vv	zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
		vv	zařízení VDZ V 6a - 2x v plastu s balotinou "DEJ PŘEDNOST"					
		vv			2.000			
					(2)			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
Objekt: SO 102 - VDZ plast 2022 - kř.Němčice III/1709, III/17010 km 2,395-2,672
km 0,000-0,040

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	křižovatka III/1709, III/17010 (Němčice)	Datum:	23.6.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	25229761
	SAFERCAD Czech Republic s. r. o.	DIČ:	CZ25229761
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
	████████████████████	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				██████████
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	██████████	21.00%	██████████	
	0.00	15.00%	0.00	
Cena s DPH	v CZK			██████████

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 102 - VDZ plast 2022 - kř.Němčice III/1709, III/17010 km 2,395-2,672
km 0,000-0,040

Místo:

křižovatka III/1709, III/17010 (Němčice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
 Objekt: SO 102 - VDZ plast 2022 - kř.Němčice III/1709, III/17010 km 2,395-2,672
 km 0,000-0,040

Místo: křižovatka III/1709, III/17010 (Němčice) Datum: 23.6.2022
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nástrého materiálu (má-li se pouze nastráná plocha) - přetřebaření a režování (množství) obnova VDZ - V5, atřiny-řady (5)*(33)*0,5	M2	19 000			
	PP							
	VV					19 000		
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a pokládku nástrého materiálu (má-li se pouze nastráná plocha) - přetřebaření a režování (množství) vodíci a středová čára, čára obvodu stínů (400)	M	400 000			
	PP							
	W					400 000		
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a režování úpravu obnova VDZ V 11a - autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou obnova VDZ V8a - 1x v plastu s balotinou příčný směr obnova VDZ V8a - 1x v plastu s balotinou směr a odbočením vlevo a vpravo obnova VDZ V6a - 2x v plastu s balotinou "DEJ PŘEDNOST"	KUS	6 000			
	PP							
	PSC							
	W							
	VV							
	W							
	VV							
	W							
	VV							
	W							
	VV							
5	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - dodání a pokládku nástrého materiálu - předznačení a režování úpravu V 11a - písmena "BUS" v plastu s balotinou (12)	KUS	12 000			
	PP							
	PSC							
	W							
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 103 - VDZ plast 2022 - Malenice II/1442 km 2,366-2,800

KSO:

Místo: průtah III/1442 (Malenice)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

██████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	██████████	21.00%	██████████
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

██████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 103 - VDZ plast 2022 - Malenice II/1442 km 2,365-2,800

Místo:

průtah III/1442 (Malenice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód čílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████

████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 103 - VDZ plast 2022 - Malenice III/1442 km 2,365-2,800

Místo:

průtah III/1442 (Malenice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
6	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - odfedzování a reflexní úpravu obnova VDZ - 2x přechod pro chodce V7 (3*6*2)*0,5	M2	18.000	████████	████████	
	PP							
	WV							
	WV				18.000			
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODIČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku náštrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - odfedzování a reflexní úpravu vodičův čára (700)	M	700.000	████████	████████	
	PP							
	WV							
	WV				700.000			
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku přepracovaného symbolu - zahrnuje odfedzování a reflexní úpravu obnova VDZ V 11a - autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou zařízení VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2x v plastu s balotinou v barevném provedení (2)*(2)	KUS	4.000	████████	████████	
	PP							
	PSC							
	WV							
	WV				4.000			
5	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku náštrového materiálu - odfedzování a reflexní úpravu V 11a - písmena "BUS" v plastu s balotinou (12)	KUS	12.000	████████	████████	
	PP							
	PSC							
	WV							
	WV				12.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 104 - VDZ plast 2022 - Blatná, průtah II/173 km 15,040-15,880

KSO:

Místo: II/173 (Blatná, průtah)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	████████	21,00%	████████
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt: SO 104 - VDZ plast 2022 - Blatná, průtah II/173 km 15,040-15,880

Místo: II/173 (Blatná, průtah)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV ██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání ██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 104 - VDZ plast 2022 - Blatná, průtah II/173 km 15,040-15,880

Místo:

II/173 (Blatná, průtah)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							████████	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - převrácení a reflexní úpravou obnova VDZ - 8x přechod pro chodce V7 + 4x náměstí, stop čára 1x V5, 2xV6a, 1xV6b, stíny šrafl vymechaný 2x přechod pro chodce u Kalinova náměstí (plánované stavební úpravy), v provozním stančení (15.500-15,680)	M2	131.500	████████	████████	
		PP						
		VV						
		VV				131.500		
4	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - převrácení a reflexní úpravou přeušovaná čára odstavné plochy (26*105)	M	131.000	████████	████████	
		PP						
		VV				131.000		
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace, položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - převrácení a reflexní úpravou vodič a středová čára, čára obvodu stínů vymechaný úsek provozního stančení km(15,500-15,680) (750)	M	750.000	████████	████████	
		PP						
		VV				750.000		
5	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnutí předzpracování a reflexní úpravy obnova VDZ "POZOR DĚTI" - před přechodem 2x v plastu s balotinou	KUS	4.000	████████	████████	
		PP						
		PSC						
		VV						
		VV	obnova VDZ V6a - 2x v plastu s balotinou "DEJ PŘEDNOST"					
		VV	(2*2)			4.000		
6	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodání a pokládku nátlakového materiálu - předzpracování a reflexní úpravou V 6b - písmena " STOP" v plastu s balotinou (4)	KUS	4.000	████████	████████	
		PP						
		PSC						
		VV						
		VV				4.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ piast 2022 - závod Strakonice
 Objekt: SO 105 - VDZ piast 2022 - Blatná II/173,II/121,II/175 km 14,565-14,635, 0,000-0,040, 0,000-0,010

KSO: Místo: OK II/173,II/121,II/175 (Blatná)

CC-CZ: Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ: 25229761
 DIČ: CZ25229761

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
	Základ daně			Výše daně
DPH základní	[redacted]		21.00%	[redacted]
DPH snížená	0.00		15.00%	0.00
Cena s DPH				[redacted]
v CZK				

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt: SO 105 - VDZ plast 2022 - Blatná II/173,II/121,II/175 km 14,565-14,635, 0,000-0,040, 0,000-0,010

Místo: OK II/173,II/121,II/175 (Blatná)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt: SO 105 - VDZ plast 2022 - Blatná II/173,II/121,II/175 km 14,565-14,635, 0,000-0,040, 0,000-0,010

Místo: OK II/173,II/121,II/175 (Blatná)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								████████
D		HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natřaná plocha) - ořezání a řešení úprav obnova VDZ - 4x přechod pro chodce V7, stíny-šrátky (3*28)+(70)+(8)*0,5	M2	81.500	████████	████████	████████
		PP						
		VV			81.500			
4	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natřaná plocha) - ořezání a řešení úprav vodíčí čára OK píná vnitřní a pletuovaná vnější (42*75)	M	117.000	████████	████████	████████
		PP						
		VV			117.000			
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTĚM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měl se pouze natřaná plocha) - ořezání a řešení úprav vodíčí a středová čára, čára obvodu stínů (480)	M	480.000	████████	████████	████████
		PP						
		VV			480.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 106 - VDZ plast 2022 - Černětice II/144 km 3,300-3,600

KSO:

Místo: křižovatka II/144 , III/1442 (Čeměřice)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ: 25229761

DIČ: CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21.00%	
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
Objekt:

SO 106 - VDZ plast 2022 - Čemětice II/144 km 3,300-3,600

Místo: křižovatka II/144 , III/1442 (Čemětice)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 106 - VDZ plast 2022 - Černětlice II/144 km 3,300-3,600

Místo:

křižovka II/144 , III/1442 (Černětlice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								████████
D	HSV		Práce a dodávky HSV				████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <i>Technická specifikace položka zahrnuje - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měli se pouze natíraná plocha)</i>	M	200,000	████████	████████	
	PP		- ořezání a reflexní úprava					
	VV		vodicí čára (200)		200,000			
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM IPŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PRIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>	KUS	4,000	████████	████████	
	PP							
	PSC		obnova VDZ V 11a - autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou					
	VV		zřízení VDZ "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2x v plastu s balotinou v barevném provedení (2)-(2)		4,000			
5	K	91552	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PÍSMENA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úprava</i>	KUS	12,000	████████	████████	
	PP							
	PSC		V 11a - písmena "BUS" v plastu s balotinou (12)		12,000			
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 107 - VDZ plast 2022 - Pracejovice III/1721 km 2,000-2,030

KSO:

Místo: průtah III/1721 (Pracejovice)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ:

25229761

DIČ:

CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21.00%	████████
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 107 - VDZ plast 2022 - Pracejovice III/1721 km 2,000-2,030

Místo:

průtah III/1721 (Pracejovice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 107 - VDZ plast 2022 - Pracejovice III/1721 km 2,000-2,030

Místo:

průtah III/1721 (Pracejovice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		9	Práce a dodávky HSV				████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
4	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDĚM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2.000	████████	████████	
	PP		<i>Průběžně k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje uložovací a reflexní úpravu</i>					
	VV		obnova VDZ V 11a-autobusové značky - 2x v plastu a balotnou					
	VV		(2)		2.000			
5	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12.000	████████	████████	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Průběžně k souboru cen:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje - dodání a pokládku náčrtového materiálu - obložení a reflexní úpravu</i>					
	VV		V 11a - písmena "BUS" v plastu a balotnou (12)		12.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 108 - VDZ plast 2022 - kř.Volenice III/1709 km 12,817-12,837

KSO:

Místo: kř.3II/172 , III/1709 (Volence)

CC-CZ:

Datum: 23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

IČ: 25229761

DIČ: CZ25229761

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21.00%	████████
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
Objekt:

SO 108 - VDZ plast 2022 - kř.Volenice III/1709 km 12,817-12,837

Místo: kř.III/172 , III/1709 (Volenice)

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

SO 108 - VDZ plast 2022 - kř.Volenice III/1709 km 12,817-12,837

Místo:

kř.III/172 , III/1709 (Volenice)

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								████████
D		HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a položení nástrovového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - měřičnařadí a režimní úprava obnova VDZ - přechod pro chodce V7, stíny-šraťy (3*8)*(18)*0,5	M2	21,000	████████	████████	████████
		PP				21,000		
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA Technická specifikace: položka zahrnuje - dodání a položení nástrovového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - měřičnařadí a režimní úprava čára obvodu stínů (30)	M	30,000	████████	████████	████████
		PP						
		VV						
		VV				30,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
Objekt: Doplnující údaje-DIO - VDZ plast 2022 - závod Strakonice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Strakonice	Datum:	23.6.2022
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	25229761
	SAFEROAD Czech Republic s. r. o.	DIČ:	CZ25229761
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21.00%	
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Objekt:

Doplňující údaje-DIO - VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Místo:

Strakonice

Datum:

23.6.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod Strakonice
Objekt: Doplnující údaje-DIO - VDZ plast 2022 - závod Strakonice

Místo: Strakonice

Datum: 23.6.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

d	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDOKY A PŘÍSTUPU K CESTĚ	KPL	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PP		Práce					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		záhrada objednatelovi povolené náklady na poledovaná zařízení					
VV		(8)			8.000		
VV		DIO - částečná uzavírka					



SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

Počet stran: 1

Počet výtisků: --

Výtisk číslo: --

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice a Strakonice

Název a číslo Stavebního objektu / sekce		Vodorovné dopravní značení plastem							
Zkoušky průkazní									
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1.	Plast Konturplast	618,225 6188,52 74	m ² m ks	Posouzení kvality materiálu pro realizaci		1	1	Prohlášení o vlastnostech	stavbyvedoucí
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
2.	Plast Konturplast	618,225 6188,52 74	m ² m ks	Rozměry provedeného VDZ a množství nanesené hmoty a dodatečného posypu	Plast – 2,0kg/m ² Posyp – 0,4kg/m ²	průběžně	průběžně	ČSN EN 1436, TP 70, TP 133, VL 6.2, TKP 14 PPK VZ	stavbyvedoucí
Zkoušky přijímací									
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
3.	Plast Konturplast	618,225 6188,52 74	m ² m ks	RI – měrný součinitel svítivosti	RI>100mcd/lx/m ²	1	1	TKP 14, TP 70, ČSN EN 1436 PPK VZ	Nezávislá laboratoř Silniční Vývoj – ZDZ spol. s.r.o.

Zpracoval

Zdeněk [redacted]

Jméno a funkce