

S M L O U V A O D Í L Oo provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /**Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
v okrese České Budějovice**číslo smlouvy zhotovitele: **001/2022/LI**číslo smlouvy objednatele: **123/P/2022-1****1. Smluvní strany**1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014

[redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **LION-stavební a obchodní společnost spol.s.r.o.**

Sídlo: Lidická 246, 37007 České Budějovice

Zastoupený: Josefem Sihelníkem – jednatelem společnosti
tel.: [redacted]

IČO: 60827602

DIČ: CZ60827602

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice oddíl C, vložka 3614 datum zápisu 27.12.1993

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Sihelník tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Josef Sihelník tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: Josef Sihelník tel.: [redacted]

číslo autorizace ČKAIT: 14053

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese České Budějovice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.6. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- předpoklad **srpen 2022**

Požadovaný termín dokončení díla:

- **do 21 kalendářních dní od předání staveniště**

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres České Budějovice bez DPH	340 031,40 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>71 406,59 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	411 437,99 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a

zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla (bez DPH)** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 123/P/2022 a nabídka zhotovitele ze dne 23.6.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání преступku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu

uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 11.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- Soupisy prací zhotovitele pro část 1 - VDZ na silnicích II. a III. třídy v okrese ČB
 - Kontrolní zkušební plán (*příloží vybraný zhotovitel před podpisem smlouvy*)

České Budějovice dne: - 8. 08. 2022

V Českých Budějovicích dne: 1. 8. 2022

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Andrea Jánková
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

[redacted]

Josef Sihelník
jednatel společnosti
LION-stavební a obchodní společnost s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB-001
Stavba: VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602
DIČ: CZ60827602

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			340 031,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 340 031,40	Výše daně 71 406,59
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			411 437,99



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB-001

Stavba: VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Místo: České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		340 031,40	411 437,99	
SO101	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO102	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO103	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO104	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO105	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO106	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO107	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO108	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO109	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO110	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO111	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO112	Obnova VDZ - provedení plast	██████████	██████████	STA
SO113	VDZ 2022 provedení plast - DIO	██████████	██████████	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO101 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/14322 Husova a Branišovská ulice, staničení km 0,240-0,735 III/14539 Strakonická ulice u OD Kaufland, staničení km 15,993-15,997 II/634 Okružní ulice, staničení km 1,884-1,888 III/00354 Lidická tř. kř. s MK nám. Bratří Čapků, staničení km 2,300-2,414

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO101 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO101 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDAKCE]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDAKCE]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDAKCE]	
8	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	171,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V4					
	W		délka 171					
	W		171		171,000			
3	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	14,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V5 - stěrkový plast					
	W		plocha 14					
	W		14		14,000			
4	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	25,500	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V9a - stěrkový plast					
	W		plocha 25,5					
	W		25,5		25,500			
5	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	23,500	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V13 - stěrkový plast					
	W		plocha 23,5					
	W		23,5		23,500			
7	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	11,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V11a - stěrkový plast					
	W		plocha 11					
	W		11		11,000			
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	78,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V7a					
	W		plocha 78					
	W		78		78,000			
2	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	251,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		V4					
	W		délka 251					
	W		251		251,000			
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1 392,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		středová čára					
	W		V1a,V1b,V2a,V2b					
	W		délka 1392					
	W		1392		1 392,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO102 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Hůry - MÚK Hůry

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/10576, staničení km 1,326-1,576 III/10577, staničení km 1,735-1,755

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO102 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Hůry - MÚK Hůry

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████

████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO102 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Hůry - MÚK Hůry

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	540,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			V4					
W			délka 540					
W			540		540,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO103 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: kř. III/14613 a III/1469

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/1469, staničení km 3,835-3,895

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO103 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

kř. III/14613 a III/1469

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO103 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

kř. III/14613 a III/1469

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA <small>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V6b -stěrkový plast plocha 9,5</small>	M2		[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP					9,500		
	W							
	W							
	W							
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA <small>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V1a,V4 délka 190</small>	M	190,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP							
	W							
	W							
	W							
	W					190,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO104 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Hluboká nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/146 staničení km 0,008-2,340 III/10575 staničení km 0,000-0,070

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO104 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Hluboká nad Vltavou

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO104 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Hluboká nad Vítavou

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
▷	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
▷	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
7	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	10,500	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V6b - stěrkový plast					
	VV		plocha 10,5		10,500			
	VV		10,5					
8	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	1,300	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V9a - stěrkový plast					
	VV		plocha 1,3		1,300			
	VV		1,3					
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	92,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V7a					
	VV		plocha 92		92,000			
	VV		92					
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODIČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	154,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V1a,V4					
	VV		délka 154		154,000			
	VV		154					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO105 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Dubné

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/14322, staničení km 7,959-8,115 III/14321, staničení km 6,560-6,660

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO105 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Dubné

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod České Budějovice
 Objekt: SO105 - Obnova VDZ - provedení plast
 Místo: Dubné Datum: Vyplň údaj
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o. Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							████████	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				████████	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
7	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	8,200	████████	████████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V11a - stěrkový plast					
	VV		plocha 8,2		8,200			
	VV		8,2					
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	24,000	████████	████████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V7a					
	VV		plocha 24		24,000			
	VV		24					
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	410,000	████████	████████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V4					
	VV		tloušťka 410		410,000			
	VV		410					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO105 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Dubné

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/14322, staničení km 7,959-8,115 III/14321, staničení km 6,560-6,660

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod České Budějovice
Objekt: **SO105 - Obnova VDZ - provedení plast**

Místo: Dubné **Datum:** Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o. **Zpracovatel:** ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO105 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Dubné

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							████████	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				████████	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				████████	
7	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	8,200	██████	██████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V11a - stěrkový plast plocha 8,2		8,200			
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	24,000	██████	██████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V7a plocha 24		24,000			
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	410,000	██████	██████	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu V4 délka 410		410,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO106 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Třebín

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

III/14323, staničení km 1,440-1,500 III/14331, staničení km 2,125-2,135

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO106 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Třebín

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO106 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Třebín

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
2	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2	3,500	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - přetřznačení a reflexní úpravu					
	W		V6a - stěrkový plast					
	W		plocha 3,5		3,500			
	W		3,5					
	K	915221C	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	9,500	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - přetřznačení a reflexní úpravu					
	W		V4					
	W		délka 9,5		9,500			
	W		9,5					
1	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	150,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - přetřznačení a reflexní úpravu					
	W		V1a, V4					
	W		délka 150		150,000			
	W		150					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO107 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Dřiteň

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/122, staničení km 43,368-43,372

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO107 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Dřiteň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████

████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO107 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Dřiteň

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	30,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
---	---	---------	--	----	--------	------------	------------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
V7a
plocha 30
30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO108 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Neznašov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/159, staničení km 18,128-18,132

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDZ plast 2022 - závod České Budějovice
Objekt: **SO108 - Obnova VDZ - provedení plast**

Místo: Neznašov Datum: Vyplň údaj
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o. Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO108 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Neznašov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	16,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			V7a					
VV			plocha 16					
VV			16		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO109 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Římov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/155, staničení km 30,836-31,362

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	■	21,00%	■
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO109 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Římov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

██████████ ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO109 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Římov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	36,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natřaná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
VV V7a
VV plocha 36
VV 36

36,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO110 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Trhové Sviny

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/156, staničení km 21,159-21,376 II/157, staničení km 31,449-31,780

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO110 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Trhové Sviny

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO110 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Trhové Sviny

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 915221A VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (máří se pouze natřaná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

PP
VV
VV
VV

V7a
plocha 124
124

124,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO111 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Žár

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ: 60827602

DIČ: CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/156, staničení km 27,652-27,656

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO111 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Žár

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO111 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo: Žár

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	18,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	---------	--	----	--------	------------	------------	------------

pp

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)

ww

- předznačení a reflexní úpravu

ww

V7a

ww

plocha 18

ww

18

18,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO112 - Obnova VDZ - provedení plast

KSO:

Místo: Údolí u Nových Hradů

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

II/156, staničení km 33,179-33,183

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO112 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Údolí u Nových Hradů

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO112 - Obnova VDZ - provedení plast

Místo:

Údolí u Nových Hradů

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	12,000			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měn se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V7a					
	VV		plocha 12					
	VV		12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO113 - VDZ 2022 provedení plast - DIO

KSO:

Místo: závod České Budějovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

IČ:

60827602

DIČ:

CZ60827602

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní		21,00%		
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO113 - VDZ 2022 provedení plast - DIO

Místo:

závod České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ plast 2022 - závod České Budějovice

Objekt:

SO113 - VDZ 2022 provedení plast - DIO

Místo:

závod České Budějovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

LION-stavební a obchodní společnost, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízeními

VV počet 1

VV 1 1,000



LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Lidická 246, 37007 České Budějovice

str. 1

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

TP vodorovné dopravní značení

Akce: SÚS Jčk Vodorovné dopravní značení na sil.II.a.III.třídy v okrese České Budějovice

Pověřený pracovník: [REDACTED]

Poř.č.	Předmět vlastnost	Četnost	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovědnost za provedení	Informace pro	Poznámky
1	Převzetí dodávek hmot	každá dodávka	posouzení shody objed.,dodávky a dod.listu	shoda dodávky a dod.listu s objed.		PP		
2	Geometrická přesnost čar - délka - šířka	3 měření měření/1000 m	obnova	odchylka od předepsané - délky +/- 200 mm - šířky +/- 10 mm		PP		
3	Geometrická přesnost ploš.značení	1xzakázka	obnova	dle ČSN EN 1436,TP 70		PP		
4	Tvary VDZ	1x zakázka	obnova	dle ČSN EN 1436,TP 70		PP		
5	Umístění VDZ na vozovce	1x zakázka	obnova	dle ČSN EN 1436,TP 70		PP		
6	Výstupní kontrola a uvolnění do provozu	po provedení VDZ	celková prohlídka	shoda se zadáním		PP		

Schválil: [REDACTED]