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SMLOUVA O DÍLO  
Níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

Objednatel: 

obchodní název: Město Česká Kamenice 
sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice 
IČ: 00261220 
banka:
číslo účtu: 
zastoupené: Jan Papajanovský, starosta 
kontaktní osoba: Tomáš Bartoň, vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí 

 

(dále také jako „město“) 

a 

Zhotovitel: 

obchodní firma: ŠINDLAR s.r.o. 
sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové 
IČ: 26003236 
banka:
číslo účtu:
zastoupené:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti 
 Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti 
kontaktní osoba: Ing. Jiří Kaplan 

 (dále také jako „zhotovitel“) 

 

Článek 1 – předmět smlouvy 

1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení jako zakázka malého rozsahu, 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní 

nebezpečí zhotovit dílo zpracování studie proveditelnosti (dále také jako „dílo“) na akci 

Zpracování studie proveditelnosti na revitalizaci Huníkovského rybníka (dále také jako 

„stavba“) a provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v 

tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy 

odebrat a zhotoviteli uhradit. 

1.3 Předmětem smlouvy je vypracování projektové studie na realizaci stavby. 

Studie bude obsahovat: 

 geodetického zaměření výškopis a polohopis (pouze nezbytně nutný rozsah, nikoliv celé 

pozemky, které v některých případech zasahují i do vzdálenějšího okolí) 

 zpracování inventarizace dřevin včetně dendrologického posouzení 
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 výskyt inženýrských sítí (ČEZ v příjezdové komunikaci) 

Dále pak bude do Studie zapracováno následující využití rybníka: 

 zóna koupání 

 zóna rybolovu 

 zóna s přírodní vegetací 

Studie bude rozdělena do následujících stavebních objektů: 

 SO01 – revitalizace rybníka 

o odbahnění 

o oprava nátoků, hráze a výtoků včetně řešení havarijního přepadu 

 SO02 – revitalizace zeleně 

o návrh na doplnění/úpravu zeleně dle dendrologického posudku 

 SO03 – oprava komunikace, parkoviště a cest pro pěší 

o oprava příjezdové komunikace včetně doplnění veřejného osvětlení 

o zřízení odstavné plochy pro parkování 

o vyznačení cest pro pěší kolem rybníka  

Zpracování studie bude řešeno ve 2 variantách, přičemž každá varianta bude obsahovat všechny výše 
uvedené body a rozdílově se bude lišit pouze v zájmovém území (pozemků): 

a) první varianta bude zpracována s využitím pozemků, které tvoří Přílohu č. 1_seznam 

pozemků pro 1. variantu a druhá varianta bude zpracována s využitím pozemků, které tvoří 

Přílohu č. 2_seznam pozemků pro 2. variantu. 

Studie bude projednána se všemi dotčenými orgány a institucemi. 
Na závěr bude zpracován rozpočet orientačních nákladů na vlastní realizaci.  
1.4 Projektová studie bude vyhotovena a objednateli předána ve 3 tištěných pare a v 1 

elektronické verzi na flash disku ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další 

zpracování, např. DWG, DGN, DOC, XLS atp. 

Zhotovitel projedná studii s dotčenými orgány státní správy a v komisi pro investice a životní 

prostředí objednatele. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání studie 

s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do studie. 

1.5 Součástí předmětu plnění jsou i práce a) dále v této smlouvě specifikované, a b) blíže 

nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke 

své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

1.6 Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s příslušnými 

pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do dokumentace. 

1.7 Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové studie.  

1.8 Součástí předmětu plnění je zajištění stanovisek dotčených orgánů a institucí. V rámci těchto 

činností je zhotovitel povinen reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a 

odstranit případné nedostatky a nejasnosti, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo 

objednatelem. 

1.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, s 

požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními 

ujednáními. 
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1.10 Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a 

předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v 

ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy. 

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.12 Dílo bude provedeno v souladu s dotačními podmínkami Operační programu Životního 

prostředí, opatření 1.3.1 tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v 

krajině včetně, aktivita 1.3.1.2 malé vodní nádrže.  

Článek 2 – doba a místo plnění 

2.1 Termíny plnění na vypracování projektové studie: 

a) Podklady pro Studii budou předány nejpozději do 14. 10. 2022 

b) Studie varianta 1 bude předána nejpozději do 17. 2. 2023 

c) Studie varianta 2 bude předána nejpozději do 17. 2. 2023 

d) Inženýrská činnost bude předána nejpozději do 14. 4. 2023 

e) Orientační rozpočet nákladů bude předán nejpozději do 19. 5. 2023 

 

2.2 Lokalizace stavby, místo plnění: 

a) Místem plnění je katastrální území Dolní Kamenice a Kerhartice. 

b) Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele. 

Článek 3 – cena a platební podmínky 

3.1 V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla: 

a) Studie varianta 1: 111 000,00 Kč bez DPH 

 SO01 – revitalizace rybníka 69 000,00 Kč bez DPH 

 SO02 – revitalizace zeleně 20 000,00 Kč bez DPH 

 SO03 - oprava komunikace, parkoviště a cest pro pěší 22 000,00 Kč bez DPH 

b) Studie varianta 2: 93 000,00 Kč bez DPH 

 SO01 – revitalizace rybníka 48 000,00 Kč bez DPH 

 SO02 – revitalizace zeleně 20 000,00 Kč bez DPH 

 SO03 - oprava komunikace, parkoviště a cest pro pěší 25 000,00 Kč bez DPH 

c) Inženýrská činnost: 37 000,00 Kč bez DPH 

 projednání s dotčenými orgány a institucemi 37 000,00 Kč bez DPH 

d) Orientační rozpočet nákladů na vlastní realizaci: 14 000,00 Kč bez DPH 

e) Podklady pro Studii (bude odevzdáno ve 3 pare + 1x na flash disku): 112 000,00 Kč bez DPH 

 geodetické zaměření 55 000,00 Kč bez DPH 

 zpracování inventarizace dřevin včetně dendrologického posouzení 32 000,00 Kč bez 

DPH 

 výskyt inženýrských sítí 25 000,00 Kč bez DPH 
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Celková cena za dílo: 367 000,00 Kč bez DPH, zhotovitel je plátce DPH. 

 

3.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě 

písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy. 

3.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových 

dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 30 dnů následovně: 

a) Po dokončení a předání podkladů ke studii 

b) Po dokončení a předání studie varianty 1 

c) Po dokončení a předání studie varianty 2 

d) Po dokončení a předání inženýrské činnosti 

e) Po dokončení a předání orientačního rozpočtu 

Zálohy objednatel neposkytuje. 

Článek 4 – součinnost objednatele a zhotovitele, podklady 

4.1 Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s 

majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další 

úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena 

objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován 

rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli. 

Článek 5 – předání díla 

5.1 Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno jeho 

předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován 

předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla 

musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, 

prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude 

zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo 

mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla (Studie) 

po vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této 

smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 

projednávání v průběhu prací na projektech. 

5.3 Samostatná část díla - Studie je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami 

a zapracováním případných požadavků. 
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Článek 6 – vady díla, záruční doba 

6.1 V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

6.2 Záruční doba je 24 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která 

uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

6.3 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve 

lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání 

rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně brání 

provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele 

dohodnout jiný termín. 

Článek 7 – smluvní pokuty 

7.1 V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle článku III. 

této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

7.2 Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla 

(dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 

% z celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení. 

7.3 Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

7.4 Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

7.5 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

Článek 8 – závěrečná ustanovení 

8.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele ve 

formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou. 

8.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

8.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 

jeden stejnopis. 

8.4 Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 

Sb. 

8.5 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
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8.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

8.7 Veškeré písemnosti doručované mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou 

budou považovány za doručené: 

a) třetí pracovní den od okamžiku jejich prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně adresu písemně oznámenou příjemcem 

zásilky odesílající smluvní straně před odesláním zásilky; nebo 

b) v okamžiku skutečného doručení zásilky příslušné smluvní straně; 

a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. 

8.8 Projednáno na 10. schůzi Rady města a schváleno jejím usnesením č. 237/10/RM/2022 ze dne 

2. 5. 2022 

8.9 Příloha: 

1. seznam pozemků pro 1. variantu studie 

2. seznam pozemků pro 2. variantu studie 

 

V České Kamenici dne  

 

 

 

za objednatele 

Jan Papajanovský 

starosta města 

V Hradci Králové dne  

 

za zhotovitele 

Markéta Šindlarová 

jednatelka společnosti 

 

 

 

 

 



Parcelní číslo Katastrální území Způsob využití Druh pozemku Výměna v m2 Vlastnické právo Poznámky

1013/1 Dolní Kamenice rybník vodní plocha 21 687 Město Česká Kamenice

1058/6 Dolní Kamenice ostatní komunikace ostatní plocha 498 Město Česká Kamenice přístupová cesta

1058/9 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 1 167 Město Česká Kamenice parkoviště

1058/10 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 39 Město Česká Kamenice

1058/5 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 127 Stát - AOPK

1016/1 Dolní Kamenice trvalý travní porost 1 734 Stát - SPÚ

st. 533 Dolní Kamenice
zastavěná plocha a 

nádvoří
60 Česká rybářský svaz

102/1 Dolní Kamenice orná půda 19 781 Fyzická osoba

1016/2 Dolní Kamenice trvalý travní porost 1 278 Stát - SPÚ

1016/9 Dolní Kamenice neplodná půda ostatní plocha 699 Stát - SPÚ

993/6 Dolní Kamenice koryto vodního toku umělé vodní plocha 1 734 Stát – Lesy ČR

1159 Dolní Kamenice ostatní komunikace ostatní plocha 223 Město Česká Kamenice

1708 Kerhartice neplodná půda ostatní plocha 2 370 Město Česká Kamenice

1709/3 Kerhartice koryto vodního toku umělé vodní plocha 1 930 Stát – Lesy ČR

1971 Kerhartice
koryto vodní toku přirozené nebo 

upravené
vodní plocha 8 330 Stát – Lesy ČR

Studie varianta 1 - seznam pozemků 



Parcelní číslo Katastrální území Způsob využití Druh pozemku Výměna v m2 Vlastnické právo Poznámky

1013/1 Dolní Kamenice rybník vodní plocha 21 687 Město Česká Kamenice

1058/6 Dolní Kamenice ostatní komunikace ostatní plocha 498 Město Česká Kamenice přístupová cesta

1058/9 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 1 167 Město Česká Kamenice parkoviště

1058/10 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 39 Město Česká Kamenice

1058/5 Dolní Kamenice sportoviště a rekreační plocha ostatní plocha 127 Stát - AOPK

1016/1 Dolní Kamenice trvalý travní porost 1 734 Stát - SPÚ

st. 533 Dolní Kamenice
zastavěná plocha a 

nádvoří
60 Česká rybářský svaz

102/1 Dolní Kamenice orná půda 19 781 Fyzická osoba

1016/2 Dolní Kamenice trvalý travní porost 1 278 Stát - SPÚ

1016/11 Dolní Kamenice trvalý travní porost 2 134 Fyzická osoba

1016/9 Dolní Kamenice neplodná půda ostatní plocha 699 Stát - SPÚ

993/6 Dolní Kamenice koryto vodního toku umělé vodní plocha 1 734 Stát – Lesy ČR

1159 Dolní Kamenice ostatní komunikace ostatní plocha 223 Město Česká Kamenice

1708 Kerhartice neplodná půda ostatní plocha 2 370 Město Česká Kamenice

1709/3 Kerhartice koryto vodního toku umělé vodní plocha 1 930 Stát – Lesy ČR

1710/8 Kerhartice neplodná půda ostatní plocha 1 391 Fyzická osoba

1971 Kerhartice
koryto vodní toku přirozené nebo 

upravené
vodní plocha 8 330 Stát – Lesy ČR

1713 Kerhartice jiná plocha ostatní plocha 13 376 Fyzická osoba

Studie varianta 2 - seznam pozemků 




