

číslo smlouvy zhotovitele: 086/OI-St/22-Za

SSMSK ředitelství OSTRAVA	
Došlo: - 0 - 08 - 2022	
Č. j. 111/2022/23528	
Listů: 10	Priloh: ks

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

Se sídlem:

Tel:

Fax:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

595 135 911

596 133 729

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 86-6032100257/0100

- 1) [redacted]
- 2) [redacted]
- 3) [redacted]
- 4) [redacted]

**Zhotovitel:**

Sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

**Viaservis, s.r.o.**

Trlicova 1212/38, Nový Jičín 741 01

25831399

CZ25831399

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20225

ČSOB – 153064494/0300

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: „**Provedení souvisejících oprav povrchů komunikací nátěrovou technologií na sil. II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v roce 2022**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, ev. číslo zadavatele 086/OI-St/22/Za, která předcházela uzavření této smlouvy.

Předmětem zakázky je provedení souvisejících oprav povrchů komunikací:

- **Část A:** Silnice III/4623 Hranice okresu – Kaménka, km 3,728-5,869, stavební stav silnice 3,4 (středisko Nový Jičín)
- **Část B:** Silnice III/44014 Luboměř – hranice okresu, km 9,460-10,360, stavební stav silnice 3,4 (středisko Nový Jičín)
- **Část C:** Silnice III/0468 Chlebičov (konec obce) – Pusté Jakartice – křižovatka se silnicí I/46, km 2,658-3,895, stavební stav silnice 3,4,5 (středisko Opava)

- **Část D:** Silnice III/01128 Vlaštovičky – křižovatka se silnicí I/57, km 0,612-1,946, stavební stav silnice 3,4,5 (středisko Opava)
- **Část E:** Silnice II/452 od Razová, km 34,350 do obce Leskovec nad Moravicí, km 36,090. Délka úseku cca 1,740 km, stavební stav silnice 4 (středisko Bruntál)

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy; *(dodavatelé uvedou příslušnou část/části, na kterou podávají nabídku)*

2. Součástí díla je také:

- a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,
- b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, zajištění rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (bude obsahovat snížení rychlosti na 30 km/h + DZ A22), zabezpečí povolení k uzavírkám a dopravním omezením, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně. Zhotovitel je povinen u všech akcí bezodkladně informovat objednatele a Národní dopravní informační centrum o všech uzavírkách a objízdných trasách. Schéma DZ předloží zhotovitel před zahájením prací ke schválení objednateli.
- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), bude-li potřebné
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, bude-li potřebné
- f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- g) dle rozpočtu zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),
- j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- k) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, bude-li potřeba
- l) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes provedený nátěr pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních vztahů (nájem) na dočasně zabraných pozemcích,
- o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné



3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
  - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
  - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

### III. DOBA, ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění:  
Průběžná realizace stavebních prací, a to nejpozději do 30.09. 2022.
2. Rozsah a místo plnění:
  - **Část A:** silnice III/4623 Hranice okresu – Kaménka, km 3,728-5,869, stavební stav silnice 3,4 (okres Nový Jičín)
  - **Část B:** silnice III/44014 Luboměř – hranice okresu, km 9,460-10,360, stavební stav silnice 3,4 (okres Nový Jičín)
  - **Část C:** silnice III/0468 Chlebičov (konec obce) – Pusté Jakartice – křižovatka se silnicí I/46, km 2,658-3,895, stavební stav silnice 3,4,5 (okres Opava)
  - **Část D:** silnice III/01128 Vlastovičky – křižovatka se silnicí I/57, km 0,612-1,946, stavební stav silnice 3,4,5 (okres Opava)
  - **Část E:** silnice II/452 od Razová, km 34,350 do obce Leskovec nad Moravicí, km 36,090. Délka úseku cca 1,740 km, stavební stav silnice 4 (okres Bruntál)

Objednatel si vyhrazuje zadat práce i mimo uvedené komunikace.

### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

Část	Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena s DPH
A	silnice III/4623 Hranice okresu – Kaménka, km 3,728-5,869, stavební stav silnice 3,4	██████████	██████████	██████████
B	silnice III/44014 Luboměř – hranice okresu, km 9,460-10,360, stavební stav silnice 3,4	██████████	██████████	██████████
C	silnice III/0468 Chlebičov (konec obce) – Pusté Jakartice – křižovatka se silnicí I/46, km 2,658-3,895, stavební stav silnice 3,4,5	██████████	██████████	██████████
D	silnice III/01128 Vlastovičky – křižovatka se silnicí I/57, km 0,612-1,946, stavební stav silnice 3,4,5	██████████	██████████	██████████
E	silnice II/452 od Razová, km 34,350 do obce Leskovec nad Moravicí, km 36,090. Délka úseku cca 1,740 km, stavební stav silnice 4	██████████	██████████	██████████
	<b>Celkem:</b>	5.789.405	1.215.775,05	7.005.181

*(dodavatelé vyplní dle příslušné části/částí zakázky, na kterou podávají nabídku)*

2. Cena prací je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Cena u jednotlivých položek je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací příslušných položek vč. dodání.
  4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
  5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
  6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
    - budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
    - bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
    - budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť - li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Faktury budou doručeny do sídla příslušného střediska dle předmětu plnění:
    - Části A, B: Středisko Nový Jičín, se sídlem Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín (případně elektronicky na adresu [nj.podatelna@ssmsk.cz](mailto:nj.podatelna@ssmsk.cz) )
    - Části C, D: Středisko Opava, se sídlem Joži Davida 2, 747 06 Opava (případně elektronicky na adresu [op.podatelna@ssmsk.cz](mailto:op.podatelna@ssmsk.cz) )
    - Část E: Středisko Bruntál, se sídlem Zahradní II/19, 792 11 Bruntál (případně elektronicky na adresu [br.podatelna@ssmsk.cz](mailto:br.podatelna@ssmsk.cz) )
  9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
  10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.

## V. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě nesplnění v dílčím zadání specifikovaném termínu plnění objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předmětem plnění dílčího zadání.
2. V případě, že zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčího zadání dle čl. VI odst. 2 této dohody, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ.
3. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. IX odst. 5 této dohody, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody způsobené zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto případech povinen objednateli tuto škodu nahradit.
5. V případě nesplnění požadavku na zajištění částečné či úplné uzavírky silnice dle stanoveného vzoru pro zajištění uzávěry, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna penalizace ve výši 20.000 Kč.



6. Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení.
7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.
8. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

#### **VI. MÍSTO PLNĚNÍ**

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

#### **VII. UKONČENÍ SMLOUVY**

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo vyčerpáním ceny díla pro jednotlivé části dle článku IV., odst. 1.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto dohodu také v případě, že zhotovitel nejméně dvakrát nesplní své závazky vyplývající z povinnosti provést v požadovaném termínu objednané práce.

#### **VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejíž ověřenou kopii předá objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risk) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu realizace díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.

#### **IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců na provedené práce (*minimální stanovená doba je 36 měsíců*).
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.


5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně prací, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu prací, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

  
obchodně-investiční náměstek


V Ostravě dne - 9. 08. 2022

za objednatele

  
ředitel organizace

*Vlastní výtisk*  
v ..... dne 4. 8. 2022

za zhotovitele

  
jednatel

Příloha č. 1:

Položkový rozpočet



**Položkový rozpočet pro Opravy povrchu komunikace nátěrovou technologií v roce 2022 (celkem za části A - E)**

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	47 049		
2	Doprava a poplatek za skládku, z čištění vozovek *)	t	401		
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2	47 049		
4	Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků ***)	t	50		
5	Vysprávkování výtluků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t	92		
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks	5		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>5 789 405</b>

**Poznámky:**

- ad 1) celoplošné čištění vozovky silnice zametacím strojem a tlakovou vodou
- ad 2) Doprava a poplatek za skládku za odvoz smetků před pokládkou nátěru a po pokládce nátěru  
Technologický max. úlet kameniva = 20% celkového množství kameniva
- ad 3) Provedení nátěru 1,6-1,9 kg/m2 kamenivo frakce 4/8  
Provedení nátěru 1,4-1,6 kg/m2 kamenivo frakce 2/5 (2/4)  
Odstranění (zametení) a odvoz přebytečného materiálu zhotovitelem na skládku
- ad 4) Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za tepla, do upravených tvarů výtluků,  
použití vibračního válce, spojovací postřik, asfaltová zálivka
- ad 5) vysprávkování výtluků tryskovou metodou, emulzí a kamenivem
- ad 6) jedná se o náklady spojené s označením pracovního úseku na silnici, zajištění BOZP, vyznačení uzavírky, řízení provozu atd. vydání rozhodnutí...
- \*) množství odvezených smetků bude doloženo vážními lístky ze skládky
- \*\*\*) Uchazeč doloží v nabídce certifikát (atest) k použitému druhu asfaltové emulze a k použitému kamenivu
- \*\*\*\*) množství asfaltobetonové směsi bude doloženo vážními lístky z obalovny

**Část A: III/4623 Hranice okresu - Kaménka km 3,728-5,869**

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	12 978	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Doprava a poplatek za skládku, z čištění vozovek *)	t	104		
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2	12 978		
4	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků ***)	t	20		
5	Vysprávký výtluků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t	20		
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks	1		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>[REDACTED]</b>

**Část B: III/44014 Luboměř - hranice okresu km 9,460 - 10,360**

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	6 400	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Doprava a poplatek za skládku, z čištění vozovek *)	t	62		
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2	6 400		
4	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků ***)	t	5		
5	Vysprávký výtluků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t	20		
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks	1		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>[REDACTED]</b>

- ad 1) celoplošné čištění vozovky silnice zametacím strojem a tlakovou vodou
- ad 2) Doprava a poplatek za skládku za odvoz smetků před pokládkou nátěru a po pokládce nátěru  
Technologický max. úlet kameniva = 20% celkového množství kameniva
- ad 3) Provedení nátěru 1,6-1,9 kg/m2 kamenivo frakce 4/8  
Provedení nátěru 1,4-1,6 kg/m2 kamenivo frakce 2/5 (2/4)  
Odstranění (zametení) a odvoz přebytečného materiálu zhotovitelem na skládku



Část C: sil. III/0468 Chlebičov (koniec obce) - Pusté Jakartice – křiž. se sil. I/46: km 2,658 - 3,895

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	7 450	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Doprava a poplatek za skládu, z čištění vozovek *)	t	50		
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2	7 450		
4	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků ***)	t	0		
5	Vysprávký výtlučků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t	0		
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks	1		
<b>CELKEM bez DPH</b>					[REDACTED]

Část D: sil. III/01128 Vlastovičky – křiž. se sil. I/57: km 0,612 - 1,946

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Doprava a poplatek za skládku, z čištění vozovek *)	t			
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2			
4	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků ***)	t			
5	Vysprávký výtlučků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t			
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks			
<b>CELKEM bez DPH</b>					[REDACTED]

Poznámky:

- ad 1) celoplošné čištění vozovky silnice zametacím strojem a tlakovou vodou
- ad 2) Doprava a poplatek za skládku za odvoz smetků před pokládkou nátěru a po pokládce nátěru  
Technologický max. úlet kameniva = 20% celkového množství kameniva
- ad 3) Provedení nátěru 1,6-1,9 kg/m2 kamenivo frakce 4/8  
Provedení nátěru 1,4-1,6.kg/m2 kamenivo frakce 2/5 (2/4)

Část E: silnice II/452 od Razová, km 34,350 - do obce Leskovec nad Moravicí, km 36,090, délka úseku cca 1,740 km

číslo položky	Popis položky	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH/ 1 MJ	cena celkem bez DPH
1	Očištění vozovky zametením se splachováním	m2	12 150		
2	Doprava a poplatek za skládku, z čištění vozovek *)	t	85		
3	Speciální dvouvrstvý emulzní nátěr do 2,5 kg/m2 **)	m2	12 150		
4	Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků ***)	t	0		
5	Vysprávkování výtluků tryskovou metodou (emulze a kamenivo)	t	12		
6	Dopravní opatření (montáž a demontáž dočasných DZ, zajištění BOZP, organizační opatření, řízení provozu apod.)	ks	1		
	<b>CELKEM bez DPH</b>				

Poznámky:

- ad 1) celoplošné čištění vozovky silnice zametacím strojem a tlakovou vodou
- ad 2) Doprava a poplatek za skládku za odvoz smetků před pokládkou nátěru a po pokládce nátěru  
Technologický max. úlet kameniva = 20% celkového množství kameniva
- ad 3) Provedení nátěru 1,6-1,9 kg/m2 kamenivo frakce 4/8  
Provedení nátěru 1,4-1,6 kg/m2 kamenivo frakce 2/5 (2/4)  
Odstranění (zametení) a odvoz přebytečného materiálu zhotovitelem na skládku
- ad 4) Vysprávkování výtluků asfaltovou směsí za tepla, do upravených tvarů výtluků,  
použití vibračního válce, spojovací postřik, asfaltová zálivka
- ad 5) vysprávkování výtluků tryskovou metodou, emulzí a kamenivem
- ad 6) jedná se o náklady spojené s označením pracovního úseku na silnici, zajištění BOZP, vyznačení uzávěrky, řízení provozu atd. vydání rozhodnutí...
- \*) množství odvezených smetků bude doloženo vážními lístky ze skládky
- \*\* ) Uchazeč doloží v nabídce certifikát (atest) k použitému druhu asfaltové emulze a k použitému kamenivu
- \*\*\*) množství asfaltobetonové směsi bude doloženo vážními lístky z obalovny