

OBJEDNÁVKA č. : 21/22/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

město **Polička**

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 74393731, DIČ: CZ7104073757

Ing. Dalibor Dvořáček

Kamenná Horka 118

568 02 Svitavy

Popis objednávky :

Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho bližší specifikace

Technický dozor investora na zakázku Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park „Mezi domy“ dle projektové dokumentace, zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru 2022. Kompletní zadávací dokumentace na provádění stavby je dostupná na <<https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00277177>>.

Výkon technického dozoru nad prováděním stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:

- inženýrská činnost v průběhu stavby dle potřeb a požadavků příkazce
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby
- součinnost při uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby
- předání staveniště (pracoviště) zhotovitelům díla včetně zápisu odevzdání do stavebního deníku
- organizace kontrolních dnů dle potřeby (cca 1x za 14 dnů), včetně vyrozumění účastníků výstavby o konání kontrolních dnů a včetně provádění zápisů
- účast na kontrolních dnech stavby
- příprava na kontrolní dny a řešení úkolů z kontrolních dnů
- kontrola prováděných prací a dodávek z hlediska jejich kvality a úplnosti a souladu s právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a projektovou dokumentací, včetně jejich přebírání; zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a upozornění příkazce a zhotovitele stavby na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů k uplatnění a vymáhání sankcí
- kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a platebních dokladů, jejich souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně jejich dodatků a jejich včasné předkládání investorovi k úhradě nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli stavby a vyrozumění příkazce o vrácení platebních dokladů
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu
- zajištění plnění všech podmínek, které vyžaduje stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a technické předpisy
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje, o evidenci dokumentace dokončených částí stavby

- potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
- vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem díla, to vždy ve prospěch objednatele a s jeho vědomím; aktualizace smluvních vztahů podléhá podpisu statutárního zástupce objednatele
- spolupráce s pracovníky projektanta (autorského dozoru) a zhotovitele při řešení závad v dokumentaci, které vyplynou v průběhu realizace stavby
- spolupráce s budoucím provozovatelem díla
- kontrola zhotovitele, zda vykonává či průběžně dokládá předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku
- vyjádření technického dozoru k záznamům zhotovitele stavby ve stavebním deníku
- provádění záznamů technického dozoru do stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a dle vyl. č. 499/2006 Sb.
- hlášení archeologických nálezů a spolupráce s organizací provádějící záchranný archeologický výzkum
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí
- uplatňování námětů směřujících k racionalizaci výstavby nebo budoucího provozu stavby a podpora takových námětů
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
- řízení a organizace komplexního vyzkoušení
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- finanční poradenství, zaměřené na optimální využití finančních prostředků v průběhu stavby a na plynulé financování v průběhu investičního procesu
- příprava a zajištění přejímacích řízení dokončené stavby včetně vyhotovení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla
- zajištění povolení k uvedení ucelených částí stavby do předčasného užívání
- zajištění povolení k uvedení stavby do zkušebního provozu
- zajištění kolaudačního rozhodnutí
- zajištění fotodokumentace průběhu provádění stavby
- předání kompletní dokumentace stavby včetně příslušných dokladů investorovi
- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech;
- další činnosti vedoucí k zabezpečení plynulého a nejehospodárnějšího postupu vedoucímu ke zdárnému dokončení stavby.

Při výkonu TDI je účastník povinen provádět i činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich, jakožto odborník, ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší

normové jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN a dalšími ostatními předpisy a metodikami.

Předpokládaný termín plnění zakázky:

8/2022 až 5/2023

Obchodní podmínky

Cena zakázky je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní byly obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky.

- záruční doba za provedené práce v délce 60 měsíců
- zálohy nebudou poskytovány
- vystavení faktury po dokončení díla; splatnost faktury min. 15 dní od jejího vystavení
- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Technický dozor Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy“	1	bal	93 170,00
Celkem vč. DPH			93 170,00

Převezme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 4. 8. 2022

Vystavil: [redacted]

Termín dodání :

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

Elektronickou fakturaci posílejte na [redacted]

.....
razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum: 4. 8. 2022

podpis, razítko:

ing. Dalibor Dvoraček
Inženýrská činnost ve výstavbě
Olomoucká 1097
568 02 Svitavy
IČO: 743 93 78

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem/elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace 4.8.2022 [redacted]

správcem rozpočtu 4.8.2022 [redacted]
* nehodící se škrtněte datum a podpis