

SMLOUVA O DÍLO č. 30/2022/I/LaJ

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

[redacted], starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

[redacted], odbor investic a údržby majetku města

Telefon:

[redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

[redacted]

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

STAMEX spol. s r.o.

č.p. 8, 747 44 Březová

Zastoupený ve věcech smluvních:

[redacted]

Zastoupen ve věcech technických:

[redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pob. Hradec nad Moravicí

Číslo účtu :

[redacted]

DIČ:

CZ64084256

IČO:

64084256

Telefon:

[redacted]

[redacted]

E-mail:

[redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

(dále jen „zhotovitel“)

společně označování jako „smluvní strany“

1. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „**Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích - 2. etapa: intravilán**“.

Jedná se o vybudování chodníku podél silnice II. třídy č. 465. Délka úseku je cca 222 m v trase od památníku T. G. Masaryka u objektu osadního výboru ve Výškovcích ve směru ke hřbitovu s ukončením navazujícím na 1. etapu výstavby, tj. od pozemku parc. č. 132/6 po pozemek parc. č. 54 v k. ú. Výškovice u Slatiny. Nový chodník bude umístěn na pozemku parc.č. 201 v k. ú. Výškovice u Slatiny ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Správa silnic Moravskoslezského kraje). Stavební práce se budou realizovat podle dokumentace DPS, vypracované 01/2018, firmou FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588/91,767 01 Kroměříž, IČO 18188711, zastoupenou [redacted] je rovněž specifikován položkovým rozpočtem.

Předmět díla bude proveden v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
3. Místo plnění: parc.č. 201 v k. ú. Výškovice u Slatiny
4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v popptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
5. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.
6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, s ustanoveními této smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních, prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
11. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu) třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využívané k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

U. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	1 447 000,58 Kč
DPH: 21 %	303 870,12 Kč
Cena s DPH:	1 750 870,70 Kč

(slovy: Jedenmilionsedmsetpadesátisícosmsetsedmdesát korun českých a sedmdesát haléřů)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: do 90 dnů ode dne předání staveniště

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10% z celkové ceny díla z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost** faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona Č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně

provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel provede dílo podle dokumentace DPS, vypracované 01/2018, firmou FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČO 18188711, zastoupenou ■■■■■■■■■■. Předmět díla je rovněž specifikován položkovým rozpočtem.

Předmět díla bude proveden v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x **týdně**.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a investorem díla a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prostě nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.

zjištěných objednatelům při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní

strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápisu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce **60 měsíců** na stavební práce a **48 měsíců** na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout po provedení a po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedoručí zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2 000,-Kč za každou vadu a den.
 - d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ.
 - f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 - g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
- 2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

- 1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
- 2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
- 3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
- 4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
- 5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/vy užívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracováváných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XIII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.

- c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 - oceněné položkové rozpočty, zpracované dle soupisu prací zadávací dokumentace
7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.


9. Tato smlouva o dílo byla schválena na 87. schůzi Rady města Bílovec dne 27. 6. 2022 Usnesením č. RM/2417/87/2022.

-8. 08, 2022

V Bílovci dne.....


V.....dne

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:



jednatel



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 5

Město Bílovec

Objekt: 4

Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov
ve Výškovících

Rozpočet: 02

Chodník Výškovice II. etala - intervilán

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: STAMEX spol. S r. O.

IČO: 64084256

Březová čp. 8, 747 44 Březová

DIČ: CZ64084256

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 273 127,29
PSV			873,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			123 000,00
Celkem			1 447 000,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 447 000,58 CZK
Základní DPH	21 %	303 870,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 750 870,70 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 02 - Chodník Výškovice II. etala - interváln

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			455 006,62	31
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			16 610,04	1
5	Komunikace	HSV			406 393,81	28
8	Trubní vedení	HSV			103 711,30	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			207 070,59	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 946,63	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 064,83	5
711	Izolace proti vodě	PSV			873,29	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 323,47	0
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			123 000,00	9
Cena celkem					<i>M HUtít lili Hlt</i>	100

Pojožkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - interválán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní oráže				455 006,62		
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník k RD : 1,6	m2	1,60000	58,86	64,18	822-1	RTS 21/ II;
2	113106241R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár m2 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do Hakphnknliw In7P a gp Anárami 7aljt/mi 7lVir.i nphn ppmptnwrn maltqn s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník k RD : 1,8 1,80000		1,80000		43,20 77,76	822-1	RTS 21/II
3	113108320R0	Odstranění podkladů nebo krytu živíčních, v ploše jednotlivě do 50 m2, m2 tloušťka vrstvy 200 mm i chodník z betonu k RD : 3,7*0,15 0,55500 bet. panel: 1,8*0,15 0,27000 chodník k RD : 1,6 1,60000 chodník k RD : 1,8 1,80000		4,22500		453,60 1 916,46	822-1	RTS 21/ II
4	121101103R0f	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz Ad bilance zemních prací 60% : 205,2*1,1*0,6 135,43200		135,43200	76,50 10 360,55	800-1	RTS 21/II	
5	122202202R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 j m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, interválán : 272,05*1,1 299,25500		299,25500	109,80 32 858,20	800-1	RTS 21/II'	
6	122202209R0 ¹	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost i. horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s interválán : 272,05*1,1	m3	299,25500 40,32 1 f		12 065,96	800-1	RTS 21/II
7	132201111R0i	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. pro uložení trativodu : 222*0,35*0,5*1,1 42,73500	m3	42,73500	230,40	9 846,14	800-1	RTS 21/ II
8	132201119R0i	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	42,73500	164,25	7 019,22	800-1	RTS 21/ IT

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - interval

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.1.2.1 : 222*0,35*0,5*1,1		42,73500				
9	133201101 RO	Hloubení šachet v hornině 3 dn100 m3----- zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hranv šachtv nebo s naložením na dopravní prostředek, B.1.2.1 pro uliční vpusti : 0,8*1,0*1,0*7	m3	5,60000	1 406,70	7 877,52	800-1	RTS 21/II
				5,60000				
10	133201109 R0	Hloubení šachet v hornině 3 I 1 nřinlatek za Jenivost. horniny----- zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hranv šachtv nebo s naložením na dopravní prostředek. B.1.2.1 pro uliční vpusti: 0,8*1,0*1,0*7	m3	5,60000 [J	199,35	1 116,36	800-1	RTS 21/ III
				5,60000				
11	162701105 R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 I iQQQ doJUPAQ-m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C.1.2.1 pro uliční vpusti: 0,8*1,0*1,0*7 interval - výkop pro chodník a příkop, viz B4 bilance zemních prací: 272.05*1.1 ornice - viz Ad bilance zemních prací 60% : 205,2*1,1*0,6 pro uložení trativodu : 222*0,35*0,5	m3	479,13700 i S i	229,20	109 818,20	800-1	RTS 21/ II
				5,60000				
				299,25500				
				135,43200				
				38,85000				
12	162701109 R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 7 hnrnim/ 1 a» Z----- po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. C.1.2.1 pro uliční vpusti: 0,8*1,0*1,0*7*10 interval - výkop pro chodník a příkop, viz B4 bilance zemních prací: 272.05*1.1*10 ornice - viz Ad bilance zemních prací 60% : 205,2*1,1*0,6*10 pro uložení trativodu : 222*0,35*0,5*10	m3	4 791,37000	18,08	86 627,97	800-1	RTS 21/II
				56,00000				
				2				
				992.55000				
				1				
				388.50000				
13	171101103 R0	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z J m3 hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků I Izkoušek Proctor-Standard I i I-----		102,45000		56,88 5 827,36	800-1	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - intervilán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, násyp- viz bilance zemních prací - intervilán : 89,5*1,1			98,45000			
		zásyp stávajících vpustí: 1,0*1,0*1,0*4			4,00000			
14	1S1101102R0f	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. intervilán : 455,18	m2	455,18000	11,04	5 025,19	800-1	RTS 21/II
15	181114713R0f	Odstanění kamene odstranění s odkopáním a naložením, hmotnost přes 5 kg do .mka z pozemku s odklizením na hromady na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, C.1.2.1., 6 ks : 6*(1,0*1,0*1,0)	m3	6,00000	668,00	4 008,00	800-1	RTS 21/II
16	182301132R0f	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy nřes 100 rin 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, intervilán : 32,25/0,1	m2	322,50000	37,20	11 997,00	800-1	RTS 21/II
17	18340521	Výsev trávniku hydroosevem výsev na ornici, Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. intervilán : 32,25/0,1	m2	322,50000	23,00	7 417,50	823-1	RTS 21/II
18	199000002R0f	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů B.1.2.1 pro uliční vpusti : 0,8*1,0*1,0*7 pro uložení trativodu : 222*0,35*0,5 intervilán - výkop pro chodník a příkop, viz B4 bilance zemních prací: 272.05*1.1 ornice - viz Ad bilance zemních prací 60% : 205,2*1,1*0,6	m3	479,137001	150,00	71 870,55	800-1	RTS 21/II
19	2899701	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 B.1.2.1 : 222*0.5*41	m2	444,00000	90,40	40 137,60	800-2	RTS 21/II
20	212.V001	(kontrolní šachta trativodní DN 315 PVC, včetně poklopu J soubor 4,00000.			7 000,00	28 000,00		Vlastní
21	00572400R	(směs travní parková, pro běžnou zátěž intervilán : 32,25/0,1*3/100	kg	9,67500	108,00	1 044,90	SPCM	RTS 21/II
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				16 610.04		
22	212753114R0f	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rvhv DN 100 bez lože B.1.2.1 : 222	m	222,00000	21,90	4 861,80	827-1	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - interválán

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100 0 mm	m	233,10000		50,40 11 748,24	SPCM	RTS 21/II
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 222,00000*1,05 233,10000								

Díl 5 Komunikace 4Q6_393.81

24	564851111R01	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	333,78000	158,85	53 020,95	822-1	RTS 21/II
B.1.2.1, interválán : 455,18-21,98-19,63-16,39-13,3-17,4-14,8-17,9 333,78000								

25	596215020R01	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	333,78000	300,00	1° 134,00	822-1	RTS 21/II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
B.1.2.1, skladba S1, interválán : 455,18-21,98-19,63-16,39-13,3-17,4-14,8-333,78000								

26	596215040R01	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	121,40000	350,00	42 490,00	822-1	RTS 21/II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
B.1.2.1, skladba S2, interválán : 121,40000								

27	597101020RA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací z polymerbetonu včetně, dodávky roštu a žlabu, nro zatížení R125	m	35,70000	1 789,00	63 877,00	AP-HSV	RTS 21/II
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.								
v.č. B.1.2.1 .a : 6,5+5,3+4,6+4,0+5,2 25,60000								
v.č. B.1.2.1.b : 4,6+5,5 10,10000								

28	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl 60 0 mm	m²	1 343,793401	269,20	92 549,18	SPCM	RTS 21/II:
B.1.2.1, skladba S1, interválán : (455,18-21,98-19,63-16,39-13,3-17,4-14,8-17 91*1 03								
343,79340								

29	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm- š = 100 mm; tl. 60 0 mm	m 2	1 35960	516,60	702,37	SPCM	RTS 21/II
B.1.2.1, skladba S1 - interválán : 0,4*3,3*1,03								
1,35960								

30	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80 0 mm	m²	121,40000	380,71	46 216,98	SPCM	RTS 21/II
B.1.2.1, skladba S2, interválán :								
121,40000								

31	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm- tl 80.0 mm	m2	14,70840	504,00	7 418,00	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - interválán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.1.2.1, skladba S2 interválán : (6,6+5,3+4,6+4+5,2+4,5+5,5)*0,4*1,03		14,70840				
Díl 8		Trubní vedem^{ES^}				103 711,30		
32	452112111R0f	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže vVškv do 100 mm	kus	7,00000	421,00	2 947,00	827-1 RTS 21/II	
		B.1.2.1 : 7		7,00000				
33)	871313121 R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, B.1.2.1 : 9	m	9,00000	32,20	289,80	827-1 RTS 21/II	
34	895941211R0	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců tvo IJV - 50 nízkv , včetně zřízení lože ze štěrkopisku, B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	1 968,00	17 712,00	827-1 RTS 21/II	
35	899103111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 ko B.1.2.1 : 7	kus	7,00000	850,00	5 950,00	827-1 RTS 21/II	
36	976085411R0f	Vybourání madel, objímek, rámp, mříží apod. kanalizačních rámp I litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží B.1.2.1 : 10	kus	10,00000	112,50	1 125,00	801-3 RTS 21/II	
37	4111211 ,V1	Osaz. panelů, překrytí šachty, včetně dodávky PZD	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00		Vlastní
38	55340375R	ráms s mříží uliční vpustí; prohnutá; mříž litina; ráms beton; rozměr 500/500/160 mm: únosnost D 400 kN B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	3 365,00	30 285,00	SPCM RTS 21/II	
39)	55343921 R	koš kalový; pozink; kruhový; d = 385 mm; h = 250 mm B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	557,00	5 013,00	SPCM RTS 21/IIj	
40)	59221610R	trouba betonová přímá TBP; Dí = 150,0 mm; l = 1 000 mm B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	1 238,00	2 142,00	SPCM RTS 21/ II	
41	592238511R	dno uliční vpustí beton; TBV; Dí = 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem PVC- DN výtoku 150 B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	779,00	7 011,00	SPCM RTS 21/II	
42)	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm B.1.2.1 : 7	kus	7,00000	348,50	2 439,50	SPCM RTS 21/II	
43)	59224301R	prstenec do uliční vpustí; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm B.1.2.1 : 9	kus	9,00000	31259,00	2 331,00	SPCM RTS 21/II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - intervilán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	59224308R	skruž betonová kruhová; l = 225 mm; d = 450 mm kus		9,00000		274,00 2 466,00	SPCM	RTS21/II
B.1.2.1 : 9				9,00000				
Díl 91 Doolňuicí oráče na komunikaci						207 070.59		
45	389381001 R0	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,37100	-15 400,00	2 003,40	801-2	RTS 21/II
se zřízením a odstraněním bednění								
B.1.2.1 : 7*2,5*0,1*0,1				0,17500				
zabet, PZD desek : 0,7*0,7*0,1*4				0,19600				
46j	914001111 R0	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového I základu	kus	1,00000	729,00	729,00	822-1	RTS 21/II
přemístění značek, včetně vybourání stávající značky intervilán : 1				1,00000				
47;	917732111 R0	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, IhR7 boční nněrv do lnže 7 hetnnu prostého C. 12/15	m	56,00000	261,00	14 616,00	822-1	RTS 21/II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
sjezdy : 3,6+7+5,3+4,6+4,0+5,2+4,9+5,4+6,0*2+4,0				56,00000				
48;	917862111 R0f	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, (s hoční ooěrou z betonu nrostého. do lože z betonu Drostého C.12/15	m	378,69000	306,50	116 068,49	822-1	RTS 21/II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
sil. obrubník přechodový - intervilán : (1+1 +7*2)				16,00000				
silniční obrubník - intervilán : 3,3+1,0+0,7				5,00000				
chodníkový obrubník - intervilán :				357,69000				
10,0+2,8+3,8+36,8+0,9+36,1+1,1+17,9+0,89+18,1+1,1+25,9+1,0*2+24,8								
+25,5+0,7+0,8+24,5+23,2+0,7+0,6+23,4+27,4+0,8+0,7+27,2+7,9+1,6+2,								
A.1.7.7*Δ.Δ.Δ								
49;	938909611 R0	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm	m2	110,00000	26,90	2 959,00	822-1	RTS 21/II
intervilán : 220*0,5				110,00000				
50	979054441 R0j	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s inůvlněním vvnlněním spár kamenivem těženvm'	m2	1,60000	51,00	81,60	822-1	RTS 21/II
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
chodník k RD : 1,6 1,60000								
51	(59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 1,75.0 0 mmJiarV2 šedá	kus	369,00000	144,90	53 468,10	8-OM	RTS 21/II
Začátek provozního součtu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovcích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - interválán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodníkový obrubník - interválán : (10,0+2,8+3,8+36,8+0,9+36,1 +1,1 + 17,9+0,89+18,1+1,1 +25,9+1.0*2+24,8 +25,5+0,7+0,8+24,5+23,2+0,7+0,6+23,4+27.4+0,8+0,7+27,2+7,9+1,6+2, mj-7 7J.A 3*-S tV5 Konec provozního součtu		358,42070				
		chodníkový obrubník - interválán : 369		369,00000				
52	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá Začátek provozního součtu silniční obrubník - interválán : (3,3+1,0+0,7)*1,03 Konec provozního součtu	kus	6,00000	1 710,00	10 260,00	SPCM	RTS 21/II
		6 6,00000		5,15000				
53	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: vřškovy rozsah h = 150 až 250 mm- barva šedá sil. obrubník přechodový - interválán : (1+1+7)	kus	9,00000	382,50	3 442,50	SPCM	RTS 21/II
		9,00000						
54	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: vřškovy rozsah h = 150 až 250 mm: barva šedá sil. obrubník přechodový - interválán : (1+1+7)	kus	9,00000	382,50	3 442,50	SPCM	RTS 21/II
		9,00000						
Díl 96		Bourání konstrukcí				946,63		
55	965042241 R0i	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky přes 100 mm. olochy ořeš 4 m? chodník z betonu k RD : 3,7*0,15 bet. panel: 1,8*0,15	m3	0,82500	2 505,00	2 066,63	SPCM	RTS 21/II
		0,55500						
		0,27000						
56	46003Q073R0	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm B. 1.2.1 stávající vjezd : 16	m2	16,00000	305,00	4 880,00		(RTS 21/II)
		16,00000						
57	1969021131 ROj	Vybourání kanalizační vpusti - částečné ks vybourání 0,5 m vpusti		4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				71 064,83		
58	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou , vodorovně do 200 m	m	335,29054	211,95	71 064,83	(822-1	RTS 21/ II
Díl 11		Izolace oroti vodě				873,29		
59	1711132311R0i	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vsíslá , , nopovou fólií včetně uchycovacích ořvků B. 1.2.1 : 19,5*0,2	m2	3,90000	216,50	844,35	SPCM	RTS 21/II
		3,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovicích
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - intervál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	998711201 ROi	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	%	7,05900	4,10	28,94	800-6	RTS 21/II
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl D96 Přesimv suti a vybouraných hmot					4 323.47			
61	979083117R0i	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	6,13345	\$#356,50	2 186,57	(800-6 RTS 21/11)	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
62	979083191R0i	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	6,13345	28,40	174,19	800-6	RTS 21/II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
63	19799900001 R0i	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,52010	300,00	1 656,03	801-3	RTS 20/ I
64	979990113R0i	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,61335	500,00	306,68	801-3	RTS 20/ II
Díl VN Vedlejší náklady					50 000.00			
65f	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/II
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
66i	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		[RTS 21/ II]
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
67j	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/IIj
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.								
68i	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	1	RTS 21/11)
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON Ostatní náklady					123 000.00			
69i	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 21/II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
70i	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		[RTS 21/ II]
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací								
71	(00523 R	(Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		jRTS 21/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel								
a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
72	(005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		(RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5	Město Bílovec
O:	4	Vybudování chodníkového tělesa od pomníku na hřbitov ve Výškovících
R:	02	Chodník Výškovice II. etala - intervilán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
73j	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/11
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
74	00526 R.V	Pronájem komunikace od SÚS	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		26 Kč/den/m2 pro stavební firmu						
		3 Kč/den/m2 pro město						
		220.0*3,0=660 m2						
		2 měsíce						
Celkem						#####		

