
 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/1131/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD1222 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02  Přerov 2 
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, náměstkyní primátora, na základě 

pověření dle bodu 5 usnesení Rady města Přerova č. 
3100/84/6/2022 ze dne 28.4.2022 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 odbor řízení projektů a investic, oddělení investic  

tel

e-mail: 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Středomoravské stavby s.r.o.    

se sídlem: Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 01  
zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Pavel Zubík, jednatel 
ve věcech technických stavbyvedoucí 
ve věcech stavby stavbyvedoucí 
IČ: 496 89 053 
DIČ: CZ49689053 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1896809359/0800 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21970 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a 
tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné 
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto 
možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Zateplení balkonů, výměna 
balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dle: 

• Projektové dokumentace Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov, č. 2016 zpracované 
11/2020 spol. TONZA engineering s.r.o., Kojetínská 3157/55, Přerov I-Město, 750 02 
Přerov, IČ: 07493932, 

• Stavebního povolení č. 59/2021, č.j. MMPr/075297/2021/VaP ze dne 03.05.2021 

vydané Magistrátem města Přerova, 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 
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d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

m) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště, 

n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

p) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, 

r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
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6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla:  do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla  

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

 
2. Místem plnění je:  objekt budovy Osmek 5, Přerov, k.ú. Přerov, p.č. 4672/3 

objekt budovy Osmek 7, Přerov, k.ú. Přerov, p.č. 4672/2 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že 
nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací 
na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
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a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se 
zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem1: 

 Cena bez DPH 6.642.072,22 Kč  

 Sazba DPH    15 %   

  
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 
- 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude podle 
§ 29 zákona o DPH zhotovitelem vystaven s uvedením textu „daň odvede zákazník“.  
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

 

 
1 Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa 
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3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů.  

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst. 4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
den převzetí díla nebo jeho dílčí části.  

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce/projektu „Zateplení balkonů, 

výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 
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f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. 
V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující 
hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani 
úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Doručení faktur se provede, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, osobně 
oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
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vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a 
předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
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přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 

i datovou schránkou q9h44jm.  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
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objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
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c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
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V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v 
rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
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písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 



 

14/20 

 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
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díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo: …………………….. nebo 

b) e-mail: nebo 

c) adresu: Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02. 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 
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3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 000 000,- Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných 
smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.  

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3.000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,00 Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
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zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
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prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení  

• nabídce zhotovitele  

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7,8 a 8 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

14. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti  
s plněním této Smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů  
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování  plnění na základě této Smlouvy. Zpracování osobních údajů bude Správcem 
prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a po dobu nezbytnou pro 
plnění této Smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správcem včetně 
zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Správce dostupných 
z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-
gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ 

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
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smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu 
veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České 
republiky.   

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 87. schůzi konané dne 
16. 6. 2022, usnesením č. 3225/87/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

 
V Přerově       V Přerově 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………. ……  …………………………………………..  
Ing. Hana Mazochová,  Ing. Pavel Zubík 
náměstkyně primátora jednatel  
 
 
 
 
        
 
 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

co Š-ı‹ Stavba: 
Z Z 

83,;Qprava“,iebalkóh7 ľ*smek5a 7 ,P erovflj 

Zadavatel 'rní město Přerov 

Bratrska 709/34 

75002 Přerov-Přerov I-Město 

ıčo: 00301825 

Dıč: CZ00301825 

KW* 

“”%ˇ âifiűšw 

,av 

‰: 

*€Ý` 

É/ 

aššfe 

,eàâ 

,W

Ť 

Statuta 

Zhotovitel. - 
Z 

, ı 

S až 0,0% l M0 
ve 

ıčo-

Z 

DIC: 
ı ,'~›\`.ˇ>'W*'>/ˇšz 

VyDfaC0ValI rozpocet-stavby.cz 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 3 360 833,44 

PSV 3 207 317,78 

MON 6 420,00 

Vedlejší náklady 64 500,00 

Ostatní náklady 3 001,00 

Celkem 6 642 072,22 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 6 642 072,22 CZK 

Snížená DPH 15 % 996 310,83 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 czK 

v Ť/IČ/fo!/Ž dne .ĎŤ 

* 
x;;`“ížzžřzż I“

, 

. _,
~ 

,, è ,.„ ,,». ,. ,, ,., 
ž"L=ít~§Ím.“ ˇ 

,ż=>.z,ˇ„<nž,x.`~. z` 
x \;,5z. 

žì?.`„š;“;Ť` 
ż 

lzfjżzžeızžš žızzešęê, žš
* 

Za zhotovitele Za obje
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo 
, 

, 

Název 
_ 

_ 

V 

'_ 
žžàkıèëłovflfluçau , V Q? ,'31 , 

ìž 

; 

Cęlna; 2 

Ostatní a vedlejší náklady 67 501,00 0,00 10125,15 77 626,15 

01 ON, VN 67 501,00 0,00 1o125,15 77 626,15 

Stavební objekt 0,00 

01 Osmek 5 
3737 

285.521 
0,00 493 092,84 3 780 378,45 

01 ASŘ 3 287 285,61 0,00 493 092,84 3 780 378,45 

02 Osmek 7 
3787 

28.5.63 
0,00 493 092,84 3 780 378,45 

01 ASŘ 3 287 285,61 0,00 493 092,84 3 780 378,45 

Celkem za stavbu' 6 642 072,22 
1 

0,00: 99ó31o,83 7 '638,383,05 

Popis stavby: 013_2021 - Oprava balkonů Osmek 5 a 

Popis objektu: O1 - Osmek 5 

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ 

Popis objektu: OZ - Osmek 7 

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ 

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady 

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN 
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Rekapitulace dílů 

C°"'°'T'
„ 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 100 276,22 

62 Úpravy povrchů vnější HSV ########## 

63 
Podlahy a podlahové 

konstrukce 
HSV 313 916,20 

900 HZS HSV 14 400,00 

94 Lešení a Stavební výtahy HSV 255 168,62 

96 Bourání konstrukcí HSV 115110,88 

99 Staveništní přesun hmot HSV 156 899,42 

711 lzolace proti vodě PSV 168 018,90 

713 lzolace tepelné PSV 56 243,08 

762 Konstrukce tesařské PSV 20 172,20 

764 Konstrukce klempířské PSV 289 593.74 

767 Konstrukce Zámečnické PSV ########## 

771 Podlahy Z dlaždic a obklady PSV 500 063,10 

M21 Elektromontáže MON 6 420,00 

D96 
Přesuny suti a vybouraných 

hmot 
PSU 129 680,92 

VN Vedlejší náklady VN 64 500,00 

ON Ostatní náklady ON 3 001,00 

Cena celkem 
J 

“

; 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 

SZ 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 099 Ostatní a vedlejší náklady 

R: 01 5 ON; VN Ĺ; 
Í,Ĺ§`zJz=`Ě; 

/ Ă 

1 
t Ĺ 

1Š005121010R 
gn ve 

Na S 
QQ t n

1 

vybudování Zařízení staveniště Š3°“b°'Ě 1 88 000,003 15.00 

Nakšady Spoìenè se zřízením přípoflek energrí k objektunw Zařízení staveniště, vybudování případných 

odbërných míst a Zřízení, případná příprava území pro Objekty Zařšzenš Staverıêštè a vêastní vybuáovani O 

siaggfljštè. 

řících 

bjektu zařízení 

2§005121020R Provoz Zařízení staveniště Š5°“°°'É 1,00000 17 000,00 15,00 19 550,00! RTS 22/ I

É 

3005121030R 
ˇ ' ˇ' ' `ˇ ˇ

' 

Nakëady na vybaveni Objektů Zařízení staveniště, ostraha staveniště, nàkìady na energše spotřebovaná đodavatełem v 

rámoì provozu zařízení staveniště, nákłady na potřebný tłkłid v prostorách Zařízení staveniště, nakšady na nutnou 

Odstranem zarızenı stavenıste v5°“°°', 8 000,00 15,00 9 200,00; RTS 22/ ı 

Gdstranèní objektů Zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Poìożka Zahrnuie E nàkíady 

povrchů D0 odstranění Zařízení staveniště a úklid ploch. na ktenýcın bvio zařízení Stavenášté rovozovano 

na úpravu 

4ž005122010R Prøvøz øhjeúnareıe ì$‹›“*›‹=f% 1O00oOž%í/flršëž vm 

= 

500,00 15,00 575,00! ;RTS 22/ I 

É' 

Náktady na ztižené provádění stavebních praoä v dusìedku na Stavenyišzš 00000'/případech 

nepřerušenéhn provozu V Obtektech v nirıhž se Stavebnš práce Drovàdí _ 

5§005124010R 
`

, 
Koordınacnı čınnost v5°“°°f_, 1 00000 1 000,00 15,00 

Koordinace stavebních a technoiogických dodávek stavby. 

6Š0O5211040R fiuživáni veřejných pıøøh a prostranství ,$°“°°' 1,00000 we 1,00 15,00 
f 

1,15; QÉRTS 22/ ı 

Nàkiady a popiatky Spo§ené S užíváním veřeýných pšoch a prostransìvš, pokud jsou stavebními pracemi nebo 

souvisejícími činnostmi dotčeny. a to včetně użìvání pšoch V souvšsšostš S uložením stavebního materiálu nebo 
. \ 

' 

Q(žQ3_Q_U_
› 

7Š005241010R ,Dokumentace skutečného provedení §5°“b°'§ 1,00000 S 000,00 15.00 

5 
43 700,001 Ř0Tš`2/2/ 

ı ž 

1 150,001 ŠRTS 22/ 1 

3 450,00§ ,RTS 22/ I

3 

Nakšady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby a jež? předanš otšgednateäš v pożađovane formě a 

požadovaném počtu. 

tcøıkøm 1 1567501301 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

Rx 011 
8 ~ “ 

fi-5#át+àøni„,,ìàfišššžšžšššššžšššššžëłł íiäľàëšÍ5äg‰ë1fl§1ż3§š%ä±„ ..„„fi%äšŽŽšŽššŽŽžšššĚššš 
1 

r 

= 
4

~ 

v- 
„ 

› _- '_ 
:fi 

ìˇx“/“›' fżfnšz çfž„<ˇˇì/1×/ìëšfçš /fs“ az, 

_! 

' 
~ 

” 
V 

1
- 

1 ,311351105R0 Bednění nadzáklado 'ch zdí oboustranné za každou stranu zřízení 
É 
m2 

Š 
21 669,12 15,00Ž24 919,49Í801-1 ŠRTS 22/ l

Š 

vy 
, in 

svislé nebo šikmé (odkloněné), püdorysnë přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 

obkladových, půdních, štítových, poprsnich apod. ve volném prostranství, ve volných nebo Zapažených jámách, 

rvhách. šachtách. včetně Dříoadných vzpër. 

vyrovnání čel stěn lodžií : 

\/ýchod : 0,2*22,8*6 2736000 

Západ : 0,2*22,8*6 2735000 

jih : 0,2*22,8*4 18,24000 

I 

2É311351106ROŠBednění nadzákladových zdí oboustranné za každou Stranu odstranění 
Š 

m2 
É 

6 201,60§ 15,00§ 7 131,84}801-1 ŠRTS 22/ l

I 

svislé nebo šikmé (odkloněné), pùdorysnë přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 

obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo Zapažených jámách, 

rvhách. šachtách. včetně Dříoadnvch vzběr. 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7296000 7236000 

I 

3§3192O131QRO§vyrøvnáni pøvrøhu zdiva pød omítku maltou ze SMS fløušťka 50 mm 
Š 

m2 
Š 

17 721,98; 15,00É2O 380282801-1 }RTs 22/ I

§ 

maltou nebo tmelem Ze Suché směsi, bez pomocného lešení, 

vyrovnání čel stěn lodžií 2 

východ Z 0,14*22,8*6 1915200 

západ Z 0,14*22,8*6 19,15200 

jih Z 0_14*22,8*4 1216800 

| 

4i602016101RO§OmiıKa Stèn z høıøvýnh smèsipøstršk, háze, nementøvá, 
, , 

É 

m2 
i 

4 545,41§ 15,00; 5227223801-1 §RTS 22/1; 

po jednotlivých vrstvách 

Odkaz na mn, položky pořadí 3 I 51 ,07200 51.07200 

_; 

7 

L 
~ 

' 

,_ 4 Q v 
4 

4 

8 

, 

518;t131×a9o,59,; 
4

I 

5 602016191RO omítka Sıèn z hnıøvýnh smêsi Døpıñkøvê práce prø ømríky sıèn z 
` 

47 222,93ì 1s,OOż54 306,37š8o1-1 RTS 22/ I 

šhotových směsí 
Ž Š

3N 
4”ë*$*1{^ 

7 ÉWC7/*-}%'±‹2ì;<ñ`*š*í~*^ˇˇ 

po jednotlivých vrstvách 

před lepenim desek ETlCS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47329800 47329800 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 87,55200 8755200 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 Z 24074320 24074320 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 2 52,47400 52,4'/400 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

R201 ,íASŘ,W
y 

e łcena/vwtíceıkømíírer 

0 › 
“

› 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,60000 15,60000 

6É620991121R0§ZaKrývánš výpıni vnèjšinh otvorů z pøsıavenêhø lešení 
l 

m2 
Š 

13958250 5 932261 15,00; 8822105801-1 ŠRTS 22/ıg 

S rámy a Zárubněmí, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se Zřizuji ještě před úpravami povrchu, před jejich 

Znečištèním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 

lodžie - byty : 0,79*2,24*39 69.01440 

1,15*1,48*39 6637800 

vstup do BD Z 1,43*2,07 2.96010 

eiktroskříñ u vstupu Z 0,9*1,2 1,08000 

Zvonky : O,5*0,3 0,15000 

l 

7l62231583OR×§Zaıępıenifasády , 
mineráınimiđeskamš S pødêıným vıáknęm, ııøušťky 50 

1 

m2 
č 

47329800 512 581,73š wwewę 
15,00% 589 488895801-1 łvıasıni

Š
Š 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, Zajištění talířovými hmoždínkami ı(Š{ksK/rnžž), prebrousení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stërky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stërky. Další 

vrstvv Dodle Dooisu ooložkv. 

Včetně rohových lišt na hranách budov. 

lodžie 
(_ byty ) 

- uvnitř : 

boční stěny lodžií - uvnitř I 2,64*0,85*2*40 17952000 

podhled lodžie Z 0,85*3,46*45 13234500 

boční stěny lodžií vně : 0,85"22,8*6 11628000 

øeía pøóhíęón ( podlah ) z o,29*3.48*45 4515300 

I 

8že22315830R›‹ŠZatepıenffasády , 
mineráinimi deskami S pødèıným vıáknem, ııøušťky 30 

F 

m2 
Í 

8755200 15,00í94 543,03ı801-1 íV|astní

ł 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždínkami (6 ks/m2), prebrousení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení Stërky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 

vrstvv podle nooisu Doložkv. 

Včetně rohových lišt na hranách budov. 

čela stěn lodžií : 

východ : 0,2/-l*22,8*6 32,83200 

západ Z 0,24*22,8*6 32133200 

jih : 0,24*22,8*4 21,88800 

9§822315832RTiZa±eplenifasády ,mineráínimiđeskamis pøóêıným viáknem, fløušťky 

Ě 

m2 
É 

24074320 

I m I 

“,,- „I .,| 
I 

._
Ě 

É ıígalxøgg 308 392,o4E 
Y‹2`~±“`lł~'~ 

ˇ 

x-.«»z 

1,

z 

15,00§ 354 850,85ì801-1 QRTS 22/ l

5 

š 
. 

š š 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S2 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

R: 01`Í 0 

0 

0 V 

0/;Í 
ˇ 

í 

í 

, ,Í _v 0 

nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajisteni talírovými hmoždinkami (6 ks/m2), prebrousení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 

vrstw podle Dooisu Doložkv0 

Včetně rohových lišt na hranách budov. 

lodžie ( byty ) 
» uvnitř 1 

stěna S balkonovou sestavou Z 2,64*3,46"39 35624160 
- otvory : -0,79*2.23*39 -6870630 

~1,12*1,48*39 -64,64640 

vstup do BD : 2,64*3,46 9.13440 

- otvory Z -1,43*2,07 ~2,96010 

~ elektroskřínë Z -0,9*1,2 -1.08000 

- Zvonky : -0,5*0,3 fl0,15000 

Zdivo nad poslední lodžií ( nahoře) : 0,5*(7.5+7,5+3_9) 9,45000 

Zdivo pod první lodžií (dole) : 0,2*3,46*5 3,46000 

10 622315853RT Zateplení ostění 
, 
minerálními deskami S podélným vláknem, tloušťky 30 

Č 

m2 Š 52,47400` 65 015,29 15,00 74 767,58 801-1 RTS 22/ l 

I v - ~~ - ~ 

Ě š
, 

nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových list, natazení Sterky, \ıtlacení 

výztužné tkaniny, přehlazení stërky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou 

obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, Zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích 

lišt 2 vvztužné tkaninv. 

lodžie ( byty ) 
~ uvnitř I 

Stěna s balkonovou sestavou ; 0.2*(1,94+2,23+2,23)*39 4992000 

vstup do BD : 0,2*(1,43+2,07+2,07) 1.11400 

nadpraží sklepních oken Z 0,2*0,9*8 1.44000 

I 

11Š622315563R0§Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 
Š 

15,60000 17 191,20Ž 15,00Š19 769,88§801-1 ŠRTS 22/ l

Š 

nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazeni 

stërky. Včetně parapetních lišt. 

lodžie ( byty ) 
~ uvnitř z 

Stěna s balkonovou sestavou : 0,2*0,8*39 624000 

0,2*1,2*39 936000 

I 

12š622315850RTÉPovrchová úprava ostění Zateplovacího Systému Z minerální vlny, 
Š 

182,35Ž 15,00} 209103801-1 :RTS 22/ l 

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. 

9 5 
0 ., 0 0 0, 0 

ž0a›,a~ W

3 ı\> 
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Položkový soupis prací a dodávek 

SI 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

7 
ASŘ 

1 7 _ 

PH x Pžč 2 

Položka Obsahuiei podkladnì Stërku, okenní a rohové lišty. vyzżużnou Stèrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu 

Omltkou. 

vstup do BD Z 

~ elektroskříně : 0,12*(0,9+1,2)*2 050400 

- Zvonky : 0,12*(0,5+0,3)*2 019200 

I 

13§622391001R0§ Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu 
Š 

m2 
Ž 

4 632,08Ě 15,00Š 5 326391801-1 ŠRTS 22/l
Í 

Nanesení leplciho tmelu na izolační desky. nalepení desek, zajištění talšřovýml hmożdănkamä (6 ks/m2), nataženê 
Stěrky, vtìačenl výztużné tkaniny (1,15 m2/m2}, rohových lišt (0,14 m/m2): přehlazení Stěrky, nanesení druhe 

vyrovnávací žšìěrkv. kontaktní nátěr tenkovrstyá omšlka. 

Bez dodávky materiálu. 

pøćhıea ıødžıe : 0,85*3.46*45 13234500 

I 

14§622315012R0§Prøfiıy zakládací hıinikøvê, pro izøıaøi ıı. 100 mm 
É 

m 
5 

6 470,201 15,00§ 7 440131801-1 ŠRTS 22/!
1 

Søkı BD z 3.4s*5 17,3000O 

| 

15§€22421491Ro§Døpıňı‹y zaıepıøvaøich systémů rohová lišta 
É 

m 
Š 
151,2oOOO 14 333,76§ 15,o0§16483,82I801-1 lRTS 22/I

( 

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek Zateplovacích systémů. 

pod omítku Éšlš 

V 

D 
~ 

0 ~ 

,, __ ,.L3/_z5,ze;øý_z3?nz~flzêžłzgzžvçžçí _:,;,,,,_3,;-,_,_ __ s, _ , 
_ _ _ _ , _ _“ _ „ nv, z n , __ 

,_ 
__ 'rx - - 

,_ ,í;,;;_;żQ_łžÉ\ˇz °^ 
A :šiži 2*//š,ť.šv~_z ; ˇ “ 

V z‹f'/fývż ìˇfeflfi/-: ˇ“ˇ~ if* W“ 

okapnx hrana podhledu lodzıı : 3,36*45 15120000 

N 

1626224151131 1R0§Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přesš m2 
J 

782,18530 57 881 ,71ř 15,00Í66 563.97a801-4 !RTS 22/ I

1 

oprava stávajících omítek před lepením desek ETlCS a před vyrovnáním 

stěn maltou : 

lodžie 
( byty) 

- uvnitř : 

stěna S balkonovou sestavou Z 2,64*3,46*39 35624160 

- otvory Z -0,85*2,31*39 -7657650 

-1 ,15*1 ,55*39 -6951750 

+ ostění Z O,C›9*(2,0+2.31+2,31+2,0)*39 3025620 

boční stěny lodžií- uvnitř: 2,64*0,92*2*40 19430400 

podhled lodžie Z 0,9*3,46*45 14013000 

vstup do BD : 2,64*3,46 9,13440 

~ otvory 1 -1,49*2,1 ~3,12900 

- elektroskřínè I -0,9*1,2 -108000 

- Zvonky 2 -0.5*0,3 -015000 

+ ostění : 0,09*(1,49+2,1+2,1) 0.51210 

WWW“ 

n

, 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

z, x ~flz‹š,>z›~‹›/šıđx -v,ż,>,«“,;>:zˇežz»ı››;ž‹ż“;z›,:«›/;zšz,;:„‹z;,‹.<ıą;=;›3,,.._ _, Č 

z ~ .›šżzžšøúeezazžzżšçzzěžš-çžzìfxzzzzzøzøz zzžøf;- 'ˇ =z ..z 

' 

z 1: 

` 

_ -zzzzžz x €,~ˇ““:žz/zzšêežýžfleęzzxżžzżxzzšzžfflžflžšzšn-;z«›z

1 

, _ , 4:2, 33//žvø/.;;‹ z,/<2,ę,_,Á.éš(,,, __›e,.š7„;žì'2„, 4. 

'É 
.vt ;;š;zfťa,šQ<;-sfÍs»ż;<=_ “>>›‹z“zžz<gzż;ż; ëenffižżžxżšxżćz 

boční stěny lodzií vně I 0,85*22,8*6 

čela podhledů ( podlah ) I 0,14*3,46*45 

vyrovnání čel stěn lodžií : 

východ : 0,14*22,8*6 

Západ Z 0,14*22,8*6 

jih : 0.14*22,8*4 

Zdivo nad poslední lodžií ( nahoře) : 0,5*(7,5+7,6+3,9) 

Zdivo pod první lodžií (dole ) 2 0,2*3,46*5 

11628000 

21 ,79800 

19,15200 

19,15200 

12.76800 

9,45000 

3,46000 

17`Q622904112R0lOčištëní fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2ì 78218530 15 643,71 15,Oož 17 990,27 801-1 ÉRTS 22/ 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 782,18530 78218530 
' ” 

_- ÍÍ' v 

18 380932213R0ı Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 8 mm, do betonu, dovolené m
1 

2184 

z~ 
1 

iv. 

24 242,40 

svislá výztuž do nové Skladby podlahy - na konci balkonu ( víz detail 

J 
_ D 8 Q 5 m _

Q 

21 ,84000 

19 §41 1351801ROÉ Bednění stropů bednění svislých ploch Zřízení m
1 

134,94000 32 925,36 15,00 37 864181801-1 %žRTS 22/ı 

S pomocným lešením 

nová skladba podlahy balkonů : 3,46*39 13494000 

20141 1351802R0l Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění ITI 11 469,90 15.Oo§ 13 19o,39il8o1-1 §RTS 22/ I
l 

S pomocným lešením 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 134,94000 13494000 

21 Š631361821R0l Výztuž mazanin Z betonů a Z lehkých betonů Z betonářské oceli 10 Í 0v01779 WW 1 650,91 

15.00Š 27 878.763 801-4 ĚRTS 21/ ll 

15.00j 1 898,55f801-1 iRTS 22/l 
1 

včetně distančních prvků 

svislá výztuž do nové skladby podlahy ~ na konci balkonu ( 
viz detail 

lodžie l 
- roxor D 8 mm cca no 075 m .ˇ 0_15*7*0.395*39/1000 

řfíoeřicìeot prořez: -í>_;š 

001618 

000162 

15,00Ě42 671,98ì8o1-1 ŠRTS 22/ ı 

_ 

'

Š 
I 

22ê631361921RTŽVýZtuž mazanin Z betonů a Z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr t 
Š 

0,39899 37 106,07 

včetně distančních prvků

Ä 

nová Skladby podlah lodžií - na tepel. izolací Z 0,8*3,46*39*3,08*1,2/1000 039899 

23§632421160RUŠPotèr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota,
Z 

1 É 
šm Išml 5Q mm Mgęmg nengnang

3 N 87,711O0 34 382,71 
Ž

Ž 

15,00§39 54O,12š8o1-1 ŠRTS 22/ I

l 

S S š 

Z

z 

S rozprostřením a uhlazením 
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Položkový soupis prací a dodávek 

SI 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

R501 ; 
1 

AŠŘ“ 
f = ~

ý 

' v V ›ìf?>íëÍ‹ż'c/za ~;«‰š/‹š%;:čž żçˇšš . 

~/„f ìíššzżf/-;.;~5ıívf/ˇz„^1 

_ 0 . 

včetně penetrace podkladu. 

nova skladby podlah lodžíí - na tepel. izolací 1 0,65*3,46*39 8771100

1 

24632421 195RŮPotër Ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, 
{ 

m2 
Ě 

20,24100 15 180,75 15,00Ě 17 457,86}801-1 QRTS 22/ I

Ě 

S rozprostřením a uhlazením 

včetně penetrace podkladu. 

nová skladby podlah lodžií - u okapu - bez Tl 1 0,15*3,46*39 2024100 

25 900 RT2 ŠHZS Prácevtarífnítríde5(napr.tesar) 
Š 

h 
Š 

16 7 200,00; 15.001 8 280,00; IRTS 22/I
l 

Demontáž stávajících drobných předmětu na fasádě ( Lž ceclulek Zpètna montáž ) » např. cedulky, věšáky 

truhlíky, 

Odhad Z 16,0 16,00000 

na prádlo, 

""íť""'”\V{

1 

41 600,00Ž 15.00247 840,00ą800-3 ĚRTS 22/ I

l 

941941032R0 Montáž lešení lehkého pracovního řadového S podlahami šířky od 0,80 doi m2 
1 

83200000 

II ıı 

'ˇ O' O oı lıı 

včetně kotvení 

Včetně kotvení ăešerıí 
26,0*(2,0+8,0+2,0)*2 

26,0*(2,0+4,0+2,0) 20800000 

62400000 

ny

2 

27 941941192R0 Montáž lešení lehkého pracovního řadového S podlahamí příplatek Za 
j 

m2 1 66400000 
` 

každý další i Započatý měsíc použítí lešení , 

54 912,00, 15,00ŠĚ63 148,80 800-3
í 

ìRTS 22/í

Í 

včetně kotvení 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 1 832,00000 

říeeřlcšení dva měsíce: 1 

832,00000 

832005300 

28 ,941941832ROĚDemontáž lešení lehkého řadového S podlahami šířky od 0,8 do 1 m,
5 m2 832 ,0oo00 

Š ˇ 
ˇ' 

Š B ̌  I I ł 1 l : ł N I I 

.` 

: 

v'ì:-`h`.‹;/»xˇflżıflćv-`,'ø,<fłöćˇxžıúízfì 4"/ 

‹<x›Á\šx§ 

,x 

24 128,00Ě

Š 

`Š 

15,00? 27 747,20ł800-3 gĚRTS 22/1

Š š Š 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 Z 83200000 83200000 

29§941955001R0 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, O výšce lešeñové podlahy do 
zł 

m2 117 

żš 

1 2 m 
`~

“ 
zv.fl»»«:^‹\;

, 5 387,91 
, 15,00§ 6 19s,10{800-3 ŠRTS 22/ıž

Š Š

= 

půdhlřžđ lüdžle I 0,85"3,46*40 11754000 

30 §944945013RO§Mønıáž zánhyínè stříšky šířky přes 2 m m 8.00000 954,00, 15,002 1097401800-3 ÉÉRTS 22/:Š 

nad vstupem do BD Z 6,0 600000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S; 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

- vv `=“~_;z 2- 
., 

, vzxvzfl z_z>z/,«zzvzzz,~>z,/zzzf,zzzezzzn<%ø„_\_zø>~>ø;=},zz›-_.z 
/" 

, _ , , , _, , 
'“=1>ză7Z3'žš4É~, ,>,<Č2š2>Íˇ;:<Í->2_“š"ćìŠ;7€ˇ>ˇ“>`‹›i”:5/ršěfžâëřëšžfifäšví->š4ă "_7"{`Ĺ'/`v'Í 

, , , v, , , _ __ v 
_ 

,, , 

v 

z 
-- 

,_ 
- 

_ 

v 2 _; 

cv-_„_;; 

` ` ' ' ` “ ~ „fr øeżžgzøžžisv «:›_€„‹›š‹žžčzzˇ>:“ /«“f`ž “ “ “ “ ` “ ' ' 

-I, ıznzı 

,, , 
, __ _ 

_ 

“ 

*ø=ž/21/;‹z»>,;=<z«;<z~z^_:_“v; =.z__ __„ıžI:§_ˇ;1×:zíˇ?/É 

› `- 
›/fl‹z$,~v~~ˇ-“;,»z/14;/\ z»àz.zžz;~ż‹zzž:zžz›.€z~_ 

7

` 

li
w 

Ě 
Íäv

\ 

-v

n 

31 Š944945193R0l Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za kazdý dalsi í zapocatý mesic m 12,00000 

í 

použití záchytné stříšky fi 

*ăE?í'Í Qt,/~" ~/ 

66,00; 15,00Š 75.90“ 800-3 š1RTS 22/ l 

Ě: 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 Z 6,00000 600000 

Koeíicieor dva měsíce: 1 600000 

32 §944945813Ro‹1Dę-møniáž záøhyınè stříšky šířky pres 2 m “ m 6,00000 536,401 15,o0z 816,86ž8oO-3 ŠRTS 22/ıi 

Zřizované Současně S lehkým nebo těžkým lešením, 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 ; 6,00000 6.00000 

33 ;ì965048150R0‹ Dočištëní povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 63,66400 8278,32; 15,O0§ 9517175801-3 1RTS 22/ıi 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 63,66400 6366400 

34 É965048515ROI Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm 15 m2 I 60.48080 17 237,03; 15.00319 8225815801-3 ŠRTS 22/ ı 

stávající lodžie - cca 50% dlažby 1 50% nátěr :

J 

1 lodžie Z 0,92*3,46 3.18320 

Kooficíenż: 18 57,2šš7č`>0 

I 

35ì965081713ROÍBourání podlah Z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

Š 

m2 
Í 

63.66400 
WW 

8028981 15,00: 6933331801-3 IRTS 22/I! 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

Stávající lodžie - cca 50% dlažby/ 50% nátěr : 

1 lodžie : 0,92*3,46 3,18320 

Køeršflžčnżz 1*šž So,-êaoso 

I 

36§965081702R0§S0kiikú z dıažeh keramických fløušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 
Š 

m 
Š 
109,98000 '!'$<"” 4 894,111 15,00; 5 s28,23§801-3 QRTS 22/ı

É 

stávající lodzíe - cca 50% dlazby/ 50% nátěr : 

1 lodžie 1 0,92+3,46+0,92 5,30000 

Koeíicżeťìż I 10 1š}0,ˇ?00C*í2* 

u vstupu : 0,92+0.38+0,09+0,09+1,58+0,92 338000 

co \: 
< 2

3 rx: 
„„„„~_„„ 

,978015241ROŠOtlučení omítek vápenných nebo vápenocementovych vnejsıch S 782,18530 
' 

Žvyškrabáním spár, S očíštěním zdiva Ž

Ž 

21 119,00 15,00 24 286,85É801-3 ŠRTS 22/I 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 I 782,1B530 782,18530 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S2 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O; 01 Osmek 5 

_ _ ˇ, _ 

R: 01 
1 @AsR‰ 

/

2 

, _ _ _ 
_ ‹,fl_ zz_-/_›,v» -_z_«/»_-žzzzz _z_›~_×vżzz„z>; ~« z_z zvžz -- - 

ˇ ~ ~ 

_ 

~~ 
_ _ _ _ _ 

v -v 
“ 

3 
“ 

v 

x z:<z-;›,~„~z_;zž>_:_<_;§2;_;;5;;_ 

_ - __ 
, 

_ ,_ _ __ 
, “~,ø4çfl„>,‹-/_z„;€§z;3z;;_;<;ž,;~žžýężyçžgžýwšgżż4g=>;>2<,_.___ v 

_ 
'_ 

_ _; -_ - v 

“ 

_“_z z __ _v :_ _ ~_-;_,_, 
~ 

-„fn 

g 
. - ø ˇ _ zz ...,n 

38 999281111R0 Přesun hrnør prø úpravy a údržbu øhjekıú pro úpravy a údržbu 1 8726330 78 449,71 15,00 90 217,17 8014 RTS 22/1 

,

_ š

š 

oboru 801 803 811 a 812 

2 
Š 

66 402,80 15,001 76 363221800-711lRTS 22/ 1

É 

,dosavadnıch objektu vcetne vnějšıch plastu 

39171 1212002RT izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti 

iednovrstvà 

nová skladby podlah lodžií : 

vodorovně I O,85*3,36*39 

0,2*0,8*39 

svisle ~ vytažení na stěnu : 0,1*(0.85+3,36+0,85+0,2+0,2)*39 

1 1138400 

6.24000 

21 ,29400 

40 1212601RT Izolace proti vodě doplňky 

I_ęˇ5[]'|Q'| Qás Š jflfl mm dn sngjfi Q_Qd|aha_5IĚna 

~~ m 
ší 

/Š 

17 035,20 15,00É 19 590.48`800-711 RTS 22/ I 

nová skladby podlah lodžii : (0,85+3 36+0,85+0.2+0,2)*39 2'l2,94000 

41 998711 103R01 Přesun hmot pro izolace proti vodě Svisle do 60 m 
Ĺ

Í 571 ,45 15,001 657,17Iš800-711 RTS 22/1 

50 m vodorovně měřeno od těžiště püdorysné plochy skládky do těžiště püdorysné plochy objektu 

§713121111R0§1MontáZ tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 42 
ˇ m2 3 245,31; 16,001 3 732,11 1800-713i`RTs 22/1 

nová skladby podlah lodžií : 0,65*3,46*39 

431;713141312R01,Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm
í 

lm2 
87,71 100 

2 024,195/ 15,005 2 327,82 800-713% RTS 22/ l 

1 |_
š 

střecha nad poslední lodžií ( nahoře) : 0,85*(7,5+7,5+3,9) 16,06500 

44163151/137R Šldeska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

1 
310,036 W/mK; R = 1,450 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; 

`_ 

ìžm/d|;QfQb'|z;-má nn 

1m2 
_ 

9034233

ø 
4×-~‹-/`*~<“ ~“%'Žë7‹<* 

18 971,89'

1 

15,00, 21 817,67lSPcM ;1RTS 22/1 
1

š 

Ě

2 

Gdkaz na mn. položky pořadí 42 : B7,71100 

Koeřioìeššt pšˇžšřezi 0,03 

8771100 

2.03133 

45š63151468R Šdeska izolační Střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 

,Í 

Ěvodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; 
E 

ø ı 

ˇ 

rn2 16.54695 < 

1
,

S 3 127,37? 15,001 3 596,48ÉsPcM RTS 22/1 

ž 
iz 

, 

lš 

_ xx 1 
1; 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 Z 1606500 

Koeřžcëeriż prořezı 0.03 

1006500 

ăľê/ì81Š_:`ií“ˇ› 

46 Š998713104ROÉPřeSun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m 1 
, 

0,65176 mw 752,785' 15,oO§ 865,7o1§800-713! RTS 22/1 

Zpracováno programem BUlLDpower 5, © RTS, a.S. Stranka 8 Z 12



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

R: 01;
A 

É.+Šì~ 'f15Ě°š%ìP9l°2ÍŠY:~%“ ľ`łñ2€\ľ“” ,JOZŽ 

4 ^ Í 4 2 Qgíťç/ëžšâ 
~ ˇ %& ~ 

ˇ šćžêäafˇđˇıž 

čízígčìzú, 3; ží 

50 m vodorovně 
z 

n , 

Ě 
Ě.Ě|,. 

47; 7e2441112RT:ohıøženr flıiky 5 áødávkøu dřevøšıèpkøvýnh desek, fløušťky 15 mm, 1 

22 

17,O01000j2 9 823,28f 15,00; 11 296,77 800-7821 RTS 22/ 1 

í
l 

Šroubováno přes izolaci 

Střecha nad poslední lodžií ( nahoře ) : 0,9*(7,5+7,5+3,9) 17,01000 

48 
5; 

998762104R0l;Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m t
1 

0,16687 262,82 15,00; 302,24 800-762 §RTS 22/ l
É 

50 m vodorovně 

m2 
" 

1*“ ˇ 49178421 1401R0rKry1iny z manzinkøvèhø plechu výroba a nšønıáž hıaøıkê Střešní krytìhy S 

Q 

šúpravou krytiny u okapü, prostupů a výčnëlků 
Ž1 Z tab ||' Meľkggfl 2_|]|)_|) X ]|]_|j|) mm SHQQ dQ 3|)°

l 

36 797,25 15,3O0001" 
ˇ' 

_, 1çoąfleš.zøzıxzžzá“;‹š%šš%%žšž§žżìš1>žêv 
15,005 42 316,84; 800-7841 RTS 22/ 1 

1 

1

1 

,

1 

l 

1 1 

1 

1

1 

l

1 

vč, lemovánš zdí, Závëłrné lišty a okapu 

K/O2 : 16,3 

K/01a Oplechování říms a okapü Z titanzìnkového plechu výroba a montáž 

joplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

Ĺ 

- okapnice lodžlová Ti Zn, rš 210 mm, dodávka a montáž vč. kotvení do .|.."..“.-|.|.5.|.||..

1 m 

16,30000 

12950000“
` 

74 786,25`Í 15,00Ě 86 004,19j`800-764i Vlastní 
1 1

1 

1 

1
` 

l

l 

včetně Spojovacích prostredkü a dodávky difuzní fćžlle, 

K/01 : 129.5 12950000 

51 1764530450R01Oplechování zdí a nadezdívek Z titanzinkového plechu výroba a montáž m 18 453,75 

:včetně rohů 

15,005 21 221,81 j'800-7845 RTS 22/I Š 

1

1 

včetně spojovacích prostředků. 

K/03 : 18,5 1850000 

ì1 

52 \764311821R0i1Demontáż krytiny hladké střešní Z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu 

f ŠdQ.30° 

m21 1 198.05 15,00? 1 377,76§800-7s4§RTs 22/ı 

1

S š 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 Z 16,30000 1600000 

53Š764410850R0l1 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 
, 

m
Ž 7800000 4 914,o0ž 15,00' 5 s51,10§800-764§RTs 22/ı 

Š
ø

Ě 

dmtż stávajících vnejsích parapetu : 

lodžie ( byty) 2 2,0 

Koeížžıšewç počet lodžšš { 39 ks 38 

2,00000 

Ťřˇí“51000íš0 

I 

54Š764430840ROÉ Demontáž oplechovánl zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm 3 18,5OOOO 971,25; 15,00% 1 116,94g80o~7s4§RTS 22/ 1

Š 

dmtz stávajícího oplech. atíky : 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 Z 12



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O2 01 Osmek 5 

R: 011 ;-AySŘn 
\ /

~ 

zfl n „ 
z 

1

z 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1850000 18,50000 

55“;ž765799312R(i Fólie parotěsné, difúzní a vodotesné Fólie podstresní difuzní na bednění, 
É 

m2 
Ž 

16.30000 5 647 95 15 00 6 495 14 800-765 RTS 22/ l WV

D 

ˇ ˇ ˇ 

ılífž'išł§>ă% z v 
Ě 

v 
E Ě 

Dodávka a montáž foăie, spojovací pásky vcetne spojovacich prostředků. 

folie lehkého typu S flakašírovanou strukturovanou rohoží, které nacházejí uplatnění ve skladbách šikmých střech S 

hladkou plechovou kiyłinou montovanou na bednění, Sloużš k vytvoření separační a mikroventìlacrší vrstvy mezi 

krytinou a podkăadní konstrukcí. Folie omezujš kontakt pleohove kwtiny S vodou pronikšou skrz krytinu nebo vodou 
kondenzovanou na iešim snodním povrchu a tím nřisnšvaií k ochraně kmtinv ořed korozi 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1630000 16,30000 

I 

56Ž998764104ROŠPřesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m
Ž

Í 
Š 

096589 2 O28,37§ 15,00; 2 332.s3l8oo-7€4lRTs 22/i 

50 m vodorovně 
1%~“oa“8zIa1agaałfl 

2* 

7s79958o2R0 Demønıáz ostatnich áøpınkú staveb atypických konstrukci 

O ıı 
'ˇ 

Iıı l|,ı l 

K9

1 

2 O1 1.50000 38 419,65š 
zˇ'›"'='*1<'r; » az/ ăø, 1500,44 182.50ı8oo-787łRTs 22/i

ı I Il O 

demontáž stávajícího Zábradlí ( odhad 15,0 kg / bm ) Z 

lodžie ~ byty Z 3,4"15,0*39 

u vstupu Z 1,5*15,0

1 

22,5000O 

58 ŠZ/01 ŠZábradlí Z/01 Š. 3320 mm dle PD včetně výplně cementotřiskovou 
ìdeskou, kotvení a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických 

ks 39,00000 992 745,00? 15,001 1 14165575' vlastni 

39,00000 V Y 

Z 02 Zabradlı Z/02 S 1430 mm dle PD včetně výplně cementotřískovou 
deskou, kotvenı a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických 

. z 

I I 

I... 

lodžie - b t 3 39 

59“ / 

' ' 

ˇ.

2

i 

ks 1,00000 

É/ 

10 993,00ž 15,0Oj12 641,951 lvıasıni 

Ě

, 

l x 

S 
_

š

i I V 

`u 
vstupu do BD : 1 1.00000 

60 Z/03 ŠHáky pro Šňůry na sušení prádla Z/032 délky 700 mm dle PD včetně 
č Žkotvení a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků a 

ks 78,00000 

n»xă„ 

„,

3 
36 190.44 15,00Ž41 619,01 

` 

Vlastní 

iz
` 

78,00000 lodžie - byty É 78 

61 Z/04 ĚSpojky zábradlí dle PD včetně kotvení a povrchové úpravy, D+M, dle 
` 

I n ı v ‹ 

I 

ı 

I 

v 

lıı 
I I 

-I 

l 

ˇ- 

.› ks 4,00000 4 326,00: 15,00; 4 974,90* .ivıaslni
l 

Í“
l 

u vstupu do BD : 4 400000 

62 Š998767103ROŠ,Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

šdgzgm 

t 293977 
<\`«‹»<=`,,,.z 

5, 

,K 

3 939,29 15,00 
Š 

4 530,18l8o0-787; RTS 22/ I 

,
, 

1 3 1 

50 m vodorovně 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stránka 10 Z 12



Položkový Soupis prací a dodávek 

S; 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

' 
› \>íďíëv§Á5Í`Žřř$%řžÉ=!^ř»7Ť4řÉÉš$i5'š<fiìí€<ê%;ä2fä,äżŽ . ?:`žl`~Ĺ»1š\&íí1“Ízˇ>=‹1C/Ĺ ;ìľ>ˇ„í~1“»“>`:~Ý;«> >„::`“f;<^?-ťˇ~>“«^/`“" ` 

v “:- 
žćšx;;z«z1(:ez< zazzzzazzzš/z<~>~2~-/“ 

› 

~›ø›.'›,z;;=„;,v-,:; 1ë:`“« ~í>ˇzz”`ż€ z /ž, v, , z“ /=zzvzč‹“ 
JI; iv,“-<.z;zzž eflzzzz 0 Ě K 

lie 

z

Z 

2 ,ee a M -.>, „Man ,N ~ zzazšłłe 
íxø },×» Á 4-; jflž 4*“ çx 71, xf; 1 :^ĹˇjŠ“ Ž 

1771 101210R0‹,= Prıprava podkladu pod dlazby penetrace podkladu pod dlazby 

O K 

- 1

“ 

63% 
ˇ' ˇ ˇ 

ìm2 1 7419,33§ 15,00§ 8532.23ì8oo-771ìRTS 22/il 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 I 126198400 

soklíky i 217,0*0,1 

12638400 

21 ,70000 

gl .|||,||fl.|.|.|ll. 
64Š771475014RT Montáž soklíkù Z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíkú m 216.97000lŤží‹“%šìˇ'Ťì 30158.83

1 

15,00; 34 682,65l800-771 jl RTS 22/1 

nová Skladby podlah lodžií I (0,85+3,36+0,85+0,2+0.2)*39 

U Vâtupu do BD 2 0,85+0,36+0,2+0.2+1,57+0,85 

21294000 

4,03000

1 

65 Í771479001ROI Rezání dlazdic pro soklíky m 216,97000§ 21 046,09 15,001 24 203005800-771 RTS 22/ 1

l 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 Z 216 97000 21697000 

661771 57801 1ROÉ Zvláštní úpravy spár spára podlaha-Stěna Silikonem ITI 21697000 9 221 ,23zí 15,00f10 604,41 800-771ìžRTs 22/l 

vč. dodávky a montáže silikonuo 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 21697000 21697000 

67ł771775109RU§Montáž podlah vnějších Z dlaždic keramických 30 x 30 cm, režných nebo vm2 nv 
4 4

É 

126,88 00 87 745,94 15,00; 100 907.83l800-771§ìRTS 22/ 1 

1 . 

1 

1 L
1 

nová Skladby podlah lodžií : 0,85*3,36*39 

parapety Z 0,2*0,8*39 

0,2*1,2*39 

11138400 

624000 

936000 

I 

68§597642031R ídlažba keramická š 
= 300 mm; I 

= 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová 

in 
18742240 91 836,98É 15001105 612,s8ısPcM łRTS 22/ı

ł 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 I 12608400 

soklíky : 217,0*0,2 

Koefìcëenà prořezı 0.1 

12688400 

43.40000 

”š?,=„'ì38‹í0 

I 

69§998771103ROÉPřesun hmot pro podlahy Z dlaždic v objektech výšky do 24 m 
Š 

t 
Ž 

2 603,15Š M1 15,00; 2 993623800-771§RTS 22/ 1

É 

50 m vodorovne 

70M21001 šüemontàž vypínače a svítidla, prodloužení kabelů k vypínači a svíridlu, 

Š Šı I. ıııı 
ˇ ıı.- . 

" 
ı. ,*ıı _ 

' 

ıı 
ˇ 

.O -I 

X' 
U) 1,00000 3 210,o0§ 15,00; 3 691,501 švıasıni

3 

u vstupu do BD: 1 100000 

71 979951111ROVýkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm 
Š _

' 

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele le nutne Šeclnotkovou cenu uvesì se Zaporným Znamerıkem. (Získaná 

ćàslka ponižuje náklad Stavby.) 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

2 01150 8 048,00§ 
"fr 

mfløůk 15,00; -9 252903801-3 ŠRTS 22/ı
Š 
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Položkový Soupis prací a dodávek 

SI 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 01 Osmek 5 

R:01I"Í 
9”AŠŘí ˇ 

` 

ÍŤÍQŤ 
p

, 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 t 2.01150 2,01150 

"WW 721979990001RO§Pøpıa1eK za Skıádkn slava-hni snu, Skupina 17 09 04 z Kaıaıøgn ødpadú 
Š 

1 
Š 

1407287 7 488,441 15,003 8 809,41l801-3 §RTS 20/ 1

É 

suť celkem : 1698437 1698437 

- kov Z 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 Z 2.01150*-1 -2,01150 

73 979011111R0 Svisıá doprava suti a vybouraných hmot za pnıê pødıaži nad nehø pdd 1 16,98437ì%§ 7 133,44 15,00! 8 203,46 801-3 ÍRTS 22/1 

74 979011121R0 Svìslá doprava suti a vybouraných hmot příplatek Za každé další podlaží 101 90624 ž 
29 960,43 15,00§34 454,49 801-3 ŽRTS 22/ l 

75§979081111ROŠ0dvoz suti a vybouraných hmot na Skládku do 1 km 16 98437 11 838,11 15,00§ 13 613,83 801-3 ŠRTS 22/ l 

Včetně naložení na dopravní prostředek a Složení na skládku, bez popăa ladku. 

°="`‰ž>.a..a. 

„ø 
7~` 

,„„_.„..~.„„„.„„, 

C 

„„„„„„.„._„..„.„

N 

ø-ø 

z-‹- 

flfl 

Q) 

nn 

„-4- 

už 

.„„„„„„„„„„„„„. 

X 

„„„„„„„„.„„„W 

,, 

‹fl^;;“'>

z 

77§979082111RO§VnítroStaveníštní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 16 98437 7 201 ,37§ 15,00Š 8 281 ,58 801-3 RTS 22/ l 

78 979082121R0 Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 33 96875 1 606,72 15,00 1 847,73 801-3 RTS 22/ l 

78§979081121R0§odvnz 5011 a vyhøuranýnh hmøż na sıdádkn přšpıaıak za Každý další 1 Km 373 85620 7 859,95§ 15,001 8 808,94 801-3 RTS 22/1

ł 

Zpracováno programem BUlLDp0wer S, © RTS, a.S. Stránka 12 Z 12



Položkový soupis praci a dodávek 

S: 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

02 02 Osmek 7 

_ _ _ ___ _;žázøvavzz-Q“;~z„;ž;ćżzž<>2@/214%zz;-zzzżvzèflžšøżvø “- ~ \ v -'_ - 
_ 

'_ 
_ 

v 
“ 

'_ -v 

"/'Šžž > Š z, _~ “ »<z~f 1:5 V ›: ž 1,; jšľíˇ“ `>±z...:_':: __ _~_ _; 
__:-'“ _ __ ~__ 

- 
_

_ “ 
_ 

__;_ 

vv 
x- 

“;›:. 
_ ,,__/ , _ , _/_ _, _ _ _ _ _

, 
L _ 

_ __ 
_ _ 

__ _ _ _ _
_ 

»^ ^`/fl 'ˇ zs?/v>*~‹ « /»; 
yľ 

` - __ _ 
__ _ _ __ __ _ _ 

1 

ˇ ' 

ado 'ch zdí oboustranné za každou Stranu zřízení m2 72,96000 ˇ 21 669,125 15,00Š24 919,49f801-1 ŠRTS 22/ l

Ž 
311351105R0 Bednění nadzakl vy 

É Ž 

svislé nebo šikmé (odkloněné), pùdorysně přímé nebo Zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 

obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo Zapažených jámách, 

rvhách. šachtách. včetně Dřioadnvch vznèr. 

vyrovnání čel stěn lodžií : 

východ : 0.2*22,8*6 2736000 

Západ : 0,2*22,8*6 27,3B000 

jih Z 0,2*22 8*/4 1824000 

iw 

I 

2Š311351106ROŠBednení nadzákladových zdí oboustranné Za kazdou stranu odstranění 
Š 

m2 
Ž 

72,96000 6 201,60Ž 15,0O§ 7131.84l8o1-1 ŠRTS 22/il 
ˇ ˇ 

svislé nebo šikmé (odklonëné), pùdorysně přímé nebo Zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, 

obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo Zapažených jámách, 

níhách. šachtách. včetně případných vzoěr. 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 I 72,96000 7296000 

I 

3Š319201319ROÉVyrovnáni povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm 
Ě 

m2 
Ž 

17 721,98Š 15,O0ž20 380281801-1 QRTS 22/ı
í 

maltou nebo tmeiem ze suché směsi, bez pomocného lešení, 

vyrovnání ćel stěn lodžií : 

východ Z 0,14*22,8*6 19,15200 

Západ 2 O,14*22,8*6 19_15200 

jih Z 0,14*22,8*4 1276800 

I 

4§602016101ROÉOmitka stěn Z hotových směsí postřik, báze, cementová, _ _ 

Ž 

m2 
Ž 

4 545,41Š 15,00; 5 227223801-1 ŠRTS 22/l
Š 

po jednotlivých vrstvách 

Odkaz na mn_ položky pořadí 3 : 5107200 51,0ˇ/'200 

5 

ìi 
I 

1

í 

5§602016191R0 Omítka stěn Z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn Z 47 222,93 

Ě 

hotových směsí

3 N oo 15,00Ě54 306375801-1 RTS 22/ 

š
š 

po jednotlivých vrstvách 

před lepením desek ETlCS 2 

Odkaz na rnn_ položky pořadí 7 : 47329800 47329800 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 87,55200 87.55200 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 1 24074320 240,'/'4320 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5247400 5247400 

Zpracováno programem BUlLDpOwer S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 12



Položkový soupis praci a dodávek 

SI 013_2021 Dprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 02 Osmek 7 

R: ASŘ 
/ 

Q 

^ 
^ 

` 

` J 

I u | 
I DPH IWH I 

1

z

1 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 Z 15,60000 15,60000 

6`620991121ROĚZakrývání výplní vnějších otvorů Z postaveneho lešení 
Ž 

m2 
Š 

5 932,26 15,00§ 6 822,10l801-1 ŠRTS 22/ l

Š 

S rámy a Zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechováni apod., které se Zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich 

Znečíštëním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 

lodžie - byty Z 0,79*2,24*39 6901440 

1,15*1,48*39 6637800 

vstup do BD : 1,43*2,07 2.96010 

elktroskříň u vstupu I 0,9*1,2 1,08000 

k 
` 

0 5* 1 Zvon y. , 0,3 0, 5000 

7 62231583OR Zateplení fasády , 
minerálními deskami 5 pødêıným vláknem, tıøušťky 50 

l 

m2 
ł 

47329800 512 581,731 15,00 589 488,99 801-1 gvıasxnfl 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, Zajištění talířovými hmoždinkamí (6 ks/m2), přebroušení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stërky, vtlačeni výztužné tkaniny, přehlazeni Stërky. Další 

vrst\ıv Dodle oooisu Doložkv. 

Včetně rohových lišt na hranách budov. 

lodžie ( byly ) 
~ uvnitř : 

boční stěny lodžií- uvnitř: 2,64*0,85*2*40 17952000 

podhled lodžie : 0,85*3,46*45 13234500 

boční stěny lodžií vně : O,85*22,8*6 11628000 

čela podhledů ( podlah `) 
: 0,29*3.46*45 4515300 

8 622315830R Zateplení fasády , 
minerálními deskami S podelným vláknem, tloušťky 30 

Ě 

m2 
[ 

87.55200 82 211,33l 15,00}94 543,03}801-1 ăvlastní
I 

I Š Ěnnnn xnnn,-nn'. nánż, 3 5-.z~.x,,nn„á „Inna nnzzflná znnnnflz z mm 1 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, Zajištění taliřovými hmoždinkamí (6 ks/m2), přebroušení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stërky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazeni stèrky. Další 

vrstvv podle Dooisu Dolozkv. 

Včetně roho\/ých lišt na hranách budov. 

čela stěn lüdžìl I 

východ I 0,24*22,8*6 32.83200 

Západ 1 O,24*22,8*6 32.83200 

lih I 
0,24*22,8'ˇ4 21,88800 

9 622315832RT Zateplení fasády , 
minerálními deskami S podélným vláknem, tloušťky m2 240,7432O 308 392,04 15,00 354 650,85 801-1 RTS 22/l 

_2`<\**'3~*<l`Ší" 

,v 

WW

, 
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Položkový soupis prací a dodávek 
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O: 02 Osmek 7 

JV. 

_ 

f“ 

V 

ÍŤ^Í,Í/_.“ ˇ,Ť_.^ Í 1:. 
'ŽL ^ 

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, Zaiištení talirovými hmozdinkami (6 ks/m2), prebrousení 

desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny, přehlazeni stërky. Další 

vrstvv podle Dooisu Doložkv. 

Včetně rohových lišt na hranách budov. 

lodžie ( byty ) 
- uvnitř : 

stěna s balkonovou sestavou : 2,64*3,46"39 35624160 

ˇ otvory I -0,79*2,23*39 -68.70630 

-1,12*1,48*39 ~64,64640 

vstup do BD : 2,64*3,46 9.13440 

- otvory : ›1,43*2,07 -2,96010 

- elektroskřínë : -0,9*1,2 v1 08000 

« Zvonky Z ~O,5*0,3 ›0,15000 

Zdivo nad poslední lodžií ( nahoře) : 0,5*(7,5+7,5+3.9) 9,45000 

di d 
' 

lodˇ" dol 
` 

0 2*3 46* Z vo po prvni zıı( 6 )- . . 
5 3,46000 

10 622315853RT Zateplení østèni ,mineráınimi deskami S pøóêıným vıáknem, fløušťky 30 

Ě 

m2 
Ž 

52,474oO 85 O15,29i 15,o0}74 767,58ł801-1 łRTS 22/I

l 
I 4 Imm gQn±zg±n'|ná1nˇ; 3 Sjıflgnnnyá Qmnga 

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačeni 

výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro Zateplení minerální deskou 

obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, Zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacich 

lišt a vvztužné tkaninv_ 

lodžie ( byty ) 
~ uvnitř : 

Stěna s balkonovou sestavou : 0,2*(1,94+2,23+2.23)*39 4932000 

vstup do BD Z 0,2*(1,43+2,07+2.07) 1,11400 

nadpraží sklepních oken 1 0,2*0,9*8 1.44000 

l 

11Š622315563ROŠZateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm 
Š 

m2 
Š 

17 191,20Ž 15,00§ 19 769,88§801-1 ŽRTS 22/ I

Ž 

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení Stërky, vtlačeni výztużné tkaniny a přehlazeni 

stërky. Včetně parapetních lišt. 

lodžie 
( byty) 

- uvnitř 1 

Stěna s balkonovou sestavou I 0,2*0,8*39 624000 

0,2*1,2*39 936000 

Y 

12š62231 5850RTš Povrchová úprava ostění zateplovacího systému Z minerální vlny, 0 69600 182,35ì 15,00 209103801-1 RTS 22/ I

Ě 

x 
ı v ˇ ı -n ı 

Ž ž 

Ä 
,V Ž'

Ž 

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. 

I\) 

§Í›,'«<»»

3 
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Položkový soupis prací a dodávek 

SI 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 02 Osmek 7 

R; 011 
1 

0 ASŘ12 

n. z v v 

0 0 

Položka obsahuje: podkladní stěrka, okenní a rohové lišty, vyzìužnou Síèrku, kontaktní náter a povrchovou úpravu 

ornitlšou. 

vstup do BD Z 

~ elektroskřínë Z 0,12*(0,9+1,2)*2 

~ Zvonky : O/l2*(0,5+0,3)*2 

0,50400 

0,19200 

I 

13§6223Q10o1RO§PřipıaıeK za montáž KZŠ na pøđhıeóu, bez dødávky materiálu 
l 

m2 
Š 

4 632.08§ 15,00§ 5 328391801-1 ŠRTS 22/í
l 

Nanesení lepícího łmelu na izolační desky. nalepení desek, Zajištění talířovymí hmoždinkamí (6 ks/m2), natazení 

stèrky., vtlaćení výztužné tkaniny (1,15 m2/'m2}< rohových lišt (C114 m/m2), přehlazenl stěrky, nanesení druhe 
vyrovnávací Stèrkv. kontaktní nátěr. tenkovrslvá omítka. 

Bez dodávky materiálu. 

podhled lodžie I 0,85*3,46"45 13234500 

| 

14§622315O12R0§Pr0fiıy zakıádacihıinikøvè, prøizøíaciıı. 100 mm 
Š 

m
Š 

1730000 6 470,20§ 15,00§ 744O,73l8o1-1 QRTS 22/ı
É 

Sokl BD : 3,46*5 17,30000 

I 

15l622421491RO§DøpıňKy zaıepıøvaniøh systêmú røhøvá lišta 
Š 

m 
Š 

151 ,20000 WV zíøn' 14 333,78§ 15,00; 16 483,82g801-1 IRTS 22/ ı

l 

Kompletačnl prvky nad rámec obsahu položek Zateplovacích systémů. 

pod omítku žil? 

okapní hrana podhledu lodžií : 3,36*45 15120000 

16Š622454311ROŠOprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přesl m2
Ě \š m|3u0i“",|“ .||..,||, 

57 881,71? 15,00â66 563371801-4 łRTs 22/ ı

ž 

oprava stávajících omítek před Iepením desek ETICS a pred vyrovnanım 

stěn maltou I 

lodžie ( byty ) 
- uvnitř: 

stěna S balkonovou sestavou : 2,64*3,46*39 

- otvory : 
-0,85*2,31*39 

-1,15*1,55*39 

+ ostění Z 0,09*(2,0+2,31+2,31+2,0)*39 

boční Stěny lodžií » uvnitř: 2,64*0,92*2*-40 

podhled lodžie Z 0,9*3,46*45 

vstup do BD : 2.64*3,46 

- otvory : -1,49*2,1 

- elektroskřínè : -0,9*1,2 

- Zvonky : -0,5*0,3 

+ ostění : 0,09*(1.49+2,1+2,1) 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. 

35624160 

‹76.57650 

-6051750 

3025620 

19430400 

14013000 

9,13440 

-3,'l2900 

-1,08000 

-0.15000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S; 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 02 Osmek 7 

Rf 
'í

1

1 

ˇˇ>`ˇí“"* 

| ł 
Č/ýéý 

boční stěny lodžií vně : 0,85*22,8*6 

čela podhiedü ( podlah ) : 0,14*3=46*45 

vyrovnání čel stěn lodžií Z 

východ : 0.14”22,8*6 

západ 2 0,14*22,8*6 

jih : O,14*22,8*4 

Zdivo nad poslední lodžií ( nahoře) Z 0,5*(7,5+7l5+3,9) 

Zdivo pod první lodžií (dole ) : O,2*3,46*5 

17l622904112ROIOčíŠtëni fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 

21 ,79800 

19,152OO 

19,15200 

12,7680O 

9,45000 

3,46000 

782,18530 

D 
vz 

1 1 628000 

15 843,711 15,00Ž 17 990,27Š 801-1 jRTS 22/ l 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 782,18530 78218530 
už 

si 

18 
. , . ,_ , , - 

;380932213ROı Dodatecne vlepenı betonarske vyztuze D 8 mm, do betonu, dovolené 
š 

. . , 

H I li 5 I H 

m 21 ,84000 

} íz; 1Ě;zlÍ§iÉf;Ĺf; 

A 

“ ˇ 

_ 

7 

_ 

0 
1 

ii 

“
“ 

í 24 242,40 15,001 27 878.76 801-4 vRTs 21/už 

Svislá Výztuž do nové Skladby podlahy - na konci balkonu ( 
víz detail 21 ,8/1000 

) 
_“ 8 Q 5 

_

Q 

19í411351801ROI Bednění stropů bednění Svislých ploch zřízení Ž m 134,94000 32 92535 15,ooš5 37 884,185 801-1 RTS 22/ ı 
gl 

S pomocným lešením 

nová skladba podlahy balkonu : 3,46*39 134194000 

20 §41 1351802R0lÉ Bednění stropů bednění Svislých ploch odstranění
x 

ii 

l m 134,94000 11 469,90“ 15,Oo_ 13 190395801-1 
` RTS 22/ I

` 

S pomocným lešením 

13434000 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 134,94000 

21 ;í631361821ROIVýZtuž mazanin Z betonů a Z lehkých betonů Z betonářské oceli 10 t 0,01779 1 65091 15,00% 1 898,551 801-1 RTS 22/ i 

včetně distančních prvků 

Svisla Výztuž do nové Skladby podlahy ~ na konci balkonu (viz detail 

lodžie 1 ~ roxor D 8 mm cca no 0,5 m : O.15*7*O.395*39/1000 

šíceřàcíenì pťořez: 0,1 

001618 

íšlíšlìiíšíì 

I 

22Š631361921RTšVýztuż mazanin Z betonů a Z lehkých betonů ze svařovaných siti průměr
É

Í 37106,07í 15,0O§42 871,98â8o1-1

š 

žR`rS 22/1
É 

š É 

včetně distančních pnıků 

nová Skladby podlah lodžií- na tepel. izolaci t 0,8*3,46*39*3,08*1,2/1000 039899 

ı 

23É632421160RUŽPotér ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, 3N 87.71100 15,003 39 54O,12§8o1-1
1 

ĚRTS 22/ l 

S rozprostřením a uhlazením 
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Položkový soupis prací a dodávek 
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R: 01 
9 

9 ,ASŘ „ 
1 = 

- x 
- 1, 

, 

~ 
2

, 

0IOZł<Yà= N „l 
to 

= 
“ ‹ 

P _, . 

.. „ „ z 

včetně penetrace podkladu. 

,kč
. 

nova S adby podlah lodžíí - na tepel. izolaci 1 0,65*3,46*39 87,71100 

24,632421195RŮPotërze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, 
Ě 

m2 
3 

15 180,75Š 15,00g 17 457,86ł801-1 IRTS 22/l

ł 

S rozprostřením a uhlazením 

včetně penetrace podkladu. 

nová skladby podlah lodžií - u okapu - bez Tl Z 0,15*3,46*39 2024100 

25 900 RT2 ŠHZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) 
Š 

h 
Š 

16,00000 7 200,00Ž 15,00Š 8 280,00, ÍRTS 22/l
Ž 

Demontáž stávajících drobných předmětů na fasádě ( u cedulek zpětná montáž ) ~ např. cedulky, věšáky na pradlo, 

truhlík y, 

odhad I 16,0 16,00000 

[ _ 

941941o32RO Mønıáž lešení ıehkêhø pranøvníhø ízđøvèhø 5 podlahami šířky nd 0,80 døž m2 
Ě 

41 600,00; 15,OOâ47 840901800-3 ıRTS 22/í

ł 

včetně kotvení 

Včetně kotvení lešení. 

26,0*(2,0+8,0+2,0)*2 624,00000 

26,0*(2,0+4,0+2,0) 20800000 

27 941941 192ROÉ Montáž lešení lehkého pracovního řadového S podlahami příplatek za 
` m2 2 1 66400000 54 912,00 15,00 63 148 80 800-3 RTS 22/ l 

í‹ˇzí.:ˇzdý další í započałý mêsíc použítí lešení 

včetně kotvení 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 832,00000 83200000 

Koežicleet dva mësšcez 1 83200000 

28ł941941832ROíDen1øníáž lešení ıehkêhø řaáøvêhø S podlahami šířky na 0,8 do 1 m, m2 
3, 

24 128,00 15,00i 27 747201800-3 IRTS 22/ I
l 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 Z 83200000 83200000
` 

29í941955001R0l` Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do m2 Š 117,64000 5 387,91 15,00? 6 196,10}800-3 ŽRTS 22/ l

3 

pøúhıed ıøzížíe : O,85*3,46*4O 11754000 

' ' 

3o§944945O1sROíMøníáž záøhyínê síííšky šířky pres 2 vn 
1 

m 954,00, 15,00; 1 o97,1O§80o-3 §RTS 22/ı 

nad vstupem do BD 2 6,0 6,00000 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
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Qlľj 
* 

Š

I 

v .fl„›~žzxv›z›“\‹~€~=~š`;z<› “<a~<›zflz/‹,-zz, ;»./‹.~„z_-_.-,‹,_\-z, 

7*: 

31 l944945193R0l Montáž záchytné stríšky príplatek k cene Za kazdý dalsi i Zapocatý mesic m 12,00000 

pouziti záchytné stříšky 
= 7 nn x 

88,00 15,00j 75,90 800-3 IRTSZ2/il 

l i 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 2 6,00000 

Keefšcšent dva měsíce: 1 

6,00000 

000000 

32 §944945813R0l Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m m i 6,00O005 538,40 15,00ì 616,86 800-3 
_ 

RTS 22/ i 

Zřizované současně S lehkým nebo těžkým lešením, 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 Z 6,00000 6.00000 

33 l965048150R0§ Dočištěni povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% m2 
i 

63,66400Š 8 278,33 15,00; 9 517,77 801-ŠŽŤŘTS 22/ı 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 1 63,66400 63,66400 

34`965048515R0ı Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 É 60,48080 
vw 

17 237,03š 15,00,`19 822,58Ě801-3 ŠRTS 22/ I 

Sżávajiøi ıøúžıe - cca 50% dıažhy I 50% náièr z

0 

1 lødžše z 0,92*3,48 

Keetšcienl Z 18 

318320 

5?',2š}760 

g 

35%965081713ROlBouráni podlah Z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 

1 

m2
Í [I12 

6 028,982 15,00% 6 933,33,801-3 łRTS 22/l

I 

8388400 

bez podkladního loze, S jakoukoliv výplní spár 

stávající lodžie ~ cca 50% dlažby/ 50% nátěr Z 

1 lodžie Z 0,92*3,46 318320 

Koeficient L 10 00.48080 

I 

36§965081702ROŠSoklikü Z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 
É 

m 
Š 

4894,11; 15,00; 5 828231801-3 ŠRTS 22/ıž 

stávající lodžie - cca 50% dlažby/ 50% nátěr 1 

1 lodžie i 0,92+3,46+0,92 530000 

Koeficient : 19 100,"ž'0f;š0G 

u vstupu : 0,92+0.38+0.09+0,09+1,58+0,92 338000 

z,<~:“§žzø\ 
;Í~ì;š\:žľ‹,>? 

37Š978015241ROŠOtlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších S 782,18530 

, 
Žvyškrabáním spár, S očištěnim zdiva

Š 

|\) 

\ 

.„,zx:<‹~««x 

21 119,00š 15.00 24 286,851 - RTS 22/ı 
MWMOO

O _n CA) 

Odkaz na mna položky pořadí 16 : 78218530 78218530 

Inflıiøe 
8

7 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
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R=‹›1_ T
“ 

_ , ›_<._, Ý/ ;zż~==ˇ\ż`š:_/,żzřžz-_>íž »ìz2;ž>øí;3;;;«i;ı;ťžz_z;;“z,,„ga-“‹> 
“ ~- 

_ 
_ __ 

, _ 
- 

, 
z z_ 

“ 

I 
_ 

_ 

r 2 

- 
~ 

_ 

~ ~- ~ 

_ _ ,_,~=,íz_zfl„› _/_>~z,,zıĹVzržŽ“ż;5.;_-żí_“›>;z“„çìøiç 
Ĺ 

n ,_ 
_ , 1 _ _ _ _ 

_ ,- n , 

- 
_ “; ,V 

A 
:§,;2š›jvšíˇžf~2:~1-,_§/zıçg 

Pıc Č 
, ,a _ _ÍìvyÄ)é}AýQV/ VŠ ;}> xýáďýąř WA 

'S 
ˇ^ _ _ . 

C I 
_ _ _, , _ _ , , __ ; „_/_ 

:ˇ É ăi; 4 vzit;/z;

Í 

`

= 

38ı999281111R0 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu t 87,26330 78 449,71: 15,00 90 217,17 801-4 RTS 22/1 

dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
É

Ž 
4

Š 

1“ 
“2rš“a®ë«;`à 5;? 

Qàašžrflżzatřø 

oboru 801 803 811 a 812 
Č „,„ »,__„____z.__~_,_›/,<,ć /ze_z__-_~,-_---;=_,~_/zz“ __ v_ __ _ 

15,005 76 363221800-711lRTS 22/ ı

1 

nová skladby podlah lodžií : 

vodorovně I 0,85*3,36*39 

0,2*0,8*39 

svisle - vytažení na stěnu : 0,1*(0,85+3,36+0,85+0,2+0,2)*39 

111,38400 

6.24000 

21 ,29400 

' ˇ 
75.111 

392171 1212002RT izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti 
Š 

m2 
Š 

138,91800§Ž 66 402,80 

tednovrstva 

40 711212601RTĹlzo|ace proti vodě doplňky m 
.._..mn 

I 

_ "|_. EV 

212,94000 17 035,20 15,001 19 590,48§*80o-711 RTS 22/ I
i 

nová Skladby podlah lodžií 2 (0,85+3,36+0,85+0,2+0,2)*39 2'l2,94000 

41 998711103R0l Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,53407 571,45 15,00% 657,17 800-711§RTS 22/l
_ 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
mi 

`713121111ROI Montáz tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 42` 
ˇ 

m2 
` 

87,71100 
“ ˇ~` ˇ 

3 245,31 15,001 3 732,11§80o-7131gRT5 zz/1 

nová Skladby podlah l0dŽli I 0,65*3„46*39 87,71100 

43 ̀ 713141312R0t Montáž tepelné izolace plochých střech iednovrstvé, tloušťky do 160 mm 1 m2 

1

Š 

16,06500 2 024,19 15,00š 2 327,82i;80o-713; RTS 22/I 
l

` 

střecha nad posledni lodžií ( nahoře) : 0,85*(7,5+7,5+3,9) 16,06500 

44Ž63151437R ijdeska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti m2 

55 

§É0,036 W/mK; R = 1,450 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; 

90,34233 18 971,89 

~'š',ˇ›„ëšˇ\:fżÉ;ž<$:" _/É/7f>*_"›€fi 

15,00ì21 817,67§SPcM jRTS 22/ı 
l i

_ 

z 

1 
5

_ 

41 
z

= 

1 

H i

_ 

1 

1 z 

Odkaz na mn_ položky pořadí 42 : 87.71100 

Keeřiąìeššt prořez: 0_03‹ 

87,'/1100 

2153133 

45v63151468R fdeska izolační Střešní; minerální vlákno; tl_ 80,0 mm; součinitel tepelné m2
Í 

í 

fivodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; 
` 

5; 

Šhndrnjnbiznná nn 11 

1 654695 

àš 

3127,37 15,0Ož 3 596,48lSPcM ;šRTS 22/I É 

1 l 

` 

V
l 

: 

3

= 

Odkaz na mn, položky pořadí 43 : 16,06500 

Koeficient prořžšzı 003 

16.06500 

0,481 95 

46`3998713104R0(PřeSun hmot pro izolace tepelně v objektech výšky do 36 m t 
Š 

0,65176 
,n 

752, 78 15,00; 8651011800-713% RTS 22/ ı (Í 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S2 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O2 02 Osmek 7 

R; 01/ _ »AS,Ř_fízš__a 

1 

z ø 
f ~ “ 

v 

` 

_v, L.: 1“ “ „zz/Z »_ _ 
~:,>“øz:_,;č~„_;>;>š;ì1“:IÉř~~“. “ 

_ „“,:ˇn;íç2_›-K ;čˇ~=-Z;/44:54'/»É :-až í>‹>ˇ“; ıříšžéìfšăšëšýá/zL:É`‹ł/1 ~Ž2`.4Iìżř;Ž`:‹` 

' ` 4“ M Š ežz,=.2ž;^“«* žżž; 

_- -__,-_ ,_ ,„_;=išê%“žı‹;ę;_Q@“‹„_,flí@;vf ˇ: - 
_ ““=,.„,-»-;,v z- zz z „ 

--1;, z =_,flz;__v,~ „=› ž_,;ąz~zz /;,@_ż“ˇ;_/;fl ~_ vz 

, _ 
, 

, , 

/ 
v, 

_ _, „__ __ _ _ _. , ,, x „__<ąçą>;;,3wê Ý/_;/ë,,4^{ž_ 
ˇ Ď 2' šáššżflaıšžžżfz 

50 m vodorovně 

47%782441112RTÉOh1øžen1 atíky Sıdøuávkøn uřevøšiëpkøvýøh desek, tloušťky 15 mm, 1 m2 
Ť 

17,01000jĚ;â§jĚ 9 8232811 
` aflflsłya IIHQIHQIHIII S|fl_|jhQIa|||||| _ xx zšexž 

15,00% 11 296171800-762 RTS 22/1 1 

Šroubováno přes izolaci 

Střecha nad poslední lodžií ( nahoře ) : 0,9*(7,5+7,5+3,9) 17.01000 

48 j998762104R0l Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m l t 262,82 15,00§ 302,24lì800-762§RTS 22/ ı 

50 m vodorovne 

Ě z 0 x 3, I_ ,I 
§` 1 2- 1 U 9 lt- L ˇ =“`_2x 

;_~z~I/;ż ;“z;2 

49 764211401R0ı`Krytiny Z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny S 
Š 

m2 16,30000 36 797,25 

. 

1 
' 

K in u oka 
ˇ 

r ü 'čnèıK“ 
, 

,upravou ryt y pu, p ostup a vy u 
A 

,,. 

Z ta/,„.›, ,,,_=,j-.jm znnn ,. „nn .nm Sknnn dn znø 

15,00% 42 316,84 800-784; RTS 22/ ı 

z 

,

` 

1

1 

vč. lemovánš zdí, závëtmé lišty a okapu 

K/02 : 163 1630000 

50ÉK/01a §Oplechování říms a okapù Z titanzinkového plechu výroba a montáž Š m Š 129,50000 74 786,25ì 

ìoplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 
1 

š,

_ 

- økapnine ıøóžiøvá Ti Zn, rš 210 mm, øıødávkz a møntáž vč. Køiveni øıø ; 

5,4, jndž-,„ „nn „,v,,,~,„„ |,,„„„',,-.|,,›,„,,,„›,,„b|„» , 4,“-j.. ındž-,„ 

15,001 88 004,191 800-7645 vlastni
5 

, 

1

š 

z 

*

I 

~

1 

, 

Š

1 

včetně spojovacích prostředků a dodávky dšfuzní fólie, 

K/01 Z 129,5 12950000 

› 
1- 

_. 
I øøyf v nv z _ 

ˇ ne J 

z -_ 

2 à›3›!žà` „šáz 42- 1 

51 Š764530450ROĚOplechování zdí a nadezdívek Z titanzinkového plechu \ıýroba a montáž m 
Š 

18 
'ˇ 

,_ 
18 453 75š 

1 

Ěvoe 
ne ro u 

Ě Ě 

15,003 21 221,81 1800-784ż RTS 22/ 1 

l. 

z Ä l

l 

včetně spojovacích prostredků. 

K/03 Z 18.5 1850000 

52§764311821R0lDemontáž krytiny hladké střešní Z tabulí 2 X 1 m, plochy do 25 m, sklonu 
Š 

m2 
Ž 

1 198,05 

šdn 30° š Ž 

15,001 'l 377,76 800-76451 RTS 22/ I 

ž zš ší 

ž 
1 

z, 
z› 

1 , zz x 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 16,30000 16,30000 

53§764410850ROŠDemontáž oplechování parapetú rš od 100 do 330 mm m 4 914,00É 15,00§ 5 651,10§8o0-784; RTS 22/ ı
1 

dmtż stávajících vnějších parapetu Z 

lodžie ( byty ) : 2,0 2,00000 

Kešššžcìeršt počet lodžií 39 ks fžı 38 Í/ăš.00ì`š00 

I 

54Š76443084OROĚDemontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm š 971 ,25Š3 15,00% 1 116941800-784jRTS 22/1
Š 

dmtž stávajícího oplech. atíky : 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Stranka 9 Z 12



Položkový Soupis prací a dodávek 

S; 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 02 Osmek 7 

R:r01@ QASŘ1 
1

2 

P C 15[0_ PQl0zZłŠy„ › 
Mf*°=Sw*s1ıCeflá/wıëèıkevnI? 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 18,50000 1850000 

55 “765799312R(1 Fólie parotésné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, 
Š 

m2 
Š 

5 647,95Š 15,00Š 6 495,14[800-765§RTS 22/ l

Í 

Dodávka e montáž folie spojovací pásky včetně Spojovaclch prostředku, 

folie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, které nacházejí uplatnění ve skladbách šikmých střech S 

hladkou plechovou krytinou montovanou na bednění. Slouží k vytvoření separační a mikroventílační vrstvy mezi 

krytinou a podkladní konstrukcí. Fólie omezují Kontakt plechové krytiny S vodou proníklou skrz krytinu nebo vodou 

kondenmvanou na ieíím spodním povrchu a tím nřlsoívaií k ochraně krvtinv před kormí 
Odkaz na mn. položky pořadí 49 1 1650000 16,30000 

I 

56Š998764104R0§PřeSun hmot pro konstrukce klempířské V objektech výšky do 36 m 
Š 

l 
Š 

o,96589šj%â;; 2028,37; 15,00j 2 332,63j8oO›7843RTS 22/1
l 

50 m vodorovně 

767996802R0 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

ıııııoı- lıı H.ı l 

Š 
2 O1 1 ,50000 38 419,65 

1ą086ì,€613;3aâ€Ĺì;j ťiìíľı 

15,oOì44 182,60ı8o0-787§RTS 22/1

ÍI 

demontáž stávajícího Zábradlí ( odhad 15.0 kg / bm ) Z 

lodžie - byty : 3,4*15.0*39 

u vstupu : 1,5*15,0

1 

22,50000 

58 ìZ/01 íÍZábradIí Z/01 Š. 3320 mm dle PD včetně výplně cementotřískovou 
1 ideskou, kotvení a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických 

v ø . ..-
l 

39,00000 992 745,00 15,00É 

i

i 

Šì l 

1, 

1 141 656,75 lV|a5±ní 

39.00000 Iodzíe - byty: 39 

59ŤZ/O2 =Zábradlí Z/02 Š. 1430 mm dle PD včetně výplně cementotřískovou 

Q 

ìdeskou, kotvení a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických 
ł 

. , „ 

l 

_' 
I 

I..

1

. 

1,00000 02 
:ø/A žweá 10 993,00 15,003 

š 

1

š 

112 841,951 ivıastni 

lg 

ł

: 

u vstupu do BD Z 1 1,00000 

60ŽZ/03 `ŠHáky pro šňůry na sušení prádla Z/032 délky 700 mm dle PD včetně 78,00000 W „ 1. _ , 

vz žzševeà 
36 190,44 15,00Ě, 

š 

Ě

1 

41 619,01 ìvıasıni

' 

í 

4
=

1 

Ikotvení a povrchové úpravy, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků a 

lodžie byty 
` 

78 
.__....l_._.._____._____.detaılu..lndz.u== 

61}Z/04 ŠSpojky Zábradlí dle PD včetně kotvení a povrchové úpravy, D+M, dle 
_ 

,_ ä.|,|.H. ||.| 

78,00000 

4,00000 4 326,00 15,OO§ 4 974,90; žvlastni
" 

1
,

i 

u vstupu do BD Z 4 400000 

62 998767103R0lPřesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 

Ld.Q.2.ćł..m 

2,93977 3 939,29 15,00% 4 530,18§800-7671 RTS 22/ I 

Í

1 

l

1 

50 m vodorovné 
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Položkový soupis praci a dodávek 

S; 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O: 02 Osmek 7

0 

\,~.,ø zczvz/ ~ //_: „xy żcávz/‹«;v,=z/.,\‹,š^.‹„z. _' “' ->~ - 2 flh ~ v
. 

n- z` “ `vv“ “ ` 

ø 
“ \i"`à~“;(„“ Lšçzvgçv š/~;ˇ/azàýžz %~%:<»>^fl\ ˇ “ ~ v n 

f/2254 < __~>; »flxvzćvš z3›^fl;-4129, 

C M 

631771 101210R0l Příprava podkladu pod dlazby penetrace podkladu pod dlažby Í m2 7 419,335 15,00Šl 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 Z 12698400 12698400 

soklíky : 217,0*0,1 2170000 

64§771475014RT Montáž soklíků Z dlaždic keramických výšky 100 mm, Soklíkü m 216,97000 
x

, 

I 

.I H ,I fl.|.|,| 

ĚŤŠ 1"* ø É. «„ 
ˇ-“-

1 

30 158,83 15,00Ť 34 682,65 800-771 
i 

RTS 22/ I 

‹ 

`

1 

I

, 

nová Skladby podlah lodžií : (0,85+3.36+0,85+0,2+0,2)*39

H 

u vstupu do BD 2 0,85+0,36+0 2+0.2+1 57+0 85 

212,94000 

4.03000 

65 ;771479001ROI Řezání dlaždic pro soklíky m 216,97000 
ťž“ 

,V 
“'‹' `>“ˇ; 

i 

>”^ ˇ 
,, 

21 046,09 15,00; 24 203,00; 800~771 RTS 22/ ı 

Odkaz na mn, položky pořadí 64 Z 21697000 

0 

21697000 

66771578011ROI§Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 
Š 

m 216,97000 9 221,23 15,00 10 604,41 11800-771 RTS 22/ l 

vč. zšøúávky zn monêáže Sšžiknnu. 

1' 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 
216,9'/'OOO 21697000 

1 

.ł I",|“|.||fl.|.|,I 
67§771775109RU Montáž podlah vnějších Z dlaždic keramických 30 X 30 cm, režných nebo 

Š 

m2 126,98400 
ˇ-ˇ

”

Ý 

.» 'iv' /,„‹. 

87 745,94 15,00j,100 907.83; 800-771 RTS 22/ ı 

8 532,23 300-771 1 RTS 22/I 

1

v 

1 

l 

`

1 

nová Skladby podlah lodžií : 0,85*3,36*39

. 

parapety : 0,2*0,8*39 

0,2*1,2*39 

11138400 

6.24000 

936000 

m2 

1 

68š597642031R ldlažba keramická Š = 300 mm; I 
= 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová 

Š 
ł 

187,42240 , 
Ť 91 836,98 15001105 812,53ısPcM ŠRTS 22/ı

1 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 126,98400 

Soklíky : 217,0*0,2 

Koeficient prcvřezı 0.1 

12638400 

43,40000 

1`?,038‹ì0 

1 

69Š998771103ROŠPřesun hmot pro podlahy Z dlaždic v objektech výšky do 24 m 
É 

t
Ž 

WW 4,434e7 2 608,15; 15,00ž 2 993521800-771§RTS 22/1
5 

50 m vodorovně 

X' UI 70šM21001 Demontáž vypínače a Svítidla, prodloužení kabelů k vypínači a svitidlu, 
Š 

1.00000 

0- ııııııııø-. ı,ı. .-oo. ıı 
ˇ 

.O -I
Ž 

u vstupu do BD: 1 

mv 32100oì ? v 
1

Š 

WWE. 

15,00š 3691,5 šVlaSłní
Ž 

á S 

1,00000 

71 979951111ROVýkup kovů železný šrot, tloušťk do 4 mm 2 01 150 8 046,00Ž

` 

15,0O§ -9 252902801-3 ŠRTS 22/ ı

3 

Pro vyjàdreni výnosu ve prospěch zhotovitele le nutné jedrsotkovou cenu uvést se zapornym znamęënkrššn, (Zlskana 

částka porližuižf-š nákìad stavby.) 
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Položkový soupis prací a dodávek 

SI 013_2021 Oprava balkonů Osmek 5 a 7, Přerov 

O; 02 Osmek 7 

R: 01 

7 

, 

ASŘ* “ 
9 

8

. 

._ 
7 

- v 

_. 
v ~ ~ 

xx 
~ 

, øżžžzzšzx-›žá‰z%žzız=z~važ/zvzzz‰›=><>2“1zfž:ází ~ 

v z - 

` fl z 
S' ~ 

, 
~ “ 

zz _ żı r -~ 
L 

“<>i;+5;zı=:zž>/~‹„ fzzzżz/>z;fl“żvžżz->,«,,~;z 
- 

' 
- 

zz - 

z 
~ 

-_ 
, 

- ~ v ›çzfzèzý=;\z--zz-zvżzžzflzzzšxzzzžzzvązzzz ~;zzzz«.~z v 
v z 

“ \ 
v. =.. z 

' 

nsúv Z zv ~ 
, 

~ 
' 

,v z x . içzšžfèšzfzžšzżžž-ıžťč 
„a 2 A2 W ~ „n A A . -›^/nflø 22:; ý_‹z„,x .W J 

- _ . 
. _ - 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 1 2,01150 201150 

„W 

'az 

\ 

<"“`„< až
* 

»M 

ł.-._-.--..- 

72Š979990001ROŠPoplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 Z Katalogu odpadů 
Í 

t 
Š 

14,97287 7 486,44Š; 15,00É 8 609,41 1801-3 ŠRTS 20/ l

Š 

Suť celkem I 16,98437 16,98437 

- kov : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 201150*-1 -2,01150 

73 979011111R0 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Za prvé podlaží nad nebo pod t 16,98437 
” ˇ' 

7 133,44Ě 15,00 8 203,46 801-3 IRTS 22/ l 

74 979011121R0 Svislá doprava suti a \ıybouraných hmot příplatek Za každé další podlaží 101 ,90624 29 960,43Ž 15,00 34 454,49 801-3 RTS 22/ l 

75§979081111RO§OdvoZ suti a \/ybouraných hmot na skládku do 1 km 16,98437 11 838,11§ 15,001 13 613,83 801-3 ŽRTS 22/ l 

Včetně nalożení na dopravní prostředek a Složení na skládku, bez popía 'clku. 

76Š979081 121 ROQ Odvoz Sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 373,65620 ę 7 659,95 15,00 8 808,94 801-3 RTS 22/ l 

77§979082111ROŠVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 16.98437 7 201,37 15,00 8 281,58 801-3 RTS 22/ l 

78 979082121R0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za 33.96875 1 606,72 15,00; 1 847,73 801-3 RTS 22/ l 

“`4` « 
„ , 

.~+ 
7" 
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Stavební práce                                 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

Předání a převzetí staveniště

Montáž lešení

Bourací práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahové konstrukce

Ůpravy povrchů vnější

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Probarvená omítka

Podlahy z dlaždic

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Demontáž lešení

Montáž lešení

Bourací práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahové konstrukce

Ůpravy povrchů vnější

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Probarvená omítka

Podlahy z dlaždic

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Demontáž lešení

HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7

postup realizace

Osmek 5

Osmek 7

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc
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Středomoravské stavby s.r.o. 
Svépomoc I 2012/51 
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
 

Při realizaci díla „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 
7“, uvažujeme s následujícími poddodavateli: 

 
 

 
Klempířské konstrukce: PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, PSČ 769 01 

IČ: 086 21 110 
 
 
Ocelová konstrukce zábradlí: Michal Grondžák, Přerov, Nerudova 2206/14, PSČ 750 02 

IČ: 870 90 546 
 
 
Elektroinstalace: ELNAD CZ spol. s r.o., Praha 3, Husinecká 903/10, 

PSČ 130 00, IČ: 27820564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Pavel Zubík 
 jednatel  
 
 
 
 
 




