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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele: ..za.../2022

pořadové číslo zhotovitele:
Název veřejné zakázky:

,,Výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ulici Generála
Eliáše 1710, Čáslav"

OBjEDNATEL:
Město Čáslav
Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou města
Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Iveta Moty

Aleš Bohdan,te1
(dále jen ,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
Název: Tomáš Tesař
Sídlo: Hořany 51, Miskovice, 284 01
IČ: 65248147
DIČ:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ... soudem v ... pod sp. zn. (oddíl, vložka) ...
bankovníspojenŕ
č. účtu:
zastoupený:
Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Tomáš Tesař

(dále jen ,,zhotovitel")
Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,výměna zdroje tepla a oprava kotelny DPS domu v ulici
Generála Eliáše 1710, Čáslav" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučeni pochybností se
stanovi, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této
smlouvě označuje rovněž jako ,,prováděni", resp. ,,provedeni díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou včetně všech jejích příloh,
- nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,
- PO zpracovanou v 09/2021 vypracované Ing. Leošem Pohankou, projektové a inženýrskéslužby, Dolní 35, Nové Veselí, pod názvem ,,Generála Eliáše 1710, 286 01 Čáslav, Výměna zdroje

tepla",
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- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují ČSN a
EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této
smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené projektové dokumentace, které byly
vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu prováděnidňa, jeho zkoušenía uvádění do provozu
anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými
orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami
nepředvIdatelnými, rozhodnutím, resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
provádění díla.

- Zadávací dokumentaci objednatele.

Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištěni všech činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek nutných
k dokončeni díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedení díla,
- zařÍzenístaveniště, jeho zřIzeni, odstranění, zajištěni, zabezpečenia napojenina inženýrské sItě

včetně nákladů spojených s užívánÍm veřejného prostranství,

- zajištěni vytýčení inženýrských síti (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich písemného předáni
jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

- likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná
likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů ve zněnÍpozdějších předpisů a do|oženidok|adů otéto likvidaci včetně úhrady poplatků
za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- zajištěni ochrany proti šířeni prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k

objektům, pokud je to potřebné,

- zpracování a dodánivšech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedeni do původního Či s objednatelem

dohodnutého stavu,

- provedenizávěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,
- provedení díla takovým způsobem, aby nebyla zásadně narušena dodávka vody do bytového

domu. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby odstávky Částí vnitřního vodovodu byly prováděny po
předchozím upozornění uživatelů bytů v pracovních dnech v čase od cca 7:00 hod do 15:00
hod. a aby na konci každé pracovní směny byla dodávka vody obnovena.
a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při prováděnídňa nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech,
přírodě ani na životním prostředí.
Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Zhotovitel se
zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek
potřebných pro realizaci a řádné užÍvání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními
předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnuti, technické (dňčí) zkouŠky
jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení
díla uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
součinnost.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna uČinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkajIcI se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní
straně.
Oprávněný pracovník může předkládat požadavky, kontrolovat provádění díla, přejímat a
odsouhlasovat provedení prací.
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2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnosti nebezpečí.
Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být
označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou
korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací,
příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státnisprávy, vyžaduje-li to druh veřejné zakázky.
DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existují překážky, musí to neprodleně
písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly
objednateli známy vČetně jejich úČinků.
Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajÍcÍch inženýrských
sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě
poškozeníinženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍSTAVENIŠTĚ
K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Zhotovitel je povinen
respektovat termín předání a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předáni a převzetí
staveniště za účelem provedeni díla.

4 DOBA PLNĚNÍA MÍSTO PLNĚNÍ
Dokončení díla: do 19. 8. 2022
M "stem plněn" je. bytový dům v ul. Generála Eliáše č.p. 1710 v Čáslavi, k.ú. Čáslav [618349]
Dílo se považuje za odevzdané a závazek zhotovitele odevzdat dílo kupujícImu za splněný
okamžikem převzetí díla kupujÍcÍm bez vad bránících řádnému užIvánL Tento akt bude stvrzen
oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůta pro dodávku díla bude prodloužena:
· jestliže překážky v prováděni díla zavinil výhradně objednatel,
" jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyŠŠí mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými

zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které majívliv na technologii
a kvalitu prací.

5 SMLUVNÍCENA
Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpoČtu, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořÍcÍ nedílnou součást této smlouvy.

Cena CELKEM bez DPH
dph ve výši 15 %
Cena včetně DPH

Činí508.879 KČ
činí 76.331,90 KČ
Činí 585.210,90 KČ

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedeni díla. Rovněž jednotkové ceny
uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Smluvnístrany
si dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1766 zákona č. 86/2021 Sb., obč. zákoníku,
v platném znění.
jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámi to
bezodkladně písemně objednateli.
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Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.
požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné
provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci,
musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovidajÍcÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z
oceněnítěchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo sníŽena cena sjednaná ve

Vsmlouve.
Bude-li objednatelem vyžadováno provedeni prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci
stavby (vícepráce), musí na tuto skuteČnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V
tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou
v souladu s touto smlouvou, hradIzhotovitel.
výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍPODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu - soupisu
provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo
smlouvy o dílo.
Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami (vadami a nedodělky), bude faktura
uhrazena max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z fakturované Částky bude provedena
pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů po
odstraněnivŠech vad a nedodělků zjištěných při předánla převzetídňa a zapsaných do předávacího
protokolu. Po odstraněnívad a nedodělků bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí
díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6
vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od
jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit
do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se
zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doruČení opravené faktury objednateli běží nová lhůta
splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele, přičemŽ cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední
den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami
písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla,
přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům
obsaženým v rozpočtu podie bodu 5 Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a
jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty
či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihHžI a objednatel není povinen v ní
fakturovanou částku uhradit.
Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele Činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den
prodlení.
Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné stavební práce se
vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový
doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel
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sdělení, že ,,daň odvede zákazník" v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty.

7 SPOLUPŮSOBENÍA PODKLADY OBJEDNATELE
Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předáni a převzetí
staveniště.
Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a
převzetím dokončeného díla písemně, podpisem předávacího protokolu.
Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od
smlouvy odstoupit.

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem
předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řIzenI prací,
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu
provádění díla.
Zhotovitel dále bude dodržovat zákon Č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové
hospodářství a nakládánís odpady.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla
bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušeni práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje
zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použÍváni takovýchto postupů,
projektů atd. ve spojeníse zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s
označením základních údajů stavby.
Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel
staveniště do původního stavu. Povolení k užÍvánj a vybudování objektů zařIzenI staveniště si zajistí
zhotovitel. Náklady na vybudování, udržováni a odk|izenÍobjektů zařízenístaveniště jsou zahrnuty v
ceně.
Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřIzenI staveništních připojení se samostatným
měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských sítí.
Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je
zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedeni kontroly. V
opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel povinen:

— tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť
ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prováděni díla v co nejmenší míře omezovalo okolí
staveniště,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
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- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
— zajistit, aby prováděni díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace

negativních vlivů na okolí staveniště,
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde k tíži

zhotovitele,
- zajistit, aby prováděni díla bylo zabezpečeno pro Činnost každé profese odborným dozorem

zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, totéž platí pro
práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním omezeni.

9 VEDENÍSTAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavebnIdenIk. Oprávnění psát do deníku mají
pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové
dokumentace. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební
deník vede do dne odstraněnívad a nedodělků.
Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednáni.
V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději
do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3
dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené
osobě objednatele.
Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném
zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze
v případě, Že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
Jestliže objednatel zjistí hrubé porušenitechno|ogických a technických předpisů, ČSN, při prováděni
prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedeni nápravy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob.
Provádění díla, poznatky z kontrolnI Činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro
prováděni stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést
zhotovitel.

10 PŘEDÁNÍDÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatíza jeho zhotovenídohodnutou
cenu.
Zhotovitel splnisvou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončístavebnÍ práce, úspěšně
provede individuálnI zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou
dokumentacia předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.
Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené
dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je
považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenýmitouto
smlouvou, tj. dílo kompletní a funkČní a sp|ňujÍcÍ jakostní a funkční parametry stanovené touto
smlouvou a předané objednateli.
Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního
zápisu o předánia převzetí stavby, předánIdokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařizeni.
Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.
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Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.
O předáni a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předáni a převzetí díla. Povinnost dodat
je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením
objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předánía převzetÍdí|a.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí
objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

11 VYKLIZENÍSTAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidIstaveniště do 10 dnů po předánÍdíla a odstraněnívšech vad a nedodělků.

12 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárnIm předánía převzetí.

13 SMLUVNÍ POKUTY
V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo,
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 kč za každý den prodIeni.
V případě prodlení zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele
smluvní pokutou ve výši 3.000 kč za každý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté smluvními stranami pro odstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánia převzetidňa
nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 1.500 kč za každý den prodlení.
V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník vČetně dodržení
požadavků jeho obsahových náležitosti v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o
dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 30.000 KČ.
V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon,
nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 kč za každý prokazatelně zjištěný
případ.
Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil
objednateli nesplněním svých povinností vyplývajíckh z obecně závazných předpisů či z této
smlouvy.
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem.

14 ZVLÁŠTNÍUJEDNÁNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že prováděni díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992
Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávněni k prováděnÍčinností, které jsou předmětem
této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámIobjednateli jakoukoli změnu týkajIcI se autorizovaných
osob nebo živnostenského oprávněni zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení
zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečnosti
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončíve sjednaném termínu, může objednatel
od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k
tomu byl objednatelem vyzván.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu
veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí
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objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemstvíve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním
osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanČní kontrole) ve znění
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit před započetím díla bez
udání důvodu.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řIdi se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy
České republiky.
Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv (viz bod 14 této smlouvy).
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ostatní ujednáni pracovníků obou smluvních stran týkajícI se realizace akce se považuji jen za
přípravné jednání.
Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek
(smluvní rozpočet).
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasía že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,z jejich pravé a svobodné
vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/301/2022 ze dne
29.06.2022

V Čáslavi dn

Objednatel:

V Hořanech dne 04.07.2022

Zh

jMĚsTo ČÁSLAV
g

Přňohy smlouvy:
Přiloha č. 1- Rozpočet
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