

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/24011 - III/24010 – Kozinec – III/24015 - SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-2251/00066001/2022

číslo smlouvy zhotovitele: IND-264-2022

mezi

objednatelem:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **SGS+IBH KSÚS**

SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společnosti

se sídlem v K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

zastoupeným RNDr. Jan Chochol, jednatel

bankovní spojení:]

IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o., člen společnosti

se sídlem v Poděbradova 3178, 272 01 Kladno

zastoupeným ing. Miroslav Bureš, jednatel

bankovní spojení:

IČO: 475 40 966 DIČ: CZ47540966

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „III/24011 - III/24010 – Kozinec – III/24015 - SD“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	273.000 Kč
DPH:	57.330 Kč
včetně DPH:	330.330 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

vedoucí oblasti

Jméno: Karel Motal

Email:

Tel:

silniční technik

Jméno: Pavel Špaček

Email:

Tel:

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Pavel Kubísek,

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- Zahájení plnění na základě prokazatelného doručení písemné výzvy zhotoviteli na kontaktní osobu dle článku II. 4.

dokončení prací:

- **10 týdnů** od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- silnice III/24011 ve staničení km 0,000 – 2,520 mezi uzlovými body 1223A142 – 1223A140 – 1223A141 a prostor u křižovatky silnic III/24011 a III/24015 ve staničení km 1,822 – 1,882 mezi uzlovými body 1223A141 – 1223A145
- Celková délka projektovaného úseku silnic je 2 580 m a nachází se částečně v extravilánu před obcí a částečně v intravilánu obce Holubice – Kozinec

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze dne 9.8.2022

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RNDr. Jan Chochol, jednatel
za SGS+IBH KSÚS

B.II III/24011 - III/24010 – Kozinec – III/24015 - SD

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 8 týdnů

Doba výkonu SD: 10 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet týdnů	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/24011 - III/24010 – Kozinec – III/24015 - SD		v týdnu	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	10	3	30	4 600	138 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	5	1	5	4 000	20 000
Koordinátor BOZP	10	2	20	4 500	90 000
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	248 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	10	1	10	2 500	25 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	25 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	248 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	25 000
Celkem (bez DPH) :					273 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zelené podbarvená pole vyplní uchazeč

V Praze dne 9.8.2022

RNDr. Jan Chochol, jednatel