

## Příloha č. 1

# Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 27730/2022-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1898/2022
- c) Specifikace požadovaného Díla: Oprava 17 ks poškozených základů trakčního vedení.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1.126.995,- Kč bez DPH
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
- Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.11.2022
- Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 02.12.2022
- Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- 45.týden, denní na 1.TK, hodina bude upřesněna písemně či emailem
46. a 48. týden, denní na 2.TK, hodina bude upřesněna písemně či emailem

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

t.ú. Suchdol n. O. – Polom km 227,800 – 223,600

t.ú. Polom – Hranice n. M. km 216,840

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum: 25.07.2022