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PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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1 POPIS POŽADAVKUCílem této nabídky je návrh obnovy serverů pro testovací a produkční prostředí pro procesy HR na řešení RADF Workflow.
2 PŮVODNÍ INSTALACE RADF WORKFLOWPro procesy bylo nainstalováno prostředí RADF Workflow na serveru grv-radf.rsd.cz pro produkční prostředí a na serveru grv-radt.rsd.cz pro testovací prostředí.
2.1 Testovací prostředí pro Human Resources RADF WorkflowCamunda 7.14 na serveru grv-radtrsd.cz, byla nainstalována ve 2 instancích, bez SSO a se SSO. Na stejném serveru byl nainstalován Keycloak a proxy server Nginx. Databáze byly na MS SQL Serveru RSD-FIA-SQL (CamundaBPMTest, KeycloakTest}.
2.2 Produkční prostředí pro Human Resource RADF WorkflowProdukční prostředí RADF Workflow pro produkční nasazení HR w f bylo na serveru grv- radf.rsd.cz, db na RSD-HA-SQL (CamundaBPM, Keycloak],
Testovací prostředí RADF Workflow pro testování HR wf:Camunda Camunda 7.14 na serveru grv-radt.rsd.cz, ve 2 instancích:bez SSO http://arv-radft.rsd.cz:8080/camunda/aDD/welcome/default/#!/loainse SSO https://arv-radft.rsd.cz/camunda/aDD/tasklistinstalace C:\IbaczRadf\camunda-bpm-tomcat-7.14.0 a C:\IbaczRadf\camunda-bpm-tomcat-7.14.0.ssonastavení Kerberos SPN C:\IbaczRadf\etc\krb5.keytab

Keycloak Keycloak 14.0
https://arv-radft.rsd.cz/auth/admininstalace C:\IbaczRadf\keycloak-14.0.0

Nginx instalace C:\IbaczRadf\keycloak-14.0.0
Produkční prostředí RADF Workflow pro produkční nasazení HR wf:Camunda Camunda 7.14 na serveru grv-radf-apl.rsd.czpouze instance se SSO https://qrv-radf-apfrsd.cz/camunda/app/tasklist instalační adresář C:\IbaczRadf\camunda-bpm-tomcat-7.14.0.sso
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nastavení Kerberos SPN C:\IbaczRadf\etc\krb5.keytab
Keycloak Keycloak 14.0

httos://arv-radf-aDl.rsd.cz/auth/admin instalační adresář C:\IbaczRadf\keycloak-14.0.0
Nginx instalační adresář C:\IbaczRadf\nginx-1.21.6

2.3 Přehled personálních procesůSoučástí řešení RADF Workflow byla aplikace pro Přehled personálních procesů prehledpp.rsd.cz na serveru rsd-protyps01.rsd.cz.
2.4 Implementace Human Resources procesůNa testovacím prostředí byly připravené procesy pro testování HR oddělením. Aplikace byly napojené na službu EmailTemplate pro zasílání notifikací o procesech, IDMApi a databázi OKBase.
3 OBNOVA RADF WORKFLOWAby bylo možné aplikace obnovit, je potřebné mít zajištěné veškeré HW a SW požadavky ze strany ŘSD. Podle dostupných informací se databáze ze serveru RSD-HA-SQL zachovaly. Je tedy možno prostředí naimplementovat do původního stavu. Protože ale před obnovou byl provozován pouze testovací systém a jen pro testovací účely, navrhujeme obnovu prostředí spojit s upgradem celého systému a začít s nově nainstalovaným systémem.Původní verze Camundy, Keycloaku, javy, jdbc a dalších komponent by byly povýšeny na aktuální verze systémů, např. pro hlavní komponenty:• Camunda 7.14 by byla povýšena na Camundu 7.17• Keycloak 14 by byl povýšen na Keycloak 18
Obnova by tedy nebyla prostým zprovozněním původního prosedí, ale přinesla by upgrade 
celého prostředí.

3.1 HW a SW požadavky pro obnovu
3.1.1 Produkční prostředí Windows 2019, 2 CPU, 8 GB RAM, 100 GB HD Obnovené db na MS SQL Serveru CamundaBPM, KeycloakFunkční server pro webové aplikace PrehledPP (s IIS) -  původně na serveru rsd-protypsOlFunkční napojení na systém OKBase -  pro integraci s HR procesy vytvořené speciální databae views
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3.1.2 Testovací prostředíWindows 2019, 2 CPU, 8 GB RAM, 100 GB HDObnovené db na MS SQL Serveru CamundaBPMTest, KeycloakTestFunkční server pro webové aplikace PrehledPP (s IIS) -  původně na serveru rsd-protypsOlFunkční napojení na systém OKBase -  pro integraci s FIR procesy vytvořené speciální database views
3.2 Postup obnovy pro Testovací a Produkční prostředí• Instalace Java• Instalace Keycloak -  jdbc a napojení na db, napojení na MS AD a konfigurace Kerberos pro SSO• Instalace Camunda ve dvou instancích, napojení na db, konfigurace• Reverzní proxy na Nginx• Otestování instalace• Aplikace Přehled personálních procesů• Nasazení procesů pro HR workflow, napojení na notifikace, IDM, OkBase• Testy
4 SOUČINNOSTV rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:
Projektový manažérZastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.
Garant systému fbvznvs vlastník!:V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.
Garant f-il flntegrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.
Součinnost při analvzePro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
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5 HARMONOGRAMSpolečnost IBA počítá s dobou trvání projektu 1 měsíce od případné akceptace nabídky, za předpokladu využití paralelního zapojení všech účastníků na projektu a aktivní součinnosti zúčastněných stran.
6 CENA
6.1 Nabídková cenaPředpokládaná, maximální cena realizace obnovy všech požadovaných prostředí a aplikací, včetně projektového řízení po dobu realizace obnovy je 198 200 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, příp. skupina rolí) M J. Počet M J.

Cena za 1 M J. v  Kč 
bez DPH

Cena za počet 
M J. v  Kč bez 

DPH
projektových manažer MD 3,00 ................. ..............
programátor/kodér MD 35,00 ................. .................

Cena celkem  198 200,00 KčPráce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty čerpány z objednávky 01IN-004792.
6.2 Fakturační milníkyPři akceptaci celého díla.

......

.........
Digitálně podepsal 
....... ......... 
Datum: 2022.08.11 
10:06:53 +0200'Digitálně podepsal: .......................... 

Daium: 11.08.2022 9:34:24 +02:00 6/6


