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Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005263 
Ze dne: 11. 8. 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je  přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 3 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ...........​...........​.............. ​........​................​......................​. . ​............ 
​........ ​....... ​. . . .. .​. . . .. .​. . . .. ..​... ​......... ​..................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 950.400,- Kč / 1.149.984,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ................​..............​............​............​....................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Návrh řešení HRWFL - 8 - Návrh na odměnu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení -  Implementace 
RADF do HR WFL procesů - 

Požadavek: Návrh na odměnu
Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): ...................​................. 

Datum: 29, července 2022

IBA CZ, s. r. o,,
Radlická 75'l/113e, 
158 00 Praha 5

ICO:25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
1.1 Implementace RADF do personálního procesu: Požadavek: Návrh na 

odměnu
Na základě diskuzí a požadavků ŘSD dojde k implementaci Personálního procesu Požadavek: 
Návrh na odměnu. K implementace bude využit nástroj RADF workflow, který je určený pro 
tvorbu a automatizaci procesů.

Po provedení úvodních analytických kroků dojde k zahájení implementace daného procesu. 
Vzhledem k požadavku na dokončení implementace v co nejkratším termínu, bude probíhat 
implementace celého řešení současně s probíhající analýzou implementace Požadavek: Návrh na 
odměnu.

jedná se o osmý proces, který je implementován v návaznosti implementace personálních procesů 
řešených v OKbase systému, kdy implementace vychází z výchozího obsahu dodané analýzy 
s názvem RSD_Analyza_Požadavek - Návrh na odměnu_v4.pdf.

Přesný popis WFL OKBASE je popsán v samostatné příloze tohoto dokumentu 
RSD_Analyza_Požadavek - Návrh na odměnu_v4.pdf

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažer

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému fbvznvs vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant f-il flntegrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.l:

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
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3 HARMONOGRAM
IBA CZ počítá s dodáním řešení nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti objednávky. V rámci 
implementace čtvrtého procesu vycházíme ze zkušeností s implementací přechozích workflow 
procesů.

Předpokladem včasného dokončení a kratší doby implementace, je součinnost ze strany ŘSD a 
případných dalších dotčených a účastněných stran. V rámci implementace je počítáno se 
zapojením více zdrojů, kdy vývojové práce budou probíhat paralelně.

4 CENA
4.1 Předpokládaná cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je: 950 400 Kč.

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzu ltant/ analytik MD 0,00 . .​...........​... . .​...
projektových manažer MD 20,00 . .​...........​... ......​......​...
arch itekt/ návrhář MD 0,00 . .​...........​... . .​...
programátor/kodér MD 162,00 . .​...........​... ......​......​...
specia lista (L2, L3 podpory, release, technical w riter, apod.) MD 0,00 . .​...........​... . .​...
specialista LI podpory MD 0,00 . .​...........​... . .​...

Cena ce lkem  950400,00Kč

Implementace zahrnuje:

• Implementace
o Parametrizace BPMN modelů 
o Napojení formulářů DB a REST služby 
o Zapracování logiky přechodů mezi stavy

• Nasazování na server
• T estování
• Dokumentace
• Projektové řízení

4.2 Fakturace
Fakturace bude probíhat dle výkazu prací do 3. pracovních dnů po akceptaci požadavku.
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........

...........
Digitálně podepsal 
​. . .....​.......... 
Datum: 2022.08.11 
10:07:37 +02'00'Digitálně podepsal: .............​......... 

DStM£Q.;.ri 08.2022 9:34:41 +02:00 4/4


