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Tato dílčí objednávka je  návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je  přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 2 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ...........​...........​..............​.........​................​......................​. . ​............ 
​........ ​....... ​. . . .. .​. . . .. .​. . . .. ..​... ​......... ​..................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 323.600,- Kč / 391.556,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ................​..............​............​............​....................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení W S02 - Meteo API a REST API
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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě diskuzí se zástupci ŘSD, byla vypracována nabídka na realizaci rozvojových prací na 
straně ESB WS02.

1.1 Nová služba M IS data
V rámci API Manageru WS02 externí sběrnice bude vytvořeno Misdata API proxy pro 
zprostředkování komunikace klientů s MIS API (mis-int-test.rsd.cz, mis-intrsd.cz] z veřejné sítě. 
Samotné MIS API bude dostupné z vnitřní sítě ŘSD. API bude propojovat následující endpointy 
dokumentované na https://app.swaggerhub.com/apis/chaloupka.cross.cz/MISAPI/:

• /user/auth
• /last-measured-data
• /measured-data/{stationId)
• /last-vms-data
• /vms-data/{vmsld)
• /station-list
• /station/{stationId)
• /station-type/list
• /cam era/Iist
• /camera/{camerald)
• /vm s/list
• /vms/{vmsld)
• /sim /list
• /sim /{sim ld)
• /company/list

Kromě autentizace uživatelů vůči MIS API budou endpointy volány pomocí GET metody, tzn. 
umožní čtení příslušných dat.

Součástí bude konfigurace požadované kvóty omezující maximální počet volání za minutu na 
úrovni jednotlivých endpointů či celého API. Následně bude možné kvótu nastavit pro jednotlivé 
klienty (Application] a jejich API subscription.

Zabezpečení volání API z klienta pomocí autentizace vůči sběrnici bude zajištěno pomocí API key.

1.2 Náhrada Socket propojení mezi WS02 a Socket serverem

Z důvodu, optimalizace odbavování cache u GPS dat na straně WS02 a Socket serveru, je potřeba 
realizovat následující úpravy:

X I/  Vytvoření nového REST GPS Server pro přijímání REST loadu a předávání do Rabbit MQ 

X2/  Úprava Mediátoru na WS02, tak aby zasílal výstupní zprávy ve formátu volání REST (POST] 

X3/ Úprava aplikace zasílající data z CACHE rovněž ve formátu volání REST (POST]
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X4/ Burn-outtest na reálných datech 

X5/  Odladění výkonu 

X6/ Instalace

Varianta X je uvedena na diagramu

2 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému fbvznvs vlastník!:

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant f-il (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.
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3 H AR M O N O G R AM
Termín dodání je do 2 měsíců od odsouhlasení nabídky. Z důvodu požadavku realizace v co 
nejkratším termínu, dojde k paralelnímu zapojení zdrojů.

4 CENA
4.1 Předpokládaná cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je: 323 600 Kč bez DPH.

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M .i. Počet M J .
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzu ltant/ analytik MD 0,00 .............​.. . . .​...
projektových manažer MD 6,00 .............​.. . ....​......​...
arch itekt/ návrhář MD 0,00 . .​...........​... . .​...
programátor/kodér MD 56,00 . .​...........​... ......​......​...
specialista (L2, L3 podpory, release, technical w riter, apod.) MD 0,00 .............​.. . . .​...
specialista LI podpory MD 0,00 .............​.. . . .​...

Cena ce lkem  323 600,00 Kč

Cena realizací jednotlivých rozvojových požadavků je uvedena níže.

4.1.1 Nová služba MIS data

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 .............​.. . . .​...
projektových manažer MD 2,00 . .​...........​... ....​......​...
arch itekt/ návrhář MD 0,00 . .​...........​... . .​...
programátor/kodér MD 19,00 . .​...........​... ....​......​...
specialista (L2, L3 podpory, release, technical w riter, apod.) MD 0,00 .............​.. . . .​...
specialista LI podpory MD 0,00 .............​.. . . .​...

Cena ce lkem  109 600,00 Kč

4.1.2 Náhrada Socket propojení mezi WS02 a Socket serverem

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 .............​.. . . .​...
projektových manažer MD 4,00 .............​. .. ....​......​...
arch itekt/ návrhář MD 0,00 . .​...........​... . .​...
programátor/kodér MD 37,00 . .​...........​... ......​......​...
specialista (L2, L3 podpory, release, technical w riter, apod.) MD 0,00 .............​.. . . .​...
specialista LI podpory MD 0,00 .............​.. . . .​...

Cena ce lkem  214 000,00 Kč

Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty 
čerpány z objednávky 01IN-004792.

Součástí ceny je:

• Implementace
• Testování
• Nasazení
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• Stabilizační fáze řešení

4.2 Fakturace
Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle 
vykázaných prací.

. . . . .

........

Digitálně podepsal 
​.......​........ 
Datum: 2022.08.11 
10:09:39 +02'00'Digitálně podepsal: .............​......... 
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