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SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

1. Détsky domov a Skolni jidelna, Novy Ji¢in, Revoluéni 56, prispévkova

organizace
se sidlem: Revoluéni 1032/56, 741 01 Novy Jicin
zastoupen: Mgr. Michal Pokorny - feditel skoly
1CO: 47658061
bankovni spojeni: Komercnibanka, a.s.
Cislo Gctu: 1038801/0100

Osoba opravnénajednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Michal Pokorny - reditel skoly, tel.: +420 605 904 549

Osoba opravnéna jednat v technickych vécech realizace stavby:

Ing. Toma$ Kaleta, vedouci oddéleni energetickych sluzeb Moravskoslezského
energetického centra, p. 0., tel.: +420 602 244 876,

- Ing. Adam Domasik, specialista oddéleni energetickych sluZzeb Moravskoslezskeho
energetického centra, p. 0., tel.: +420 731 656 654

2. Obchodni firma Amun Pros.r.o.
se sidlem: Tfanovice €. p. 1, Tranovice, 739 53
zastoupena: Ing. Michal KlimSa — 728 463 908
1¢0: 06369201
DIC: CZ06369201
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a. s.
Cislo uctu: 201708099/5500

Zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Ostravé, sp. Zn. C 71696
(dale jen v CastiA, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,piikaznik™)

PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska éinnost — Instalace plynové 1
kotelny, instalace klimatizani jednotky, zatepleni pidy a vyména svétiikd.



1L
Zakladni ustanoveni
1. Tuto Smlouvu na zhotoveniprojektové dokumentace 3 vykon autorského dozoru(dale jen
,smlouva“) uzaviraji smluvni strany dle z&kona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve zneni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,0 b&ansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v casti B pode

ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku a v casti C podie ustanoveni § 2430 a nésl.
obcanského zakoniku.

2. Smiluvni strany prohlasuji, e (daje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutetnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
(idajii oznamibez prodieni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zméné identifikacnich daj
smiuvnich stran véetnd zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smiouveé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni uCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 teto smlouvy je bankovnim
(étem zveFejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o daniz pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich predpisti (déle jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho tstavu; novy (cet véak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi vety.

4. Smiuvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneny.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborne zpGsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Utelem smlouvy je ziskani podkladd potrebnych k nasledné realizaci zaméru — instalace
plynové kotelny, instalace klimatizacni jednotky, zatepleni plidy a vyména svetlikd.
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CAsTB
Smilouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby

»Instalace plynové kotelny, instalace klimatizacni jednotky, zatepleni plidy a
vymeéna svétlik™ (dale jen ,stavba™) a projednat ji s dotéenymiorgany statni spravy
a Ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude
zpracovana na zakladé:

Pfedmétu zameéru — (Priloha verejné zakazky ¢. 3 — Predmét zaméru), zpracovaného
v listopadu 2021 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, pfispévkova
organizace, 28. fijna 3388/1111, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava, ICO: 03103820.

Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.
Dilo mé nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Prizkumy + Statika

Predmétem této Casti dila budou veskeré prizkumy, statické vypocty a statické
posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich budovy potrebné pro zpracovani
projektové dokumentace.

Podle povahy a rozsahu fesené stavby se bude jednat zejména o dil¢i stavebné-
technicky priizkum, slouzici jako podklad k vyhotoveni statickych vypoctl a posudkd.
Pokud budou v ramci préizkum@, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do
stavajicich konstrukci za Gcelem zjiSténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svij naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

- 2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby -

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotCenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych orgdnl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik(l spravnich fizeni véetné spravcl inZzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zékona ¢, 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zékon ¢. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a
strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (dale jen ,soupis prac).

‘Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubordl, a soupis praci véetné soupisu vedlejsich a ostatnich
nakladdi. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich nakladd
(poloZkovy rozpocet nékladll stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubor{l a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,

aby urcitym dodavatellim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurentni
vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze.
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Soupls praci a technické podminky budou zpracovany ve viech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé&. Vyhotoveni & 1 bude

navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplisobem dle odstavce
4 tohoto &lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich
objekttia provoznich soubortl v clenéni podie projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a no rmami Ceské republky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu pracia podepséna zpracovatelem rozpoctu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

o dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto &lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xis,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

« dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formétu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpody a
vykazy vymér *.xls, pro skenovane dokumenty * pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednatel
pfedany dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem,

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci die odstavce 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenk
stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové urovni platné v dobé
zpracovani. V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety.
Pokud zhotovitel (projektant) uvede viastni polozky, které nejsou definovany v pouzité
cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikad a zpsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
Pokud bude jednotkova cena vy$si nez jednotkova cena uvedend v cenoveé soustaveé, bude
nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovadokumentace bude zpracovanav souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiéténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovéni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich predpisd. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpecnostia ochrany zdravi pfi praci na staveniti (déle jen ,plan BOZP") zpracovany
< ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval potfebam zajisténi bezpemé
a zdravi neohrozujici préce. V plénu BOZP budou uvedena potfebna opatreni z hlediska
asové potteby i zplsobu provedeni.

6. K projektové dokumentacidle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lénku smlouvy zpracuje zhotovitel
navrh ¢asového harmonogramu stavby.

7. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat
vechny Casti a naleZitosti dle vyhlasky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
pozdéjsich predpistl. V pripadg, Ze by s ohledem na charakter ¢i specifitnost projektovane
stavby nebyla cilené nékterd ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr.
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pFisludnych ¢astech projektové

w

dokumentace divod, pro¢ neni potreba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

8. V pfipadé, Ze projektova dokumentace (dilo, nebo néktera z jeho &asti) nevyzaduje statické
posouzeni, tuto skutecnost projektant tuto skute¢nost zdGvodni.

9. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lk{l prevzit a zaplatit za ne
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na védomi, e dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skutegnému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveii
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11.

a pfipadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zp racovani dila.

Smiluvni strany prohladuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoZznym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po pedlivém zvazeni véech moZnych dlisledkd.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Easti dila v téchto term inech:

a) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle &. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. Cast dila)
do 30. 5. 2022 ode dne nabyti ucinnosti této smiouvy.

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych Casti dila je budova Détského domova'a Skolni
jidelny, Novy Ji¢in, Revoluni 56, prispévkova organizace, Revoluéni 1032/56, 741 01 Novy
Jicin.

V.
Piedani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedéano po ¢astech, a to v terminech uvedenychv cl. IV
odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pfipade, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohldsi, zda dilo (jeho &ast) pFejima i nikoli.

Objednatel je povinen potvrdit v pfedévacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejima ci nikoli

" do 5 pracovnich dni od pedioZeni prislusné casti dila k prejimacimu fizeni.

Po dobu trvéni piejimaciho fizeni (4. od zahéjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetimve smyslu odst. 3 to hoto ¢lanku smilouvy
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho casti).

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

%e objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢inedodélky. V takovém

pfipadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského zakonku

a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o prévu autorském, o pravech souvisgjicich s pravem

autorskym a o zméné nékterych zékond (autorsky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist

(dale jen ,licence™), a to:

s v plivodninebo zpracované ¢&ijinak zménéné podobe,

« vsemizplsoby uziti,

o v lzemn& a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu. ]

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnutilicence je soucasti ceny za dilo podle l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentdm

a hmotnym vystupm, které jsou pfedmétem dila, a nebezpedi $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Provadéni dila, préava a povinnosti stran
1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provéstdilo Fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrfovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dot¢enych organd statni spravy,

c) provéstdilo na svij naklad a své nebezped|,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentad,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech mapmch vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdejt nasleduijici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadénidila s odbornou péci.

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutenostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navysem
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pzsm g)
tohoto &ldnku smlouvy), zavazuiji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem piedana, je zhotovitel povinen dilo provést vetné zapracovanl
stavebni pFipravy pro toto vybavenia dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovad
body, umfstem, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodate¢né préce (viceprace) z diivod{ nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

5. ObJednateI se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelne potfebném poskytne zhotovitel pomoc
pfi zajisténi podkladi, dopliujicich dajd, upfesnéni vyjadrenia stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v préibéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smiuvnich strana cini:

, Cena bez DPH 21 % | Cena vcetné
Casti dila DPH (v K&) DPH (v K&)
(v K&)
Priizkumy, statika
1. ¢ast (€l. 111 odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 40 000 8 400 48400
1. ¢ast celkem
PD stavby pro vybér zhotovitele a
i pro provadeéni stavby
2. cast (Cl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 125 000 26 250 151 250
2. ¢ast celkem
Celkem 165000 34 650 199 650

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji prekrocit.

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila

bez DPH Uétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

.V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Diléi pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

o po predani kompletni projektové dokumentace dle ¢l. III bude uhrazena cena za dilo
dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

. Podkladem pro thradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zékona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nélezitosti pro darovy
doklad obsahovat také:
a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo vefejné zakazky (tj. 01/2022),

'b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Instalace plynove
kotelny, instalace klimatizacni jednotky, zatepleni plidy a vymena svétlikli Déetskeho
domovaa Skolni jidelny, Novy Ji¢in, Revolu¢ni 56%,

¢) oznacenibanky a Cisla Uc¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisne
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) &islo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejiméa (pfredévaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihitu splatnosti faktury,
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10.

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle cl. VII odst. 1 této

smlouvy.

Lhéita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnii ode dne jejich doruceni objednateli.

Faktura méZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l, V odst 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Dorugeni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
doruéenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, anebo elektronickou formou
(e-mail).

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vy(étovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotovitel,

prestava bézet pvodni Ihlita splatnosti. Celd Ihtita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

le
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zékonku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, kterd objednateli vznikne v désledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednéno pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K¢, s maximalni
spolutcasti 10 tis. KE.

xl
Prava z vadného pinéni

Dilo mé vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
&innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentadi
dle &. TII odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokyndim objednatele uplatnénym v préibéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této-smlouvy. Za vadu vysledku tv@ri ¢innosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takovehio technického fedeni, které je vzhledem k objektivnim
skutednostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkéim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro fadné provedenidia a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
2a nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢&l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své povinnost.
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Projevi-li se vada v préibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, méa se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznamen,
ma se za to, e poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznamenijinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznamen
objednatelem, pokud se smiuvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterdkoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

NepFeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihité dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
¢asti dila, s jejim? ptedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. Dojde-i k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven

v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateénym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dio
na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena pfevysi 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila
vcetné DPH.

. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
‘porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 Kc.

.V pfipadé poruseni povinnostidle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel zavazue
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i
zapodaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného poZzadavku na poskytnut
dodatecné informace.

. Vpfipadé, ze Urad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,JUOHS") zjisti b&hem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v déisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich v{di
objednateli.
Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smiuvni strany Grok z prodienive
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych casti zanikne pfed Fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedie smluvni pokuty.
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CAsTC
vykon autorského dozoru
XII.
Pfedmét plnéni
1. Pikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) zabezpetit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vyée uvedené stavby (dale
jen ,autorsky dozor*). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku smlouvy.

2.V ramci vwkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zeijména:

a) (cast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovanivysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

¢) kontrolu dodrzeni schvélenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu dodrzeni
technickoekonomickych parametré stavby, dodrzeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich
Udajli a ukazateld,

e) ¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon C. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi
a0 zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé&jsich predpist),

f) vyjadreni pfipozadavcich zhotovitele stavby na veét§i mnozstvi vykonl oprot
projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) sledovéani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) Géast na kontrolnich dnech stavby,
i) (st na odevzdéni a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, vietné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,
j) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) G&ast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
3. Smiluvni strany prohladuji, e pfedmét plnéni neni pinénim nemozZnym a Ze tuto smlouwu
uzavrely po peclivém zvazeni véech moznych disledkd.

4. Prikazce se zavazuje zaplatit piikaznikovi za vykon funkce autorského dozoru sjednanou
odménu.

XIII.
- Doba a misto plnéni

1. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zdkonem mozné zapocit s trvalym uzZivanim
stavby. Autorsky dozor bude vykondvan v misté realizace stavby, nedo hodnou-li se smluvni
strany jinak.
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XIV.
Odména

. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za vykon autorského dozoru:

bez DPH 20 000 K¢
DPH 21 % 4 220 KC
vCetné DPH 24 200 K¢

. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo Ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazk vyplyvajicich z této smlouvy vCetneé spravnich poplatkl.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.
4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen

G&tovat DPH v platné vyéi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé zmény vySe odmény
v désledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pikaznik odpovida
za to, 7e sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy. V pfipadé, 7e prikaznik stanovisazbu DPH ¢ DPH v rozporus platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit piikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislostis tim vznikla.

xvl
Platebni podminky

. Smiuvni strany se dohodly, e zélohy nebudou poskytovény a piikaznik neni opravnen
pozadovat jejich vyplaceni.

. Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazove po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby a to ve vysistanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

- Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového

dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy

(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro danovy

doklad obsahovat take:

a) &slo smiouvy prikazce, IC prikazce, Cislo verejné zakazky (4. 01/2022),

b) predmét smlouvy ,vykon autorského dozoru pro stavbu Instalace plynové kotelny,
instalace klimatizacniho zafizeni, zatepleni plidy a vyména svétlikll Détského domova
a Skolni jidelny, Novy Ji¢in, Revoluéni 56",

c) oznalenibanky a &isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo ctu odligné
od &isla uvedeného v &l. I odst. 2, je piikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnostifaktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktnho
telefonu.

. Lhiita splatnosti faktury &nf 30 kalendafnich dnll ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele potovnich sluzeb, anebo elektronickou formou (e-mail).

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost neb o bude-i
chybné vyuétovana odména nebo DPH, je pikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihfity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dvodu vraceni. Pikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
plestava bézet plivodni Ihiita splatnosti. Celd Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury pfikazci.
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6. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepséni pfisludné &astky z Gctu piikazce.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele.

3. Prikazce se zavazuje, 7e v rozsahu nevyhnutelne potrebnem poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplAuiicich Gidajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v prib&hu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi ve lhiité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII,
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozomit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
7e prikazce i pres upozornéni pikaznika na spinéni pokynd trva, pfikaznik neodpovida
za Skadu takto vzniklou,

b) bez zbyteného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi sve cinnost,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbomou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnost[ které by mohly vést ke zmené
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredl a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisil
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfrikazce,
a pokud nemf{iZe véas obdrZet jeho souhlas. V zadném pripadé se viak piikaznik nesmi
od pokyn(l odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Pikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prad
na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s osobou
-vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbe je
piikaznik povinen zjisténé rozpory resit vespolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XVIIIL.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit &kodu se Fidi piislusnymi ustanovenimi obcanského zakonky,
nestanovi-lismlouva jinak.

2. Phkaznik odpovida za 8kodu, kterd prikazci vznikne v diisledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povazuje i (jma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v diisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XIX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li pikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XIiI odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové sjednane
odmény za inZenyrskou ¢innost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

1. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 KC za kazdy zjistény pripad.

2. Pro pfipad prodieni se zaplacenim odmény sjednévaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

3. Sjednané smiuvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vy&i vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysivedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smiouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznik drivéjsim porusenim povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zank
naroku na smiluvni pokutu za prodlenis pinénim.

) 4 &
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén ptikaz odvolat bez udani déivodu.

2. Odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty anina nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérefna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatk@, které budou vzestupné ¢islovény, vyslovné prohldseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupd smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumizejmeéna:

a) neprovedenidila (jeho &asti) ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dle ustanovenitéto smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi pradi
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inZenyrské Cinnosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné &astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dnii po doruceni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:
a) bylo-li pfisludnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

'b) poda-li zhotovitel sém na sebe insolvencni navrh.

4. Pro G&ely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanskeho
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydnd"™.

5. V piipadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfila které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazkudle
Easti C této smlouvy pred Fadnym dokoncenim, nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouc
z této smlouvy treti osobé.

7. Tato smlouvanabyva platnosti a Gcinnosti dnem, kdy vyjédreni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G&innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smiuv®),
jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva Gcinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv.
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10.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuii, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urmte, vazné
a srozum rtelne, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem Détsky domov a Skolni jidelna, Novy Ji¢in, Revolucni 56.

V Novém Ji¢iné dne 18. 2. 2022 V Novém Ji¢iné dne 18. 2. 2022

“stsky domov 2 Skolai jidaina, :
1, Revaiué_ﬂi 56, Amuf Prd s.r.0.
/4 organizace (7] '
081 Tel.: 556 708 115 739 53 Tranovice 1
o _ Tel: 728463 908
I¢: 06369201/ DIC: CZ06369201

/ za objednatele/’ za zhotovitele
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