

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Statutární město Jihlava
Adresa sídla:	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	20028-1466072369/0800
IČO:	00286010
DIČ:	CZ00286010

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel:	Ing. František Zajíček COOP ARCH
Adresa sídla:	Družstevní 747/5, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Ing. Františkem Zajíčkem
Bankovní spojení:	KB Olomouc
Číslo účtu:	
IČO:	11186381
DIČ:	

(dále jen "zhotovitel")

3. Kontaktní osoby ve věcech technických:

za objednatele: Mgr. Jan Šustr, Michal Harnušek, DiS.

za zhotovitele: Ing. František Zajíček

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci na realizaci repliky středověké hornické osady „Středověké kutiště Rudný“, a to v rozsahu:

- umožňující vydání společného povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen jako „příloha č. 8 vyhl. o dokumentaci staveb“) u příslušného stavebního úřadu,
- pro provádění stavby, přičemž projektová dokumentace bude splňovat požadavky zadávací dokumentace dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek).
- bližší specifikace předmětu díla je uvedena v samostatné příloze č. 1 – Zadání dokumentace.

II.2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit

- autorský dozor při realizaci stavby a provádět inženýrskou činnost spočívající v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného povolení podle přílohy č. 8 vyhl. o dokumentaci staveb, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích, zákonem o vodách
- zabezpečení veškerých průzkumných prací a činností nutných pro plnění díla tak, aby byla

zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění odvádění odpadních vod v dotčené oblasti na akci:

„Středověké kutiště Rudný – projektová dokumentace“

(dále též jako stavba).

1. Předmět díla bude proveden:
 - a) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
 - b) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání společného povolení podle přílohy č. 8 vyhl. o dokumentaci staveb, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem, a to včetně podání žádosti k vydání společného povolení podle přílohy č. 8 Vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb u příslušného stavebního úřadu. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou, sloužící jako podklad pro uzavření majetkoprávních smluv.
 - c) Projektová dokumentace bude sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek.
 - d) Součástí projektové dokumentace bude plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.
 - e) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.).
 - f) Počet vyhotovení pro objednatele:
 - projektová dokumentace na akci „Středověké kutiště Rudný – projektová dokumentace“ ve stupni DÚR+DSP+DPS vč. dokladové části - 6x vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitální podobě na datovém nosiči (pdf, dwg).
2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí a odpovědnost, podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.
4. Požadavky objednatele – **projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:**
 - zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,
 - zajištění všech napojených míst inženýrských sítí,
 - vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
 - potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě aktualizace stávajícího 1x v digitální podobě na datovém nosiči (formát pdf. + dwg.), zajistí na své náklady a předá k zapracování do PD objednatel,
 - výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě, neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na datovém nosiči (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
 - položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

5. Výrobní výbory

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na předmětu díla a technickém řešení průběžně, formou svolání „výrobních výborů“. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru pozvánku (email), obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od konání výrobního výboru.

Zápisem z jednání výrobního výboru se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- Jedenkrát v měsíci pokud to bude potřeba, v rámci zakázky to bude min. 2 krát na každou fázi přípravy PD
 - a) 1. výrobní výbor se uskuteční do 10 dní od uzavření smlouvy. Na tomto výrobním výboru bude projednán harmonogram, předány zhotoviteli veškeré dostupné podklady a informace a vzájemně upřesněna požadovaná součinnost kompetence.
 - b) Ostatní výbory se uskuteční po dohodě se zadavatelem

6. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2019, přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle projektu,
- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v jeho na základě této smlouvy zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD) z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodržení parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele
- autorský dozor se musí účastnit všech kontrolních dnů na stavbě.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: **po nabytí účinnosti této smlouvy**

1.2. Lhůta pro dokončení PD pro společné povolení podle přílohy č. 8 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb:

Modelová (3D) studie areálu **120 dní po nabytí účinnosti této smlouvy**

Projektová dokumentace pro společné územní stavební povolení (DÚR+DSP) a rozpočet PD **120 dní od převzetí modelové (3D) studie**

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) **45 dní po nabytí právní moci SP**

1.3. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací na stavbě a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru. Autorský dozor se musí účastnit všech kontrolních dnů na stavbě.

Uvedené lhůty v odstavci 1. tohoto článku nevylučují možnost dřívějšího plnění.

IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele přílohou č. 3 – Položkový rozpočet. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.

Předmět plnění	Cena bez DPH
Podrobná modelová 3D studie areálu	245520
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚR+DSP), vč. rozpočtu PD podle přílohy č. 8 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb u příslušného stavebního úřadu	124280
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	111600
Inženýrská činnost vč. podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení	40000
Autorský dozor – uvedená cena je nejvyšší přípustně možná	96600
Cena celkem	618000

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění

2. Cena předmětu díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu předmětu díla.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění částí díla:

- a) předání a převzetí dokončené projektové dokumentace, dle jednotlivých stupňů:
 - Podrobná modelová (3D) studie areálu
 - Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚR+DSP)
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
- b) Inženýrská činnost vč. podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení

- c) autorský dozor bude měsíčně fakturován v průběhu realizace stavby, celková cena za autorský dozor uvedená v odst. IV. této smlouvy je nejvyšší přípustně možná.

Faktury musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění, a dalších předpisů, jakož i **název akce a evidenční číslo této smlouvy**.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn jej zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.
3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur – daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení faktury - daňového dokladu s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.
5. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání a převzetí dokončené projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.
2. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:
 - a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončenou část předmětu díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.
 - b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací.
 - c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
 - d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě. Lhůta se v tomto případě stanoví na 30 dnů od převzetí dokumentace Objednatelem od Zhotovitele.
 - e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.
 - f) splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování zhotoviteli ze strany objednatele.
 - g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

- h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vyloučí aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
3. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
 4. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
 5. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
 6. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust. § 2629 OZ.
 7. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
 8. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 30 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 30 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
 9. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit. Cena za poskytnutou licenci je obsažena v ceně díla.
 10. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení inženýrské činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
 11. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
 12. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.
 13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
 14. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhláší podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

15. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem a dále pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v termínech sjednaných v čl. III. této smlouvy po dobu delší než 15 dnů. Odstoupení je účinné dnem jeho písemného doručení zhotoviteli. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je naproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu a to ve stádiu rozpracovanosti a to včetně poskytnutí licence uvedené v této smlouvě.

VII . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy.

Příloha č. 1 – Zadání dokumentace

Příloha č. 4a – Plná moc k zajištění inženýrské činnosti

Příloha č. 6 – Položkový rozpočet

V Jihlavě dne: 11.8.2022

V Olomouci dne: 03.08.2022

.....
Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky

.....
Za zhotovitele
Ing. František Zajíček COOP ARCH