

# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu jen „**OZ**“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „**Smlouva**“):

## 1) Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  
IČ: 26095203  
DIČ: CZ699005400  
právní forma: akciová společnost  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463  
zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva  
MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  
bankovní spojení: 199229020/0300

(dále jen „**Objednatel**“);

## 2) PŠV stavby s.r.o.

s místem podnikání/se sídlem: Turovec 24, 391 21 Turovec  
IČ: 07608659  
DIČ: CZ07608659  
č. účtu: 286306434/0300 vedený u ČSOB a.s.  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28155  
zastoupená: Milanem Vanžurou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „**Smluvní strany**“, příp. kterýkoli samostatně též jako „**Smluvní strana**“ (dále v textu jen „**Smluvní strany**“ nebo „**Smluvní strana**“)*

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „**Výstavba nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.**“, interní ev.č. 02/05/2022/OBCH (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“) a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání uvedené zakázky a z nabídky Zhotovitele podané v rámci citované zakázky.
- 1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy Smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku, v nabídce Zhotovitele a v OZ.

- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), že má veškerá práva a způsobilost (je držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly, plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných stavebních prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající osobou s dobrou pověstí a disponuje dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu touto Smlouvou dohodnutém.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje, že během plnění předmětu této smlouvy nevyužije poddodavatele, kteří by plnili více jak 10% hodnoty zakázky a kteří zároveň jsou:
  - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
  - c) dodavatelem jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b), a to s ohledem na přímo aplikovatelné nařízení Rady EU č. 2022/576. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení tohoto prohlášení je Objednatel oprávněn ukončit smluvní vztah v souladu s odst. 11.2.2.5. této Smlouvy.
- 1.6. Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463, řádně podnikající podle živnostenského zákona a zároveň je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. OZ.

## **Čl.II.**

### **Předmět Smlouvy**

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas na svůj náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo specifikované v odst. 2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, resp. částem díla, ke kterým Objednatel s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a násl. OZ) dosud nenabyl vlastnické právo, a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto Smlouvou sjednanou cenu.
- 2.2. **Dílem** dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby/stavebních prací s názvem:  
**„Výstavba nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“**, kdy předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajících parkovacích ploch a vybudování nových parkovacích stání v areálu Nemocnice Tábor, a.s.. Dále je předmětem této veřejné zakázky odstranění části stávajících zpevněných ploch v areálu, kácení stávajících vzrostlých stromů, nové oplocení části areálu včetně vjezdové brány, posunutí a doplnění stávajících stožárů veřejného osvětlení. Součástí navržených zpevněných ploch bude i

řešení jejich odvodnění a ochrana stávajících kabelových vedení v místě stavby. Veškeré práce budou realizovány v areálu Nemocnice Tábor, a.s., a to dle projektové dokumentace zpracované společností PŠV stavby s.r.o., IČ: 07608659, se sídlem Turovec č.p. 24, 391 21 Turovec (dále též jen „**Projektová dokumentace**“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a dle nabídkového rozpočtu obsahujícího soupis prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“).

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.4. Rozsah Díla je specifikován především Přílohou č.1 (Projektová dokumentace) a Přílohou č.2 (Rozpočet) této Smlouvy.
- 2.5. Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen.
- 2.6. Objednatel prohlašuje, že při podpisu Smlouvy předal Zhotoviteli Stavební povolení/ Souhlas s provedením ohlášené stavby vydané Stavebním úřadem v Táboře (dále jen „**Stavební povolení/Souhlas s provedením ohlášené stavby**“). Zhotovitel se zavazuje seznámit se s obsahem Stavebního povolení/Souhlasu s provedením ohlášené stavby a s podmínkami v něm stanovenými bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavební povolení/Souhlas s provedením ohlášené stavby tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro řádné plnění Díla. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech.
- 2.8. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. zkoušek předepsaných příslušnými právními či technickými normami, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu, bude-li jej třeba.
- 2.9. Součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě 2 paré i v digitální podobě na CD. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, bude-li jich potřeba.

- 2.10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele vč. uvedení činností, které je nutné provést a jaký materiál je nutné obstarat pro řádné dokončení Díla. Zhotovitel zároveň u činností a materiálů, které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové soustavy, podle které byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky oceněny v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do 5 pracovních dnů k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen dodatek k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Neměly v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.
- 2.11. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací a popisem v příslušných technických normách či standardními a obecně závaznými požadavky na jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejm. české technické normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel).
- 2.12. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se Smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto Smlouvou.

### **Čl.III.**

#### **Cena Díla**

- 3.1. Cena za zhotovení Díla (specifikovaného v Projektové dokumentaci a Rozpočtu) v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy činí celkem bez DPH **8 888 888,- Kč** (slovy: osmmiliónůosmsetosmdesátosmtisícosmsetosmdesátosm korun českých), DPH ve výši 21 % činí 1 866 666,48 Kč. Cena celkem, včetně DPH, činí 10 755 554,48 Kč.
- 3.2. Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, maximální přípustná. Tato cena je platná a neměnná po celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu ze strany Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena Rozpočtu

se považuje ve vztahu k ceně za Dílo za úplnou a závaznou. Tímto však není dotčen odst. 3.4. této Smlouvy.

- 3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této Smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby sjednaná cena Díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejně či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda Smluvních stran.
- 3.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
  - 3.4.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu (**méněpráce**), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s Projektovou dokumentací; Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele;
  - 3.4.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu (**vícepráce**), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
  - 3.4.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě nových požadavků Objednatele na změnu Projektové dokumentace.
- 3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. Vícepráce mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena Díla může být změněna (např. v důsledku odsouhlasených víceprací) pouze písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.6. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku finančních zdrojů změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace.

#### **ČLIV.**

##### **Platební podmínky**

- 4.1. Objednatel neposkytuje a Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech a bude hrazena průběžně, a to měsíčně, na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) a konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) je poslední den příslušného měsíce.
- 4.3. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno a číslo faktury. Faktura musí být opatřena razítkem Zhotovitele a podpisem

zaměstnanec oprávněného ji vystavit, a musí na ní být uvedena sjednaná cena Díla a datum splatnosti v souladu se Smlouvou. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury bude vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených Objednatelům za uplynulý kalendářní měsíc ve formě jak listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací s výkazem výměr se zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a to jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma Smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Objednatel není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů (viz Čl.II. této Smlouvy), a to až do provedené nápravy tohoto stavu.

- 4.4. Soupis prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží oprávněnému zástupci Objednatelů vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce návrh soupisu provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě vrátit Zhotoviteli k přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseném Objednatelům. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Po odsouhlasení soupisu Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.5. Způsobem stanoveným v odst. 4.2. až 4.4. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 7 999 999,20 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této Smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 4.6. této Smlouvy.
- 4.6. Zbývá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, tj. částka ve výši 888 888,80 Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této Smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. VII. této Smlouvy bez vad a nedodělků na základě (konečné) faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 7.6. této Smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 7.10. této Smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla (bude-li jej třeba), podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10% ceny Díla.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail [REDAKCE]. Splatnost faktury bude činit minimálně třicet (30) dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě osmi (8) dnů od doručení faktury vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této Smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel

v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení nové bezvadné faktury Objednateli.

- 4.8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v DUZP přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.
- 4.10. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neplatné.

## Čl.V.

### Doba a místo provedení Díla

#### 5.1. Doba plnění Díla:

##### 5.1.1. Zhotovitel se zavazuje:

5.1.1.1. Zahájit provádění Díla neprodleně po předání staveniště (**termín zahájení díla**) a

5.1.1.2. Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do tří (3) měsíců od předání staveniště (**termín provedení Díla**),

5.1.2. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději pět (5) pracovních dnů předem převzít od Objednatele staveniště. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. této Smlouvy).

5.1.3. Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících případech:

5.1.3.1. v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy apod.);

5.1.3.2. pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností z této Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání staveniště, nesplnění požadavků na součinnost apod.

5.1.4. Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je Zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Díla či na změnu ceny Díla. Tento režim bude upřesňován např. zápisy z kontrolních dnů apod.

5.1.5. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu dokončení a řádného předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. Zhotovitel provede opatření, aby práce mohly probíhat

i v zimě. Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení v případě, že klimatické podmínky neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek jednotlivých výrobců použitých materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je zejména teplota vzduchu v místě stavby v 8,00 hodin nižší jak 5 st. C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto podmínek, v tomto případě se prodlužuje termín dokončení o počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami, který bude vynásoben koeficientem 0,5. V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku a Zhotovitel je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zástupce Objednatele na e-mail uvedený v odst. 11.1.2. této Smlouvy.

## **5.2. Místo provedení Díla:**

5.2.1 Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s..

5.2.2 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19 v katastrálním území Tábor, obec Tábor (blíže specifikováno v Projektové dokumentaci/technické zprávě).

5.2.3 Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 5.1.2. této Smlouvy.

## **Čl.VI.**

### **Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran**

#### **6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele**

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této Smlouvy v termínu uvedeném v odst. 5.1.2. této Smlouvy.

6.1.2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.

6.1.3. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak.

6.1.4. Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní ochranné pracovní pomůcky.

6.1.5. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k provedeným zápisům připojovat své stanovisko.

6.1.6. Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a řádně provedené Dílo převezme.

6.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.10. a 2.11. této Smlouvy), má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.



6.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.

## **6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele**

- 6.2.1. Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém průběhu provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto Smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku. Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o provádění prací a všech skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze Smlouvy (zejm. údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace) či dalších skutečnostech, které má dle platných právních předpisů do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel vede stavební deník na svém formuláři. Stavební deník zůstává vždy v sídle Objednatele a vždy je přístupný Objednateli. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se vyjadřovat k zápisům Zhotovitele.
- 6.2.2. Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.
- 6.2.3. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 6.2.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla, příp. vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
- 6.2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu výstavby včetně technologické struktury výrobního procesu stavby v členění do dílčích stavebních procesů (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 4. Harmonogram obsahuje časový plán stavby, který znázorňuje technologickou strukturu výrobního procesu stavby v členění do dílčích stavebních procesů v časovém průběhu realizace stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění stavby bude přes staveniště prováděn cca 1x

za 3 týdny závoz medicínálních plynů a bude nutné po dohodě s Objednatelem umožnit průjezd.

- 6.2.6. V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.
- 6.2.7. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 5.1.2. této Smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 6.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. Pracovníci Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a pracích a budou je dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel

pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.

- 6.2.9. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
- 6.2.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami) dále jen předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), dále předpisy týkající se požární ochrany (PO), ochrany životního prostředí (OŽP) a zavazuje se zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této Smlouvy. Při prvním porušení předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP [tj. minimálně tři (3) zjištěné případy během čtrnácti (14) po sobě jdoucích kalendářních dnů] bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele.
- 6.2.11. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 6.2.12. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 10 %
- 6.2.13. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s oznamovací povinností dle předchozí věty. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. Objednatel

má dále právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.

- 6.2.14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Bude-li v takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude v řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie pravomocného rozhodnutí.
- 6.2.15. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 6.2.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2.17. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 6.2.18. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (*slovy: pět tisíc korun českých*).
- 6.2.19. Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně.
- 6.2.20. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (*slovy: pět tisíc korun českých*), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu **50.000,- Kč** (*slovy: padesát tisíc korun českých*) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 6.2.21. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. této Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 6.2.20. této Smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 6.2.20. této Smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.

- 6.2.22. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě, a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného Díla.
- 6.2.23. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekázejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překázejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy, budou dále společně označovány jen jako **Nevhodné pokyny**. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.
- 6.2.24. Zhotovitel je povinen upozornit na vady Projektové dokumentace, které shledá a které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 6.2.25. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin.
- 6.2.26. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 6.2.26. této Smlouvy.
- 6.2.27. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a v elektronické podobě na CD, a to ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zajistit zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí a toto zaměření předat Objednateli při předání a převzetí Díla. Dodání zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy.

- 6.2.28. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Díla.
- 6.2.29. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnově do původního stavu.
- 6.2.30. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) dnů před započátkem provádění vlastních prací.
- 6.2.31. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla při nakládání s obchodně důvěrnými informacemi Objednatele, které jsou Zhotoviteli poskytnuty při provádění Díla, nebo které při své činnosti zjistí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by se tak stalo v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.2.31.1. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a obchodní tajemství druhé Smluvní strany, jakož i mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit konkurenceschopnost druhé Smluvní strany. Smluvní strana, která získala skutečnost chráněnou dle tohoto odstavce této Smlouvy od druhé Smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se mohl dostat do styku s touto skutečností.
- 6.2.31.2. Omezení stanovená v tomto odst. této Smlouvy se nevztahují na poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům obou Smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně ve stejném rozsahu jako Smluvní strany.
- 6.2.31.3. Získá-li některá Smluvní strana od druhé Smluvní strany dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku Smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, je tato Smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy vrátit veškeré dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku Smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či elektronická, pokud z této Smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak.
- 6.2.31.4. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy i po úplném splnění závazků podle této Smlouvy.
- 6.2.31.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po ukončení této Smlouvy odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice a/nebo na paměťových médiích nebo uložená v listinné podobě tak, aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, obnovit a/nebo s nimi

dále jakkoli nakládat, pokud nevyplývá ze zákona povinnost taková data uchovávat.

- 6.2.31.6 Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Zhotovitel dostane do styku při plnění této Smlouvy, je vždy rozhodujícím hlediskem ochrana práv a zájmů Objednatele.
- 6.2.32. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.2.33. Případné vícepráce je Zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě.
- 6.2.34. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro potřeby údržby.
- 6.2.35. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy.
- 6.2.36. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu zdravotnického zařízení, přičemž Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy provoz ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany Zhotovitele realizováno při běžném provozu Objednatele, respektujíc jeho specifika, a s ohleduplností k pacientům Objednatele.
- 6.2.37. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla.
- 6.2.38. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této Smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby výstavby), a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a dále až do uplynutí záruční lhůty Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 6.2.39. Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem kdykoli na žádost Objednatele, a to do pěti (5) dnů od žádosti Objednatele. V případě, že Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které splňuje požadavky této Smlouvy. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se sjednáním jakéhokoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící pojistné smlouvy budou započteny proti ceně Díla.

## Čl.VII.

### Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy.
- 7.2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 7.3. V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.2. této Smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k „předpřejímce“ nejpozději pět (5) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 5.1.1.2. této Smlouvy.
- 7.4. Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 7.4. Smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.
- 7.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.6. této Smlouvy.
- 7.6. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy.
- 7.7. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele.
- 7.8. Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu (bude-li jej třeba) a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla



dle odst. 7.1. této Smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení Čl.IX. této Smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).

- 7.9. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- 7.9.1. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
  - 7.9.2. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
  - 7.9.3. technické listy v českém jazyce,
  - 7.9.4. další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh,
  - 7.9.5. případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.
- Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.
- 7.10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se zákonem o odpadech a je povinen místo stavby (a okolních nemovitostí dotčených stavbou) zcela vyklidit a upravit dle Projektové dokumentace nebo uvést do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do dne předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 4.6. této Smlouvy.

## **Čl.VIII.**

### **Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence**

- 8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či jeho částí stává Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH Zhotoviteli.
- 8.3. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově neomezené (minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo (výhradní licenci) k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, koncepty v jakékoliv formě) ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití Díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí osoby a tyto

třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu převádět dále. Toto je zahrnuto v ceně Díla.

## ČLIX.

### Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škody

- 9.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí splňovat technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.4. této Smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,
  - 9.1.1. odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení/Souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu obvyklému,
  - 9.1.2. způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této Smlouvě nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v tomto odst. 9.1. této Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.
- 9.2. Zhotovitel přejímá závazek (**záruka za jakost**), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 9.1. této Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba na vady, jakost Díla a na provedené práce je šedesát (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto Čl.IX. této Smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady.
- 9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejm. § 2615 a násl., není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů uspokojovat veškerá práva Objednatele z vad Díla, včetně vad, které se na Díle vyskytnou v záruční době, pokud byly tyto vady nejpozději do skončení záruční doby oznámeny Zhotoviteli. Takto se Zhotovitel zavazuje zejména provádět bezplatně záruční opravy Díla včetně dodávek

náhradního materiálu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při jeho předání, stejně tak jako za vady Díla, které se na Díle vyskytnou po předání Díla nebo jakékoli jeho části Objednateli, v průběhu záruční doby. Ustanovení následujících odst. 9.5. až 9.17. se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 9.1. této Smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 9.2. této Smlouvy.

9.5. V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli

9.5.1 odstranění vady, je-li vada odstranitelná,

9.5.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo

9.5.3 odstoupit od Smlouvy.

Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 9.5. Smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 OZ (bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem). Ujednáními tohoto čl. této Smlouvy se Smluvní strany záměrně částečně odchýlily od právní úpravy nároků z vad v Díla dle § 2106 a § 2107 OZ. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této Smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.

9.6. Objednatel je povinen reklamovat (v této Smlouvě také „**nahlášení**“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do patnácti (15) pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně formou protokolu o nahlášení vady, a to poštovní přepravou na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresu [REDAKCE], a pokud dojde ke změně této adresy či emailové adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. V případě reklamace učiněné poštovní přepravou se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. V případě reklamace učiněné elektronicky platí, že vada byla nahlášena v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne. V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel uvedených výše nejdříve.

9.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 9.2. této Smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 9.6. této Smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl

Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.

- 9.8. V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná o „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 9.5. této Smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady. Objednatel může uvést též lhůtu k odstranění vady v případě, že lhůty uvedené ve Smlouvě jsou pro daný případ nevyhovující, přičemž Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede důvod).
- 9.9. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.
- 9.11. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.
- 9.13. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené lhůty odstranění vady (vyjma lhůty 48 hod uvedené v odst. 9.10.), či v případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany lhůty náhradní.
- 9.14. Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této Smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 9.11. a 9.12. této Smlouvy.
- 9.15. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přerušil nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší než sedm (7) kalendářních dní. V případě, že

je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.

- 9.16. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
- 9.17. Záruční doba Díla od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla.
- 9.18. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
- 9.19. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání Zhotovitele při plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních předpisů, a to bez ohledu na zavinění.
- 9.20. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele než je předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady.
- 9.21. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v důsledku provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky.

## **Čl.X.**

### **Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody**

- 10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.

- 10.2. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.1.) této Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 5.1.2. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: *pěttisíc korun českých*) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: *pěttisíc korun českých*) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 7.4. této Smlouvy, neuplatní se odst. 10.3. této Smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: *pěttisíc korun českých*) a dále případně smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 7.6. této smlouvy.
- 10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.9. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 10.7. nebo odst. 10.8. této Smlouvy.
- 10.6. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.11. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 10.9. této Smlouvy.
- 10.7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 10.8. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 10.7. této Smlouvy.
- 10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.12. této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: *jedentisíc korun českých*) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

- 10.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 10.11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této Smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této Smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 10.12. Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 10.13. V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 10.14. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

## Čl.XI.

### Ostatní ujednání

#### 11.1. Zástupci Smluvní stran/**kontaktní osoby**:

- 11.1.1. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je: [REDAKCE]. Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla (příp. koordinací prací poddodavatelů) a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění (prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla).
- 11.1.2. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je: [REDAKCE]. Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.
- 11.1.3. Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
- 11.1.4. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

## 11.2. Odstoupení od Smlouvy:

- 11.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ.
- 11.2.2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje zejména:
  - 11.2.2.1. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení realizace Díla, prodlení s plněním termínů uvedených v harmonogramu delší než 10 dnů;
  - 11.2.2.2. prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než deset (10) dnů;
  - 11.2.2.3. soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této Smlouvě zavázal;
  - 11.2.2.4. soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám dohodnutým v této Smlouvě;
  - 11.2.2.5. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá.
- 11.2.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
  - 11.2.3.1. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
  - 11.2.3.2. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - 11.2.3.3. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 11.2.4. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.2.3. (bod 11.2.3.1. až 11.2.3.3.) tohoto článku, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do dvou (2) kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy.
- 11.2.5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dní.
- 11.2.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
  - 11.2.6.1. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu neaplikují;
  - 11.2.6.2. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost.
- 11.2.7. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle platných právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně úmysl od této Smlouvy odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy s odkazem na přesné znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu Smluvní strany odstoupit od této Smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.



- 11.2.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazky obou Smluvních stran z této Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li na základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění Zhotovitele nemá pro Objednatele význam, pak má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 11.2.9. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.
- 11.2.10. Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.
- 11.2.11. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani jiné ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.
- 11.2.12. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností.
- 11.2.13. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 11.2.14. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na deset (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

### 11.3. Změny rozsahu Díla:

- 11.3.1. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření Smlouvy – podmínky Stavebního povolení/Souhlasu s provedením ohlášené stavby, změny vyvolané Objednatelem předávanou projektovou dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí dokumentaci), projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších osob zúčastněných na stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů ode dne doručení změnového listu.

- 11.3.2. Vyplyvá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na cenu Díla, bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy změny odpovídajícím postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy.

## **Čl.XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat Smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma Smluvním stranám, dohodly se Smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této Smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží.
- 12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 12.3. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, zejména proto, že Smlouva bude shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se Smluvní strany nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí/úkonu, jímž bude neplatnost Smlouvy konstruována/postavena na jisto, uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků (ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato Smlouva považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení Smluvní strany sjednávají jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak dotčena neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích ustanovení.
- 12.4. Varianta B: Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve smlouvě uvedeno, nepovažuje za obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
- 12.5. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně chronologicky číslovaných) dodatků, které budou na téže listině podepsány odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se týká rovněž podnětů k omezení rozsahu Díla, pokud podnět k omezení rozsahu Díla nevzejde od Objednatele, nebo k jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy (vícepráce). V obou případech je předchozí změna Smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na změnu ceny ve smyslu OZ.
- 12.6. V případě, že některé otázky nejsou ve Smlouvě řešeny, zavazují Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby. V ostatním, co není ve Smlouvě ani v Projektové dokumentaci uvedeno, se závazky Smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména OZ a případných dalších

právních předpisů. Smluvní strany však vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy. Smluvní strany dále vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, OZ (tj. při jednání Smluvních stran o uzavření této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, doplnění a náhrad, není odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné formě) mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy.

- 12.7. S ohledem na povinnost zajištění rovných podmínek v rámci veřejné zakázky se Zhotovitel výslovně a při plném vědomí vzdává práva dovolat se jakýchkoliv zvyklostí z předchozí spolupráce s Objednatelem, či zvyklostí zachovávaných obecně či v daném oboru.
- 12.8. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane či bude z jakéhokoli důvodu považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstává platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy nedotčena, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemnou dohodu o náhradě dotčeného ustanovení jiným ujednáním, které nejlépe (ekonomicky a technicky) odpovídá úmyslu Smluvních stran při uzavírání této Smlouvy. Pokud nebude dohody dosaženo, bude namísto dotčeného ustanovení použito ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této Smlouvy. Ustanovení tohoto odst. je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 12.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoli jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
- 12.10. Jakýkoli dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé Smluvní straně této Smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Smluvní strany v záhlaví této Smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zasláná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak.
- 12.11. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej urovnat cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem ČR.
- 12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Po podpisu si každá ze Smluvních stran ponechá po jednom (1) vyhotovení.

12.13.

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Rozpočet

Příloha č. 3 – Stavební povolení/Souhlas s provedením ohlášené stavby

Příloha č. 4 - Harmonogram

12.14. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

V Táboře



-----  
Nemocnice Tábor, a.s.  
Ing. Ivo Houška, MBA,  
předseda představenstva

V Turovci



-----  
PŠV stavby s.r.o.  
Milan Vanžura  
jednatel



-----  
Nemocnice Tábor, a.s.  
MUDr. Jana Chocholová,  
člen představenstva

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
---------	-----	---

Zadavatel	Nemocnice Tábor, a.s. Kpt. Jaroše 2000/10 39003 Tábor	IČO: 26095203 DIČ: Skupinove_DPH
-----------	---	-------------------------------------

Zhotovitel:	PŠV stavby s.r.o. Turovec 24 391 21 Turovec	IČO: 7608659 DIČ: CZ07608659
-------------	---	---------------------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 200 985,20
PSV	216 038,00
MON	306 864,80
Vedlejší náklady	115 000,00
Ostatní náklady	50 000,00
<b>Celkem</b>	<b>8 888 888,00</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 888 888,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 866 666,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 10 755 554,48 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>34 650,00</b>	<b>199 650,00</b>	<b>2</b>
007	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	165 000,00	34 650,00	199 650,00	2
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>001</b>	<b>SO 01 - Příprava území</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 279,86</b>	<b>210 268,77</b>	<b>1 211 548,63</b>	<b>11</b>
001	SO 01 - Příprava území	0,00	1 001 279,86	210 268,77	1 211 548,63	11
<b>002</b>	<b>SO 02 - Zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088 892,97</b>	<b>1 278 667,52</b>	<b>7 367 560,49</b>	<b>69</b>
002	SO 02 - Zpevněné plochy	0,00	6 088 892,97	1 278 667,52	7 367 560,49	69
<b>003</b>	<b>SO 03 - Ochranná zídka a oplocení</b>	<b>0,00</b>	<b>636 492,64</b>	<b>133 663,45</b>	<b>770 156,09</b>	<b>7</b>
003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení	0,00	636 492,64	133 663,45	770 156,09	7
<b>004</b>	<b>SO 04 - Venkovní osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>251 564,80</b>	<b>52 828,61</b>	<b>304 393,41</b>	<b>3</b>
004	SO 04 - Venkovní osvětlení	0,00	251 564,80	52 828,61	304 393,41	3
<b>005</b>	<b>SO 05 - Odvodnění</b>	<b>0,00</b>	<b>704 357,73</b>	<b>147 915,12</b>	<b>852 272,85</b>	<b>8</b>
005	SO 05 - Odvodnění	0,00	704 357,73	147 915,12	852 272,85	8
<b>006</b>	<b>SO 06 - Ochrana stávajících sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>8 673,00</b>	<b>49 973,00</b>	<b>0</b>
006	SO 06 - Ochrana stávajících sítí	0,00	41 300,00	8 673,00	49 973,00	0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 888 888,00</b>	<b>1 866 666,48</b>	<b>10 755 554,48</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 017 - Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu  
 Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina 2022/I RTS

Projektová dokumentace - DSP

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - SO 01 - Příprava území

Popis rozpočtu: 001 - SO 01 - Příprava území

Popis objektu: 002 - SO 02 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 002 - SO 02 - Zpevněné plochy

Popis objektu: 003 - SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

Popis rozpočtu: 003 - SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

Popis objektu: 004 - SO 04 - Venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: 004 - SO 04 - Venkovní osvětlení

Popis objektu: 005 - SO 05 - Odvodnění

Popis rozpočtu: 005 - SO 05 - Odvodnění

Popis objektu: 006 - SO 06 - Ochrana stávajících sítí

Popis rozpočtu: 006 - SO 06 - Ochrana stávajících sítí

Popis objektu: 007 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 007 - Vedlejší a ostatní náklady



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 317 007,13	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			472 955,30	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			171 095,20	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 284,30	1
5	Komunikace	HSV			3 815 148,65	43
8	Trubní vedení	HSV			169 138,20	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			866 700,00	10
92	Doplňující práce železniční	HSV			6 000,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			157 400,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 500,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 032 569,31	12
767	Konstrukce zámečnické	PSV			216 038,00	2
M21	Elektromontáže	MON			183 220,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			100 044,80	1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			23 600,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			113 187,11	1
VN	Vedlejší náklady	VN			115 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			50 000,00	1
Cena celkem					8 888 888,00	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	007	Vedlejší a ostatní náklady
R:	007	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>115 000,00</b>		<b>139 150,00</b>		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 22/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ I
3	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 22/ I
4	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ I
5	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 22/ I
7	00523 R	Zkoušky a revize, včetně měření hluku ke kolaudaci	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	21,00	60 500,00		RTS 22/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>50 000,00</b>		<b>60 500,00</b>		
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/ I
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, včetně fotodokumentace průběhu stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 22/ I
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	21,00	45 980,00		RTS 22/ I

<b>Celkem</b>	<b>165 000,00</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>810 066,55</b>		<b>980 180,53</b>		
1	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, thuje : 1	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	800-1	RTS 22/ I
2	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, thuje : 1 borovice : 1 jedle : 1 modřín : 1	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00	21,00	29 040,00	800-1	RTS 22/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č. D.01 : dle pol.č. 11210-1102 : 1 dle pol.č. 11210-1123 : 4	kus	5,00000	4 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	800-1	RTS 22/ I
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. D.01 vegetační dlažba : 495	m2	495,00000	305,00	150 975,00	21,00	182 679,75	822-1	RTS 22/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. D.01 : 150	m2	150,00000	100,00	15 000,00	21,00	18 150,00	822-1	RTS 22/ I
6	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m2	175,00000	200,00	35 000,00	21,00	42 350,00	822-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		výkres č. D.01 : 155				155,00000				
		výkres č. D.01 pro zpětnou montáž : 20				20,00000				
7	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1 175,00000	80,00	94 000,00	21,00	113 740,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.01 betonové plocha monolitické : 375				375,00000				
		výkres č. D.01 pod silničními panely : 155				155,00000				
		výkres č. D.01 pod zámkovou dlažbou : 150				150,00000				
		výkres č. D.01 pod vegetační dlažbou : 495				495,00000				
8	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	65,00000	80,00	5 200,00	21,00	6 292,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.01 pod asfaltovými plochami : 65				65,00000				
9	113109425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m3	93,75000	100,00	9 375,00	21,00	11 343,75	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.01 tl. 250 mm : 0,25*375				93,75000				
10	113151150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm	m2	65,00000	500,00	32 500,00	21,00	39 325,00	822-1	RTS 22/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
		výkres č. D.01 : 65				65,00000				
11	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	520,00000	300,00	156 000,00	21,00	188 760,00	822-1	RTS 22/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
		výkres č. D.01 : 155+365				520,00000				
12	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	47,60000	1 500,00	71 400,00	21,00	86 394,00	800-1	RTS 22/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
		výkres č. D.01 podezdívka oplocení : 0,25*0,8*125				25,00000				
		uliční vpustě : (0,2*0,8*1,5+0,2*1,2*1,5+0,3*1*1)*2				1,80000				
		betonové lože obrubníků chodníkových : 0,2*0,2*(155+365)				20,80000				
13	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	458,00000	50,00	22 900,00	21,00	27 709,00	800-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením výkres č. D.01 : 2290*0,2 458,00000								
14	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výkres č. D.01 pod asfaltovými plochami : 0,35*65*1,1 výkres č. D.01 pod betonovými plochami monolitickými : 0,25*375*1,1 výkres č. D.01 pod silničními panely : 0,3*155*1,1 výkres č. D.01 pod zámkovou dlažbou : 0,44*150*1,1 výkres č. D.01 pod vegetační dlažbou : 0,42*495*1,1 výkres č. D.01 pro nové parkovací plochy : 0,3*2290	m3	1 167,59000	50,00	58 379,50	21,00	70 639,20	800-1	RTS 22/ I
15	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. dle pol.č.1220-2202 : 1167,59 1 167,59000	m3	1 167,59000	1,00	1 167,59	21,00	1 412,78	800-1	RTS 22/ I
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. pro objekt SO 02 : 268 268,00000	m3	268,00000	30,00	8 040,00	21,00	9 728,40	800-1	RTS 22/ I
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č.1220-2202 : 1167,59 odpočet pro SO 02 : -268 1 167,59000 -268,00000	m3	899,59000	60,00	53 975,40	21,00	65 310,23	800-1	RTS 22/ I
18	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. skladáka Klenovice dalších 13 km : 899,59*13 11 694,67000	m3	11 694,67000	1,00	11 694,67	21,00	14 150,55	800-1	RTS 22/ I
19	162301407R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, dle pol.č. 11210-1102 : 1 1,00000	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	800-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	162301407R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <a href="#">dle pol.č. 11210-1123 : 4</a>	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	21,00	5 808,00	800-1	RTS 22/ I
				4,00000						
21	162301417R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <a href="#">dle pol.č. 11210-1102 : 1</a>	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	800-1	RTS 22/ I
				1,00000						
22	162301417R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, <a href="#">dle pol.č. 11210-1123 : 4</a>	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	21,00	5 808,00	800-1	RTS 22/ I
				4,00000						
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <a href="#">dle pol.č.1220-2202 : 1167,59</a>	m3	1 167,59000	1,00	1 167,59	21,00	1 412,78	800-1	RTS 22/ I
				1 167,59000						
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <a href="#">dle pol.č. 16270-1150 : 899,59</a>	m3	899,59000	20,00	17 991,80	21,00	21 770,08	800-1	RTS 22/ I
				899,59000						
25	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce <a href="#">výkres č. D.01 ochrana kořenového systému stávajících stromů : 11*2</a>	h	22,00000	150,00	3 300,00	21,00	3 993,00		RTS 22/ I
				22,00000						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>1 138,20</b>		<b>1 377,22</b>		
26	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v otevřeném výkopu, <a href="#">zaslepení potrubí : 1</a>	kus	1,00000	800,00	800,00	21,00	968,00	827-1	RTS 22/ I
				1,00000						
27	28651833.AR	zátka hrdlová DN 200,0 mm; PVC <a href="#">výkres č. D.01 zaslepení potrubí od uliční vpusti : 1</a>	kus	1,00000	338,20	338,20	21,00	409,22	SPCM	RTS 22/ I
				1,00000						
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>16 800,00</b>		<b>20 328,00</b>		
28	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody <a href="#">výkres č. D.01 : 56</a>	m	56,00000	300,00	16 800,00	21,00	20 328,00	822-1	RTS 22/ I
				56,00000						
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>32 500,00</b>		<b>39 325,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, výkres č. D.01 základ sloupů VO : 0,5*0,5*1*4	m3	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	801-3	RTS 22/ I
30	966006122R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek pro staničení a ohraničení obetonovaných, hektometrovníky nebo mezníky s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním výkres č. D.01 betonový patník 0,4x0,4 pro zpětnou montáž : 6	kus	6,00000	500,00	3 000,00	21,00	3 630,00	822-1	RTS 22/ I
31	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. D.01 : 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	822-1	RTS 22/ I
32	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek výkres č. D.01 : 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	822-1	RTS 22/ I
33	966077111R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg na mostech kamenných nebo betonových, výkres č. D.01 sloupků oplocení : 48 mříže uličních vpustí : 2	kus	50,00000	500,00	25 000,00	21,00	30 250,00	821-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>13 588,00</b>		<b>16 441,48</b>		
34	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m výkres č. D.01 : 125	m	125,00000	100,00	12 500,00	21,00	15 125,00	800-767	RTS 22/ I
35	767920860R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2 výkres č. D.01 : 1	kus	1,00000	1 088,00	1 088,00	21,00	1 316,48	800-767	RTS 22/ I
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>14 000,00</b>		<b>16 940,00</b>		
36	210290801R00	Montáž odpojení motorických spotřebičů, které budou přechodně vyřazeny z provozu, včetně zajištění konců před nebezpečným dotykem, , do 5 kW výkres č. D.01 elektropohon vrat : 1 stožáry VO : 4	kus	5,00000	800,00	4 000,00	21,00	4 840,00	M21	RTS 22/ I
37	210290822R00	Montáž demontáž elektromotoru bez ohledu na způsob osazení, bez odpojení, , do 3 kW výkres č. D.01 elektropohon vrat : 1	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	M21	RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	001	SO 01 - Příprava území
R:	001	SO 01 - Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	210026T00	Demontáž stávajících osvětlovacích stožárů <i>výkres č. D.01 výška 6 m : 4</i>	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00		Vlastní
					<i>4,00000</i>					
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>113 187,11</b>		<b>136 956,40</b>		
39	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	791,51825	10,00	7 915,18	21,00	9 577,37	832-1	RTS 22/ I
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>skladka Klenovice dalších 22 km : 791,51825*22</i>	t	17 413,40150	1,00	17 413,40	21,00	21 070,21	801-3	RTS 22/ I
					<i>17 413,40150</i>					
41	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů <i>včetně asfaltové frézované drtě : 791,51825</i>	t	791,51825	50,00	39 575,91	21,00	47 886,85	801-3	RTS 22/ I
					<i>791,51825</i>					
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	791,51825	1,00	791,52	21,00	957,74	800-6	RTS 22/ I
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5,6,7,8,9,10,11,29,30,31,33,34,35, : Součet : 791,51825</i>	t	791,51825	60,00	47 491,10	21,00	57 464,23	801-3	RTS 22/ I
					<i>791,51825</i>					
<b>Celkem</b>						<b>1 001 279,86</b>				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>384 154,29</b>		<b>464 826,69</b>		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkres č. D.02 pro svislé dopravní značení : 0,4*0,4*0,6*3	m3	0,28800	5 000,00	1 440,00	21,00	1 742,40	800-1	RTS 22/ I
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. obsyp : 268,288 ornice : 67	m3	335,28800	100,00	33 528,80	21,00	40 569,85	800-1	RTS 22/ I
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 výkres č. D.02 zemina pro obsyp - z SO 01 : 268 ornice : 67	m3	335,00000	50,00	16 750,00	21,00	20 267,50	800-1	RTS 22/ I
4	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, výkres č. D.02 a příčné řezy - okolo obrubníků : 670*0,4 0,288	m3	268,28800	150,00	40 243,20	21,00	48 694,27	800-1	RTS 22/ I
5	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, dle pol.č. 17510-1201 : 268,288	m3	268,28800	1,00	268,29	21,00	324,63	800-1	RTS 22/ I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, výkres č. D.02 : 670	m2	670,00000	20,00	13 400,00	21,00	16 214,00	823-1	RTS 22/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. výkres č. D.02 a příčn řezy : pro asfaltové komunikace : 182*1,2 pro betonovou dlažbu komunikací : 1084*1,2 pro parkovací plochy z vegetačních tvárnic : 1596*1,2	m2	3 481,20000	70,00	243 684,00	21,00	294 857,64	800-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zámkovou dlažbu chodníků : 19*1,2			22,80000					
		pro zpětné osazení silničních panelů : 20*1,2			24,00000					
8	181301111R00	Rozprostření a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	670,00000	50,00	33 500,00	21,00	40 535,00	800-1	RTS 22/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
		výkres č. D.02 : 670			670,00000					
9	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	670,00000	1,00	670,00	21,00	810,70	823-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 ornice : 670			670,00000					
10	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	3,35000	200,00	670,00	21,00	810,70	SPCM	RTS 22/ I
		ČERNÝ BIOPRO : 0,005*670			3,35000					
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>44 533,50</b>		<b>53 885,54</b>		
11	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli	m2	2 699,00000	5,00	13 495,00	21,00	16 328,95	831-2	RTS 22/ I
		v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B : 1084			1 084,00000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C : 1596			1 596,00000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník : 19			19,00000					
12	67352006R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	3 103,85000	10,00	31 038,50	21,00	37 556,59	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B + ztratiné : 1084*1,15			1 246,60000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C + ztratiné : 1596*1,15			1 835,40000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník + ztratiné : 19*1,15			21,85000					
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>3 815 148,65</b>		<b>4 616 329,87</b>		
13	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	2 696,00000	50,00	134 800,00	21,00	163 108,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B : 1084			1 084,00000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C : 1593			1 593,00000					
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník : 19			19,00000					
14	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	24,00000	100,00	2 400,00	21,00	2 904,00	822-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.02 pod silniční panely : 20*1,2								
15	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2 862,00000	100,00	286 200,00	21,00	346 302,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B : 1084								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C : 1596								
16	564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	3 434,40000	110,00	377 784,00	21,00	457 118,64	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182*1,2								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B : 1084*1,2								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C : 1596*1,2								
17	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	22,80000	200,00	4 560,00	21,00	5 517,60	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník : 19*1,2								
18	565151111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	182,00000	680,00	123 760,00	21,00	149 749,60	822-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a zhutněním								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182								
19	573111115R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2,5 kg/m2	m2	182,00000	5,00	910,00	21,00	1 101,10	822-1	RTS 22/ I
		z asfaltu silničního								
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182								
20	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	182,00000	40,00	7 280,00	21,00	8 808,80	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182								
21	577112114RT3	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	182,00000	550,00	100 100,00	21,00	121 121,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.08 a D.10 skladba A : 182								
22	584121111R00	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	20,00000	1 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	822-1	RTS 22/ I
		ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm								
		výkres č. D.02 zpětná montáž : 20								
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	19,00000	500,00	9 500,00	21,00	11 495,00	822-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník : 19								
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 204,00000	600,00	722 400,00	21,00	874 104,00	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B : 1084 výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C - vyznačení parkovacích ploch : 120								
25	596921214R00	Kladení vegetačních tvárců betonových, plocha přes 500 m2	m2	1 476,00000	800,00	1 180 800,00	21,00	1 428 768,00	822-1	RTS 22/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárců. výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C : 1596-120								
26	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	17,85000	305,00	5 444,25	21,00	6 587,54	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník + ztratiné : 17*1,05								
27	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,10000	580,00	1 218,00	21,00	1 473,78	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 skladba D - chodník + ztratiné : 2*1,05								
28	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	126,00000	600,00	75 600,00	21,00	91 476,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C pro vyznačení parkovacích ploch + ztratiné : 120*1,05								
29	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 138,20000	550,00	626 010,00	21,00	757 472,10	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.05 až D.09 skladba B + ztratiné : 1084*1,05								
30	59248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	kus	27 276,48000	5,00	136 382,40	21,00	165 022,70	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 a příčné řezy D.06.1 až D.09 skladba C 17,6 ks/m2 + ztratiné : (1596-120)*17,6*1,05								
<b>Díl: 91</b>						<b>849 900,00</b>		<b>1 028 379,00</b>		
31	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	21,00	10 890,00	822-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 IP12+O1 : 2								
		B28 : 1								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, výkres č. D.02 IP12+O1 : 2 B28 : 1	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	822-1	RTS 22/ I
33	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm výkres č. D.02 a příčné řezy beton C30/37 XF3 : 5	m	5,00000	500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	822-1	RTS 22/ I
34	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm výkres č. D.02 a příčné řezy beton C30/37 XF3 : 350	m	350,00000	700,00	245 000,00	21,00	296 450,00	822-1	RTS 22/ I
35	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výkres č. D.02 a příčné řezy náběhové obrubníky 2L+2P : 4	m	4,00000	500,00	2 000,00	21,00	2 420,00	822-1	RTS 22/ I
36	917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výkres č. D.02 a příčné řezy beton C30/37 XF3 : 531	m	531,00000	800,00	424 800,00	21,00	514 008,00	822-1	RTS 22/ I
37	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého výkres č. D.02 a příčné řezy beton C30/37 XF3 : 0,15*0,4*(350+5) 0,2*0,5*353	m3	56,60000	2 500,00	141 500,00	21,00	171 215,00	822-1	RTS 22/ I
38	919722111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, výkres č. D.02 a příčné řezy dilatace asf. ploch : 90	m	90,00000	50,00	4 500,00	21,00	5 445,00	822-1	RTS 22/ I
39	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	90,00000	50,00	4 500,00	21,00	5 445,00	822-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, výkres č. D.02 a příčné řezy : 90			90,00000					
40	111609990500R	hmota zalévací dvousložková výkres č. D.02 a příčné řezy : 90*0,5	kg	45,00000	20,00	900,00	21,00	1 089,00	SPCM	RTS 22/ I
41	40445024.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let výkres č. D.02 B28 : 1	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	SPCM	RTS 22/ I
42	40445243R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let výkres č. D.02 IP12+O1 : 2	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	SPCM	RTS 22/ I
43	404459533R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, včetně spojovacího materiálu výkres č. D.02 : 3*2	kus	6,00000	200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	SPCM	RTS 22/ I
44	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní výkres č. D.02 a příčné řezy : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 22/ I
45	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní výkres č. D.02 a příčné řezy : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 92 Doplnující práce železniční</b>					<b>6 000,00</b>			<b>7 260,00</b>		
46	926924314R00	Označovací zařízení, betonový hektometrovník zpětná montáž betonových patníků : 6	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		RTS 22/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>989 156,53</b>			<b>1 196 879,40</b>		
47	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,4 1,42,44, : 45,46, : Součet : 3956,62613	t	3 956,62613	250,00	989 156,53	21,00	1 196 879,40	822-1	RTS 22/ I
					3 956,62613					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	002	SO 02 - Zpevněné plochy
R:	002	SO 02 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>6 088 892,97</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení
R:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>14 331,16</b>		<b>17 340,70</b>		
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka : 0,45*0,9*20	m <sup>3</sup>	8,10000	950,00	7 695,00	21,00	9 310,95	800-1	RTS 22/ I
					8,10000					
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle pol.č. 132020-1111 : 8,10	m <sup>3</sup>	8,10000	10,00	81,00	21,00	98,01	800-1	RTS 22/ I
					8,10000					
3	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m <sup>3</sup> zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, výkres č. D.02, D12 - oplocení : 0,45*0,45*0,9*52 výkres č. D.02, D14 - základ automatické závory : 0,5*0,5*1	m <sup>3</sup>	9,72700	400,00	3 890,80	21,00	4 707,87	800-1	RTS 22/ I
					9,47700					
					0,25000					
4	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepvost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, dle pol.č. 13320-1101 : 9,727	m <sup>3</sup>	9,72700	10,00	97,27	21,00	117,70	800-1	RTS 22/ I
					9,72700					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č. 16710-1101 : 17,827	m <sup>3</sup>	17,82700	60,00	1 069,62	21,00	1 294,24	800-1	RTS 22/ I
					17,82700					
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 13 km : 17,827*13	m <sup>3</sup>	231,75100	1,00	231,75	21,00	280,42	800-1	RTS 22/ I
					231,75100					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení
R:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>8,1+9,727</i>	m3	17,82700	50,00	891,35	21,00	1 078,53	800-1	RTS 22/ I
					<i>17,82700</i>					
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>dle pol.č. 16710-1101 : 17,827</i>	m3	17,82700	1,00	17,83	21,00	21,57	800-1	RTS 22/ I
					<i>17,82700</i>					
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>dle pol.č. 16710-1101 : 17,827</i>	m3	17,82700	20,00	356,54	21,00	431,41	800-1	RTS 22/ I
					<i>17,82700</i>					
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>74 731,80</b>	<b>90 425,48</b>			
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 <i>výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka C16/20 XC1 : 0,45*0,8*20</i>	m3	7,20000	2 500,00	18 000,00	21,00	21 780,00	801-1	RTS 22/ I
					<i>7,20000</i>					
11	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) <i>výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka výztuž prům. 8 mm dl1,7 10 ks / m : 1,7*10*20*0,0009</i>	t	0,30600	45 800,00	14 014,80	21,00	16 957,91	801-1	RTS 22/ I
					<i>0,30600</i>					
12	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 <i>výkres č. D.02, D12 - oplocení : 0,45*0,45*0,8*52</i>	m3	8,42400	2 500,00	21 060,00	21,00	25 482,60	801-1	RTS 22/ I
					<i>8,42400</i>					
13	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 <i>výkres č. D.02, D14 - základ automatické závory : 0,5*0,5*1</i>	m3	0,25000	2 500,00	625,00	21,00	756,25	801-1	RTS 22/ I
					<i>0,25000</i>					
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>výkres č. D.02, D12 - oplocení posadních 20 cm : 0,45*0,2*4*52</i> <i>výkres č. D.02, D14 - základ automatické závory : 0,5*0,2*4</i>	m2	19,12000	1 000,00	19 120,00	21,00	23 135,20	801-1	RTS 22/ I
					<i>18,72000</i>					
					<i>0,40000</i>					
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, <i>dle pol.č. 27535-1215 : 19,12</i>	m2	19,12000	100,00	1 912,00	21,00	2 313,52	801-1	RTS 22/ I
					<i>19,12000</i>					
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>171 095,20</b>	<b>207 025,19</b>			
16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,14400	45 800,00	6 595,20	21,00	7 980,19	801-1	RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení
R:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka vodorovná výztuž prům 8 mm 2 do spáry : 4*2*20*0,0009		0,14400						
17	318110013R00	Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a patek, ,	soubor	50,00000	300,00	15 000,00	21,00	18 150,00	801-5	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 50		50,00000						
18	339928812R00	Opěrné konstrukce vinic sloupek řadový, se zabetonováním,	kus	44,00000	200,00	8 800,00	21,00	10 648,00	823-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 52-8		44,00000						
19	339928822R00	Opěrné konstrukce vinic sloupek se vzpěrou, se zabetonováním,	kus	8,00000	200,00	1 600,00	21,00	1 936,00	823-1	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 8		8,00000						
20	345232122RT1	Stříška na zdivo plotové ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 400 mm, tloušťky 80 mm	m	20,00000	320,00	6 400,00	21,00	7 744,00	801-1	RTS 22/ I
		s dodávkou zákrytových desek								
		výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka štípaná : 20		20,00000						
21	3489223222T00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.2str.štíp.barev,KB-BLOK	m2	20,00000	3 000,00	60 000,00	21,00	72 600,00		Vlastní
		výkres č. D.02, D10 a D11 - opěrná zídka : 1*20		20,00000						
22	553420200R	držák plotového pole pro sloupek koncový	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení držák podhrabové desky koncový : 2		2,00000						
23	553462022R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 60 mm; povrch pozink, PVC	kus	52,00000	300,00	15 600,00	21,00	18 876,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 52		52,00000						
24	553462085R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava, hákový šroub	kus	12,00000	250,00	3 000,00	21,00	3 630,00	SPCM	RTS 22/ I
		6*2		12,00000						
25	55346481R	držák podhrabové desky	kus	49,00000	500,00	24 500,00	21,00	29 645,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 49		49,00000						
26	55346489R	držák vzpěry na podhrabovou desku	kus	12,00000	300,00	3 600,00	21,00	4 356,00	SPCM	RTS 22/ I
27	59233163R	deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm	kus	50,00000	500,00	25 000,00	21,00	30 250,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02, D12 - oplocení : 50		50,00000						
<b>Díl: 95</b>						<b>157 400,00</b>		<b>190 454,00</b>		
28	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00	801-1	RTS 22/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení
R:	003	SO 03 - Ochranná zídka a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.02, D14 - automatická závora : 1		1,00000						
29	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni mntáž a zprovpznění závody, připojení zaškolení : 24	h	24,00000	650,00	15 600,00	21,00	18 876,00	Prav.M	RTS 22/ I
30	54934014T	Automatická vjezdová závora , Přesná specifikace PD výkres č. D.02, D14 - automatická závora dl. ramene 4,7 m, zábrana proti podlezení hliník š. 4,5 m , výš. 0,8m : semafor k vejzdové bráně vč. řídicí jednotky 2 ks : kamera na čtení SPZ vč. serveru a software 2 x : 1	kus	1,00000	96 800,00	96 800,00	21,00	117 128,00		Vlastní
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>16 484,48</b>		<b>19 946,22</b>		
31	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)  Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30, : Součet : 65,93793	t	65,93793	250,00	16 484,48	21,00	19 946,22	801-5	RTS 22/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>202 450,00</b>		<b>244 964,50</b>		
32	767652210R00	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše do 6 m2 včetně dokončení okování dveří průchodových, výkres č. D.02, D13 - oplocení brána : 2	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00	21,00	13 552,00	800-767	RTS 22/ I
33	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m výkres č. D.02, D12 - oplocení : 125	m	125,00000	450,00	56 250,00	21,00	68 062,50	800-767	RTS 22/ I
34	553 046T	Vrata z ocel.profilů svařovaná včetně pantů, kotevnic prvků, zámku a povrchové úpravy výkres č. D.02, D13 - oplocení brána oplocení : 1,8*2,5*2	m2	9,00000	15 000,00	135 000,00	21,00	163 350,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>636 492,64</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení
R:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>169 220,00</b>		<b>204 756,20</b>		
1	210 018T00	Revize elektro	hod	12,00000	1 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
2	210030911R00	Montáž stožáru trubkového bez ohledu na hmotnost , výkres č. D.02 + D.16 : 6	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00	M21	RTS 22/ I
3	210 029T00	HZS - Práce elektro výkres č. D.02 + D.16 napojení na stávající rozvod VO : 6	hod	6,00000	1 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
4	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník výkres č. D.02 + D.16 : 10	kus	10,00000	1 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	M21	RTS 22/ I
5	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru výkres č. D.02 + D.16 : 95	m	95,00000	220,00	20 900,00	21,00	25 289,00	M21	RTS 22/ I
6	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) výkres č. D.02 + D.16 : 4	kus	4,00000	100,00	400,00	21,00	484,00	M21	RTS 22/ I
7	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) výkres č. D.02 + D.16 : 6	kus	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00	M21	RTS 22/ I
8	210810013RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm <sup>2</sup> , volně uloženého, včetně dodávky kabelu výkres č. D.02 + D.16 : 86	m	86,00000	320,00	27 520,00	21,00	33 299,20	M21	RTS 22/ I
9	316740631T	Stožár K 6-133/89/60 Z výška 6m osvětlovací bezpaticový žárový zinek výkres č. D.02 + D.16 : 6	kus	6,00000	3 800,00	22 800,00	21,00	27 588,00		Vlastní
10	348360220R	LED svítidlo kovové, tvar kulatý, pro osvětlení parků, ; IP 65; 60 W; max.teplota okolí 50 °C; min.teplota okolí -40 °C; použití: do exteriéru, barva světla denní bílá; mat.tělesa hliník-černá s bílou barvou, sklo; difuzor (světelně činný kryt) mléčný; upevnění doporučená výška montáže 6-8 m; šířka 560 mm; výška 815 mm výkres č. D.02 + D.16 : 10	kus	10,00000	5 700,00	57 000,00	21,00	68 970,00	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>58 744,80</b>		<b>71 081,21</b>		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,21000	20,00	184,20	21,00	222,88	800-1	RTS 22/ I
12	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,08000	100,00	8,00	21,00	9,68		RTS 22/ I
13	460050003RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3, ruční výkop jámy výkres č. D.02 + D.16 : 6	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		RTS 22/ I
14	460100023RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	6,00000	2 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00		RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení
R:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.02 + D.16 : 6		6,00000						
15	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení	m3	9,21000	60,00	552,60	21,00	668,65		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 0,3*0,3*1,5*6		0,81000						
		0,35*0,30*80		8,40000						
16	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	80,00000	200,00	16 000,00	21,00	19 360,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 80		80,00000						
17	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	80,00000	120,00	9 600,00	21,00	11 616,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 80		80,00000						
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	80,00000	20,00	1 600,00	21,00	1 936,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 80		80,00000						
19	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	80,00000	150,00	12 000,00	21,00	14 520,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 80		80,00000						
20	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	80,00000	10,00	800,00	21,00	968,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 80		80,00000						
<b>Díl: M65</b>		<b>Elektroinstalace a veřejné osvětlení</b>				<b>23 600,00</b>		<b>28 556,00</b>		
21	650010616RT3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 50 mm, včetně dodávky materiálu, mech. pevnost 750 N/5 cm	m	86,00000	100,00	8 600,00	21,00	10 406,00	M65	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 86		86,00000						
22	650106311R00	jedoramenné, do 35 kg	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 2		2,00000						
23	650106321R00	dvouramenné, do 70 kg	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00		RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 4		4,00000						
24	31677719R	výložník pro stožár osvětlovací; počet ramen 1; obloukový; vnější průměr výložníku 76 mm; poloměr ramene R 315 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 2		2,00000						
25	31677721R	výložník pro stožár osvětlovací; počet ramen 2; obloukový; vnější průměr výložníku 76 mm; poloměr ramene R 315 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00	SPCM	RTS 22/ I
		výkres č. D.02 + D.16 : 4		4,00000						
<b>Celkem</b>						<b>251 564,80</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení
R:	004	SO 04 - Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	005	SO 05 - Odvodnění
R:	005	SO 05 - Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>108 455,13</b>		<b>131 230,71</b>		
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,  výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 1,2*(2,2+2,6)/2*12,40 35,71200 výkres D.1.02 + D20 vsak 2 : 1,2*(2,2+2,6)/2*11 31,68000	m <sup>3</sup>	67,39200	400,00	26 956,80	21,00	32 617,73	800-1	RTS 22/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,  dle pol.č. 13120-1111 : 67,392 67,39200	m <sup>3</sup>	67,39200	10,00	673,92	21,00	815,44	800-1	RTS 22/ I
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : (0,3+0,5)/2*0,4*335 53,60000	m <sup>3</sup>	53,60000	950,00	50 920,00	21,00	61 613,20	800-1	RTS 22/ I
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. dle pol.č. 13220-1111 : 53,60 53,60000	m <sup>3</sup>	53,60000	10,00	536,00	21,00	648,56	800-1	RTS 22/ I
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m <sup>3</sup> zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  výkres D.1.02 : 1,2*1,2*1,5 2,16000	m <sup>3</sup>	2,16000	400,00	864,00	21,00	1 045,44	800-1	RTS 22/ I
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,  dle pol.č. 13320-1101 : 2,16 2,16000	m <sup>3</sup>	2,16000	10,00	21,60	21,00	26,14	800-1	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	005	SO 05 - Odvodnění
R:	005	SO 05 - Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dle pol.č. 16710-1101 : 81,164	m3	81,16400	60,00	4 869,84	21,00	5 892,51	800-1	RTS 22/ I
					81,16400					
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 13 km : 81,164*13	m3	1 055,13200	1,00	1 055,13	21,00	1 276,71	800-1	RTS 22/ I
					1 055,13200					
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 dle pol.č. 13120-1111 : 67,392 dle pol.č. 13220-1111 : 53,60 dle pol.č. 13320-1101 : 2,16 odpočet pol.č. 17410-1101 : -41,988	m3	81,16400	50,00	4 058,20	21,00	4 910,42	800-1	RTS 22/ I
					67,39200					
					53,60000					
					2,16000					
					-41,98800					
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice dle pol.č. 16710-1101 : 81,164	m3	81,16400	1,00	81,16	21,00	98,20	800-1	RTS 22/ I
					81,16400					
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 35,712-0,6*1,6*12-0,1*2,2*12,4 výkres D.1.02 + D20 vsak 2 : 31,68-0,1*2,2*11-0,6*1,6*10,4 uliční vpust : 2,16-0,1*1,2*1,2-0,8*0,8*1,2	m3	41,98800	400,00	16 795,20	21,00	20 322,19	800-1	RTS 22/ I
					21,46400					
					19,27600					
					1,24800					
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů dle pol.č. 16710-1101 : 81,164	m3	81,16400	20,00	1 623,28	21,00	1 964,17	800-1	RTS 22/ I
					81,16400					
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>398 223,50</b>		<b>481 850,44</b>		
13	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 0,1*0,3*335	m3	10,05000	850,00	8 542,50	21,00	10 336,43	800-2	RTS 22/ I
					10,05000					
14	212571121R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těžným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,	m3	40,20000	950,00	38 190,00	21,00	46 209,90	800-2	RTS 22/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	005	SO 05 - Odvodnění
R:	005	SO 05 - Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : (0,3+0,5)/2*0,3*335			40,20000					
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : (0,3+0,4*2+0,7)*335	m2	603,00000	30,00	18 090,00	21,00	21 888,90	800-2	RTS 22/ I
16	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 30 výkres D.1.02 + D20 vsak 2 : 26	kus	56,00000	1 500,00	84 000,00	21,00	101 640,00	827-1	RTS 22/ I
17	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 1,6*12+0,6*1,6*2+0,6*12*2+2,2*12,40 výkres D.1.02 + D20 vsak 2 : 1,6*10,4+0,6*1,6*2+0,6*10,4*2+2,2*11	m2	118,04000	30,00	3 541,20	21,00	4 284,85	827-1	RTS 22/ I
18	286 97910T	Vsakovací blok EcoBloc 800x800x600 mm výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 30 výkres D.1.02 + D20 vsak 2 : 26	ks	56,00000	3 650,00	204 400,00	21,00	247 324,00		Vlastní
19	67352003R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 dle pol.č. 21297-1110 + ztratné : 603*1,15 dle pol.č. 21315-1121 + ztratné : 118,04*1,15	m2	829,19600	50,00	41 459,80	21,00	50 166,36	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 750,80</b>		<b>3 328,47</b>		
20	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, výkres D.1.02 + D20 vsak 1 : 2,2*12,40*0,1	m3	2,72800	850,00	2 318,80	21,00	2 805,75	827-1	RTS 22/ I
21	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm výkres D.1.02 pod uliční vpust : 1,2*1,2	m2	1,44000	300,00	432,00	21,00	522,72	821-1	RTS 22/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>168 000,00</b>		<b>203 280,00</b>		
22	871 1T00	Napojení na stávající kanalizace vč. potřebného materiálu a tvarovek výkres D.1.02 : 1	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní
23	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, výkres D.1.02 napojení uliční vpusti : 2	m	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	827-1	RTS 22/ I
24	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	15,00000	2 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00	827-1	RTS 22/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	005	SO 05 - Odvodnění
R:	005	SO 05 - Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
				<a href="#">výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 15</a>							
				15,00000							
25	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	827-1	RTS 22/ I	
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,									
				<a href="#">výkres D.1.02 : 1</a>							
				1,00000							
26	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	827-1	RTS 22/ I	
		včetně rámu a košů na bahno,									
				<a href="#">výkres D.1.02 : 1</a>							
				1,00000							
27	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	21,00	1 210,00	SPCM	RTS 22/ I	
				<a href="#">výkres D.1.02 : 2</a>							
				2,00000							
28	28697101.AR	dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 612 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	SPCM	RTS 22/ I	
				<a href="#">výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 5</a>							
				5,00000							
29	28697104R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	10,00000	2 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	SPCM	RTS 22/ I	
				<a href="#">výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 10</a>							
				10,00000							
30	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	15,00000	1 500,00	22 500,00	21,00	27 225,00	SPCM	RTS 22/ I	
				<a href="#">výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 15</a>							
				15,00000							
31	59224206R	poklop kanalizační DN šachty 425 mm; betonový; únosnost 3 000 kg	kus	15,00000	3 500,00	52 500,00	21,00	63 525,00	SPCM	RTS 22/ I	
				<a href="#">výkres D.1.02 + příčné řezy - drenáže : 15</a>							
				15,00000							
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>26 928,30</b>		<b>32 583,24</b>			
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	107,71318	250,00	26 928,30	21,00	32 583,24	827-1	RTS 22/ I	
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
		<a href="#">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>									
		13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31, :									
		<a href="#">Součet: : 107,71318</a>									
				107,71318							

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	005	SO 05 - Odvodnění
R:	005	SO 05 - Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>704 357,73</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Nemocnice Tábor a.s. - Výstavba nových parkovacích stání v areálu
O:	006	SO 06 - Ochrana stávajících sítí
R:	006	SO 06 - Ochrana stávajících sítí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>41 300,00</b>		<b>49 973,00</b>		
1	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy výkres č. D.01 - ochrana kabelových tras : 100+55+435	m	590,00000	10,00	5 900,00	21,00	7 139,00		RTS 22/ I
2	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 100+55+435	m	590,00000	5,00	2 950,00	21,00	3 569,50		RTS 22/ I
3	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 100+55+435	m	590,00000	20,00	11 800,00	21,00	14 278,00		RTS 22/ I
4	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 435	m	435,00000	20,00	8 700,00	21,00	10 527,00		RTS 22/ I
5	460510312R00	Chránička kabelová dělená Sitel, DN 160 mm výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 100+55	m	155,00000	20,00	3 100,00	21,00	3 751,00		RTS 22/ I
6	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 100+55+435	m	590,00000	10,00	5 900,00	21,00	7 139,00		RTS 22/ I
7	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění výkres č. D.01 ochrana kabelových tras : 100+55+435	m2	590,00000	5,00	2 950,00	21,00	3 569,50		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>41 300,00</b>				



Spis.značka	S-META 27516/2022/PRei	Tábor
Číslo jednací	METAB 39761/2022/SÚ/PRei	
Oprávněná úřední osoba	[REDACTED]	28.6.2022

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3

## ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.5.2022 podala

**Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3**

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr:

**výstavba nových parkovacích stání v areálu nemocnice Tábor: objekty: SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 ochranná zídka a oplocení, SO 04venkovní osvětlení, SO 05 odvodnění** (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1187, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/2, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19 v katastrálním území Tábor.

### Popis stavby:

SO 02 Zpevněné plochy: Jedná se o výstavbu nových parkovacích stání pro zaměstnance v areálu Nemocnice Tábor. Budou umístěna ve čtyřech blocích (tři bloky mezi ředitelstvím a chirurgickým pavilonem, čtvrtý u zadního vchodu do interního pavilonu) na dotčených pozemcích dle ověřené situace. V části od zadního vjezdu (u ředitelství) budou vybudována částečně v místě 28 odstraněných stávajících parkovacích stání, příjezdová areálová komunikace bude provedena v místě odstraněné asfaltové areálové komunikace. Bude vybudováno celkem 121 parkovacích míst (z toho 2 ZTP) Budou kolmá na areálové komunikace, budou o šířce 2,5 m, krajní o šířce 2,75 m a ZTP o šířce 3,5 m a délce 5 m, o celkové zastavěné ploše 1596 m<sup>2</sup>, budou vybudována z vegetační dlažby o tl. 80 mm v loži z kameniva a šterkodrti tl. 370 mm, celková tl. 450 mm. Příjezdové areálové komunikace budou o celkové zastavěné ploše 1072,5 m<sup>2</sup> provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm v loži z kameniva a šterkodrti tl. 370 mm, celková tl. 450 mm. Tři bloky parkovacích stání u chirurgického pavilonu budou propojeny manipulační plochou o zastavěné ploše 140 m<sup>2</sup>, bude provedena z asfaltového betonu tl. 50 mm na loži ze šterkodrti s asfaltovým postříkem tl. 400 mm, celková tl. 450 mm. U druhého parkovacího bloku bude umístěn chodník pro pěší o zastavěné ploše 15 m<sup>2</sup>, který bude proveden z betonové dlažby tl. 60 mm na loži ze šterkodrti tl. 240 mm, celková tl. 300 mm. Plochy budou vyspádovány směrem k terénu. Plochy budou olemovány silničními obrubníky. Příjezd bude pomocí stávajícího sjezdu na veřejnou komunikaci vedle objektu ředitelství a pomocí stávajících zpevněných ploch - areálových komunikací v areálu.

SO 03 ochranná zídka a oplocení: Pro osm parkovacích stání (u pavilonu interny) bude provedena opěrná zídka pro vyrovnání terénu, která bude navazovat na stávající zídku. Bude o výšce 1 m nad terémem, v délce 20 m bude provedena ze štípaných tvárnic š. 300 mm založených na základovém pasu. Pro umístění prvního bloku parkovacích míst bude demontováno 125 oplocení, které bude nově umístěno

podél hranice se sousedním pozemkem parc.č. 1182/1. Bude v délce 120 m a výšce 1,8 m provedeno jako ocelové, plotové ocelové výplně mezi ocelovými sloupky s roztečí cca 2,5 m, bude s podhrabovou deskou.

SO 04venkovní osvětlení: Součástí bude i vybudování nové části osvětlení, které bude umístěno na dotčených pozemcích dle ověřené situace. Bude zrušeno 4 ks stávajících stožárů v místě zpevněných ploch. Bude nově umístěno 6 stožárů venkovního osvětlení. Vedení mezi stožáry bude napojeno na stávající areálové vedení ve třech napojovacích bodech. U prvního a druhého bloku budou umístěny vždy dva stožáry, u třetího a u čtvrtého po jednom. Stožáry budou o výšce 6 m, dva s jedním výložníkem, čtyři se dvěma výložníky délky 1 m, budou opatřeny LED svítidly. Vedení bude provedeno v celkové délce 80 m kabelem CYKY uloženým v hloubce 1 m zasypaným po vrstvách hutněným výkopkem, nad kabelem bude uložena výstražná folie.

SO 05 odvodnění: Odvodnění bude částečně pomocí přirozeného vsaku (u ploch ze zatravnovacích tvárníc) a částečně pomocí uličních vpustí a drenážního odvodňovacího potrubí (z betonových ploch) svedeného do dvou vsakovacích objektů, vše umístěno dle ověřené situace, bude zaústěno do dvou vsakovacích objektů a u parkovacích míst u zadního vchodu do interního pavilonu bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace. Bude v délce 335 m provedeno potrubím PVC DN 160, součástí bude i 15 ks PVC revizních šachet DN 400 o hloubce 1,2 m. Potrubí bude uloženo ve spádu min. 0,5 % v min. hloubce 0,7 m v pískovém loži a zasypano výkopkem. Vsakovací objekt umístěný pod parkovacími stánkami v prvním bloku vpravo bude proveden ze 26 ks vsakovacích bloků, bude o rozměru 10,4 x 1,6 x 0,6 a o objemu 11 m<sup>3</sup>, bude uložen se dnem v hloubce 1,2 m. Vsakovací objekt umístěný mezi parkovacími stánkami druhého a třetího bloku bude proveden ze 30 ks vsakovacích bloků, bude o rozměru 12 x 1,6 x 0,6 a o objemu 12,7 m<sup>3</sup>, bude uložen se dnem v hloubce 1,2 m.

#### **Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s předloženou dokumentací pro společné územní a stavební řízení, vyhotovenou fa. PŠV stavby s.r.o., IČ 07608659, Turovec 24, 391 55 Turovec, autorizovanou Milanem Vanžurou, ČKAIT 0102049 z 01/2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba výstavba nových parkovacích stání v areálu nemocnice Tábor: objekty: SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 ochranná zídka a oplocení, SO 04venkovní osvětlení, SO 05 odvodnění na pozemku parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1187, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/2, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19 v katastrálním území Tábor bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (koordináční situace stavby č.v. C.02).
3. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází vedení společnosti EG.D, a.s. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
  - a) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí dokumentace.
  - c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD).
  - d) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Přizvání zástupce EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- g) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- j) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- k) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování EGD na telefonní číslo 800 225 577.
5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK).
- a) Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.
- c) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením.
- Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.
- d) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- e) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.
- f) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
- g) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen písemně oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě.
- h) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen

prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

i) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

j) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

k) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

l) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

6. V zájmovém území stavby provozuje ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení provede ČEVAK a.s., vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. V případě zásahu do ochranných pásem je třeba před uložením sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s., před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.
7. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
8. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
9. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
12. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
13. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
14. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.
15. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.
16. Vyvážení neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o



odpadech) a vyhlášky MŽP č. 8/2021 a 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby.
18. Stavební úřad v souladu s § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., povoluje odstranění dřevin: cypřišek nutká (*Chamaecyparis nootkatensis*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 120 cm, rostoucí na pozemku č. parc. 1209/1 v k.ú. Tábor; borovice černá (*Pinus nigra*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 190 cm, rostoucí na pozemku č. parc. 1209/1 v k.ú. Tábor; jedle ojíňená (*Abies concolor*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 120 cm, rostoucí na pozemku č. parc. 1209/1 v k.ú. Tábor; modřín opadavý (*Larix decidua*) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 180 cm, rostoucí na pozemku č. parc. 1208 v k.ú. Tábor. Kácení dřevin je možno provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. Doba kácení se omezuje na dobu od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023, dále pak v souladu s ust. § 5 vylil. MŽP ČR č. 189/2013 Sb. na období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. Zároveň se žadateli stanovuje povinnost provést náhradní výsadbu v areálu Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor. Budou vysazeny 4 listnaté stromy, druh dle výběru žadatele. Pro výsadbu budou použity stromky o obvodu kmínku nejméně 10 - 12 cm, výsadba bude provedena v souladu se standardem AOPK ČR "Výsadba stromů" SPPK A02 001:2013 (standard specifikuje požadavky na kvalitu školkařských výpěstků, ošetření kořenů, úpravu stanoviště, parametry výsadbové jámy, použití substrátu, kotvení, ochranu stromů, komparativní řez a zálivku). Realizace výsadby je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí pro stavbu "Nemocnice Tábor, a.s., výstavba nových parkovacích stání v areálu". Současně se ukládá péče o vysazené dřeviny po dobu následujících 5 let od vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí.
19. Po dokončení stavby před jejím užíváním žadatel požádá v souladu s § 124 stavebního zákona o provedení zkušebního provozu.
20. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

**Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 23.2.2022 č.j. METAB 7368/2022/OŽP/Maš**

Je třeba respektovat základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Co se týká stromů v blízkosti stavby, které budou zachovány, je nutné dodržet ČSN 83 9061 (výkop ve vzdálenosti menší než 2,5 m od kmene stromu není možný, v kořenové zóně pouze ruční výkopy, zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, opatření k ochraně kořenů před účinky sucha a mrazu, zákaz hutnění, ochrana dřevin před mechanickým poškozením).

**Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 9.3.2022 č.j. METAB 14349/2022/OŽP/SSov**

Na základě schválené projektové dokumentace výše uvedeného záměru provede před započítáním stavby vytýčení hranic pozemků příp. jejich částí dotčených odnětím. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích. Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení bude neprodleně zajištěna odpovídající náhrada. Učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Na základě pedologického průzkumu dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále též "ornice") a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále též "podorničí") bude provedena z odnímané plochy 560 m<sup>2</sup>. Objem orníční vrstvy půdy z hloubky 0,10 m z této plochy činí 56 m<sup>3</sup> a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,15 m činí 84 m<sup>3</sup>. Skrytá ornice bude uložena na deponii v prostoru staveniště na pozemku parc.č. 618/9 v k.ú. Choustník. Deponovaná zemina bude na tomto pozemku zajištěna před znehodnocením a ztrátami. Zajistit hospodárné využití a řádné uskladnění orníční a podorniční vrstvy půdy a zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření. Zemina bude po dokončení výstavby využita na vylepšení půdních podmínek a zúrodnění stavbou dotčených pozemků parc.č. 1209/1, 1228/3. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením

či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (provozní deník, případně stavební deník), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemín v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále též "vyhláška"). Protokol (provozní deník, případně stavební deník), bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu předložen orgánu ochrany ZPF. Přílehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na návrh odborné organizace na své náklady provedení nezbytných nápravných opatření.

**Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko dne 20.4.2022 č.j. KHSJC 10936/2022/HOK JH-TA**

V rámci zkušebního provozu (před jeho ukončením a uvedením stavby do provozu) musí být prokázáno výsledky měření získanými při přímém měření autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří (dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb.), že hluk z dopravy v daném úseku stavby včetně hluku z parkovacích míst nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené pro denní dobu v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech stav eb (zejména bytu ve stavbě občanského vybavení č.p. 2999 na p. č. 1195/18 v k.ú. Tábor), a že jsou splněny požadavky vyplývající z § 30 zákona č. 258/2000 Sh. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení vlády č. 272/2011 Sb."). KHS Jč kraje požaduje v průběhu výstavby důsledně dodržovat taková organizační a technická opatření, která by minimalizovala hlukové emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

21. Stavba bude dokončena do: 06/2023

**Podmínky pro užívání stavby:**

Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

- Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby
- Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:
  - protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
  - geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí
  - revizní zprávu elektroinstalace
  - prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu použitých materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o souladu provedení stavby s projektovou dokumentací
  - závazné stanovisko KHS Tábor, kterým bude ověřeno splnění podmínek limitů hluku měřením v rámci zkušebního provozu
  - doklady k použitým výrobkům
  - certifikáty, potvrzení o shodě výrobků

**Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.** Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

**Odůvodnění:**

Navrhovatel dne 2.5.2022 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu: výstavba nových parkovacích stání v areálu nemocnice Tábor: objekty: SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 ochranná zídka a oplocení, SO 04venkovní osvětlení, SO 05 odvodnění na pozemcích parc. č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1187, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/2, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19 v katastrálním území Tábor.

Stavební úřad výzvou a usnesením přerušil dne 2.5.2022 společné územní a stavební řízení, protože žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti a podklady. Dne 31.5.2022 byly všechny náležitosti a podklady doplněny do spisu stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 94k stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (parc. č. 1182/1, 1186/1, 1188/2, 1200, 1211, 1224/4, 1224/5, 1228/4 v katastrálním území Tábor, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení:

Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 390 03 Tábor 3  
Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 1

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 8.2.2022 č.j. METAB 7900/2022/OR/Pa
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 25.3.2022 č.j. METAB 15318/2022/OR/lzez
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 23.2.2022 č.j. METAB 7368/2022/OŽP/Maš
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 18.3.2022 č.j. METAB 16498/2022/OŽP/Šo
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 14.2.2022 č.j. METAB 8962/2022/OŽP/nhla
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 9.3.2022 č.j. METAB 14349/2022/OŽP/SSov
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko dne 20.4.2022 č.j. KHSJC 10936/2022/HOK JH-TA
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy vyjádření dne 24.2.2022 č.j. METAB 11666/2022/OD/MSar
- EG.D, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 17.1.2022 č.j. M18416-26160920
- EG.D, a.s. (plyn) vyjádření dne 17.1.2022 č.j. M18416-266160920
- CETIN a.s. vyjádření dne 17.1.2022 č.j. 516416/22
- CETIN a.s. vyjádření dne 4.2.2022 č.j. 539048/22
- ČEVAK a.s. vyjádření dne 3.2.2022 č.j. O22070171079
- C-Energy Planá s.r.o. vyjádření dne 17.1.2022 č.j. RT014/2022/Gregor

- Nej.cz s.r.o. vyjádření dne 25.1.2022 č.j. VYJNEJ-2022-00767-01
- Národní památkový ústav vyjádření dne 25.2.2022 č.j. NPU-331/11807/2022
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát vyjádření dne 25.2.2022 č.j. KRPC-160-226/ČJ-2022-020806
- Město Tábor, Odbor dopravy vyjádření dne 14.2.2022 č.j. METAB 9220/2022/OD/LKor
- Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí.

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Úřad územního plánování posoudil soulad záměru s územním plánem Tábor vydaným dne 2.2.2011 (nabytí účinnosti 17.2.2011) a je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9.4.2013), ve změně č.4 (nabytí účinnosti 22.8.2014), ve změně č.1 (nabytí účinnosti 10.10.2014), ve změně č.3 (nabytí účinnosti 15.2.2017), ve změně č.6 (nabytí účinnosti 19.7.2018) a ve změně č. 5 (nabytí účinnosti 24.9.2019) a ve změně č.7 (nabytí účinnosti 8.12.2021). Požadavek na rozšíření parkovací kapacity v areálu nemocnice respektuje platný územní plán Tábor, ve znění jeho změn. Předmětné pozemky (KN parc.č. 1182/3, 1186/2, 1186/3, 1208, 1209/1, 1209/2, 1209/4, 1224/1, 1224/3, 1228/3, 1228/15, 1228/16, 1228/19 v k.ú. Tábor) jsou územním plánem vymezeny jako plocha s rozdílným způsobem využití - plocha občanského vybavení - veřejný zájem. Pozemky se nacházejí v zastavěném území. Dle regulativů pro plochy občanského vybavení ~ veřejný zájem patří do hlavního využití zdravotnictví, dopravní a technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu. Přípustným využitím jsou parkovací stání, odstavná stání - pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou řešena na vlastním pozemku. Řešené pozemky se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace (dle územního plánu - kulturní hodnota H24). Veškerá činnost je podmíněna souhlasem orgánu státní památkové péče. S ohledem na výše konstatované je záměr v souladu s územním plánem. Záměr je v souladu s § 18 odst. 2 stavebního zákona, zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1 písm.c) stavebního zákona, proěřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Předmětná stavba se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Tábor, které bylo prohlášeno Rozhodnutím ONV Tábor dne 20. 5. 1970. Dotčený orgán na úseku památkové ochrany vydal závazné stanovisko s podmínkou, že řada parkovacích míst bude v místech stávajících dřevin přerušena a tyto dřeviny budou zachovány. V případě jejich odstranění z bezpečnostních či zdravotních důvodů zde bude ponechán dostatečný prostor pro novou výsadbu. Tato podmínka byla splněna doloženou dokumentací, byla vynechána místa pro stávající stromy.

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavebník je povinen štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru, který mu stavební úřad zašle před zahájením stavby, umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

*„otisk úředního razítka“*

  
vedoucí stavebního úřadu

**Příloha:** ověřená koordinační situace stavby č.v. C.02

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 11000 Kč v souladu s položkou 18 pozn. 1 byl zaplacen dne 11.5.2022.

**Doručí se:**

Žadatel: (datovou schránkou)

Nemocnice Tábor, a.s., IDDS: hx4fc9j

sídlo: Kpt. Jaroše č.p. 2000/10, 390 03 Tábor 3

Obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní účastníci: (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou, datovou schránkou)

  
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenkou, datovou schránkou)

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Ostatní: (datovou schránkou)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

1 x spis zde

## Parkovací stání v areálu Nemocnice Tábor

popis SO	zdroje	trvání dny	týdny												týdny											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Parkovací stání v areálu Nemocnice Tábor</b>		84																								
A Předání staveniště		1																								
B Zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí, DIO		1																								
<b>Parkovací stání v areálu Nemocnice Tábor</b>		83																								
C1 Přípravné práce, demontáže, kácení stromů	PSV	6																								
C2 Zemní a bourací práce	PSV	35																								
C3 Podkladní vrstvy, odvodnění	PSV	35																								
C4 Obrubníky	PSV	17																								
C5 Dlažby, asfaltové povrchy	PSV	42																								
C6 Opěrné zdičky, oplocení	PSV	28																								
C7 Veřejné osvětlení	PSV	28																								
C8 Ostatní a dokončovací práce	PSV	7																								

