

Podrobná specifikace ceny

AKCE

"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD


žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1


Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkového projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
140 000 000	2,943%	0,614%	0,779%	850	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	325	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 200 000	1 400 000	1 176 000	325 000	7 101 000
Nabídka účastníka v Kč bez DPH	4 120 000	860 000	1 090 000	276 250	6 346 250
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	98,10%	61,43%	92,69%	85,00%	89,37%

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

V Praze dne viz elektronický podpis



Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD

žlutě ocenění účastník	
popis položky	Nabídková cena účastníka v Kč
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	50 000,00
GTP	120 000,00
Průzkumy pro DUSP	60 000,00
Průzkumy DUSP celkem	230 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	100 000,00
Stavební část	3 500 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	200 000,00
BOZP	30 000,00
Reprografické práce	40 000,00
DUSP celkem	3 890 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	4 120 000,00
IČ-zajištění společného povolení	
projednání dokumentace	700 000,00
majetkoprávní podklady	120 000,00
podání žádosti bez poplatků	40 000,00
IČ celkem	860 000,00
PDPS	
Technická zpráva	80 000,00
Výkresová část	850 000,00
ZTKP	40 000,00
Soupis prací a rozpočet	80 000,00
Reprografické práce	40 000,00
PDPS celkem	1 090 000,00
celkem bez DPH	6 070 000,00

V Praze dne viz elektronický podpis

 Ing. Vladimír Seidl
 místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

 Ing. Petr Vyskočil
 místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

"Výstavba parkovacího domu Zeleneč - Mstětice" - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	30		25 500
Cena AD celkem bez DPH	295	850	250 750
Celkem	325		276 250

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	40
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	35
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	295
	850
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	250 750

*) Pozn.: **Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne viz elektronický podpis

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.