

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 29/2016 - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	10 000	60 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	261	900	234 900	31.5.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	1 400	294 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	261	400	104 400	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	261	500	130 500	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					823 800	30.11.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	261	700	182 700	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	3 000	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	261	800	208 800	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					531 500	
3.3	Mapové dílo	ha	261	500	130 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					130 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	2 000	60 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	823 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	531 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	130 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 545 800 Kč
DPH 21% v Kč	324 618 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 870 418 Kč

V Domažlicích dne 13.07.2016

V Plzni dne 13.07.2016

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.