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Kód: S800986P0001-01
Číslo smlouvy zhotovitele: E 8/2017
	Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „Smlouva“) 




1. Smluvní strany a identifikační údaje:

Objednatel
:
CREAM Real Estate, s.r.o.

Sídlo
:
Nuselská 262/34, 140 00 Praha 4, Nusle
Zastoupena
:
Ing. Martin Jarolím, MBA, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku
:
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136679

IČ
:
277 90 380

DIČ
:
CZ 27790380

Bankovní ústav
:
Komerční banka, a. s. pobočka Zlín

Číslo účtu
:
35 – 976 962 0277/0100

Tel. / Fax
:
573 776 776

E-mail
:
pospisil@creamre.cz
Zhotovitel
:
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Sídlo
:
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zastoupena
:
Ing. Michal Hanačík, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku
:
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ
:
269 13 453
DIČ
:
CZ26913453
Tel. / Fax
:    
728 176 584
E-mail
:
vana@suszlin.cz 
2. Předmět smlouvy a specifikace rozsahu činností 

2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele na pozemku parc. č. 1119/169 v k. ú. Zlín, požadované práce a činnosti uvedené v příloze č. 1 (dále také jako „Dílo“), která je nedílnou součástí této Smlouvy, a to v souladu s vydanými správními rozhodnutími. Jedná se zejména o práce a činnosti související s opravou odstavné plochy v areálu Svit, Zlín viz. blíže příloha č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek níže sjednaných. Prováděné práce a činnosti mohou být, po předchozím písemném souhlasu Objednatele, prováděny třetí osobou. Zhotovitel však odpovídá Objednateli za tuto činnost tak, jako by ji prováděl sám.

2.2. Rozsah Díla je vymezen zejména přílohou č. 1 této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat změny či doplňky předmětu Díla, jakož i rozšíření předmětu Díla. Dojde-li při realizaci předmětu Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednaném rozsahu na svůj náklad a nebezpečí za podmínek uvedených v této Smlouvě a řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v termínu sjednaném v článku III. této Smlouvy; Smluvní strany se pro účely vymezení pojmu „řádně provedené Dílo“ dohodly, že za řádně provedené bude Dílo považováno jen v případě, že bude provedeno beze zbytku v odpovídající kvalitě a ve sjednaném rozsahu podle jednotlivých ustanovení této Smlouvy, tak aby bylo možné Dílo k určenému účelu užívat.
3.2.
Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem plnění, rozsahem a povahou Díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi (případně tyto zajistí v subdodávkách), které jsou k provedení Díla nezbytné.

3.3.
Zhotovitel dále prohlašuje, že požadované Dílo lze provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zároveň konstatuje, že předložená cenová nabídka (rozpočet) je úplná a není rozpor mezi požadavkem Objednatele a výkazem výměr. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel rovněž bere na vědomí a bez připomínek souhlasí se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. rozpočtu. Zhotovitel dále konstatuje, že se osobně seznámil s požadavkem a rozsahem prací Objednatele, výkazem výměr, skutečným stavem a veškeré požadavky Objednatele zahrnul do položkového rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1.
3.4.
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět Díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.
3.6.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí či materiálů převzatých od Objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl takovou nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3.7. V případě, že podle obecně závazných právních předpisů, technických norem nebo požadavků Objednatele je zapotřebí předložit písemné zprávy nebo dokumentaci, jsou tyto zprávy či dokumentace nedílnou součástí plnění.
3.8. Zhotovitel je povinen zlikvidovat veškerý odpad, bez ohledu na jeho rozsah a povahu, který vznikne v průběhu provádění Díla při provádění sjednaných činností Zhotovitelem nebo v souvislosti s prováděním těchto činností, a to na vlastní náklad a nebezpečí.
4. Termín plnění

4.1. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 15. 5. 2017.
4.2.
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků za podmínek ve Smlouvě uvedených nejpozději do 31. 5. 2017.
5. Cena díla

5.1.
Cena za řádně zhotovené Dílo (práce či činnosti) v rozsahu podle článku 2. této Smlouvy je stanovena na základě zpracované cenové nabídky, která je rovněž součástí přílohy č. 1 této Smlouvy a je potvrzená Zhotovitelem.

5.2.
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „ObčZ“) dohodly, že cena Díla je ujednána pevnou částkou, a to konkrétně cena za 1 m2, a je nejvýše přípustná.

5.3. 
Cena díla činí: 

Cena za 1 m2 v rozsahu této smlouvy a cenové nabídky, uvedené v příloze č. 1, 






činí 85,- Kč/m2.
Předpokládaná cena (při předpokládané výměře 6.840 m2):      


581.400,- Kč + příslušná sazba DPH
Předpokládaná cena se může změnit v důsledku snížení či zvýšení výměry dle skutečně provedených prací. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn překročit předpokládanou výměru a cenu bez předchozího souhlasu Objednatele o více než 3 %. 
5.4. 
Smluvní strany se v případě poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, zavázaly uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6. Platební podmínky

6.1. 
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2610 ObčZ dohodly, že právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká úplným a řádným provedením Díla a jeho předáním Objednateli bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 10. této Smlouvy. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy na provedení Díla, což bere Zhotovitel na vědomí a čímž souhlasí.
6.2.
Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.3. 
Úhrada sjednané ceny Díla bude provedena na základě faktury, vystavené po předání Díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro fakturaci bude samostatný Protokol/zápis o předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků (dále také jako „Protokol“). Tento Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami s konstatováním, že Dílo je zhotoveno a předáno řádně bez vad a nedodělků. 

6.4. 
Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když faktura:

a)
obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku (viz níže),
b)
obsahuje nesprávné cenové údaje,

c)
neobsahuje přílohu – Protokol, případně ostatní přílohy, které byly specifikovány jako nezbytné doklady k předání Díla. 

zákonné náležitosti fakturace

· obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo Zhotovitele

· daňové a identifikační číslo Zhotovitele

· obchodní firma nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo Objednatele

· daňové a identifikační číslo Objednatele

· evidenční číslo daňového dokladu

· rozsah a předmět plnění (práce, materiál, doprava, služby)

· datum vystavení a datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu

· základ daně

· základní nebo sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, případně sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od DPH s odkazem na příslušné ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty

· výše daně uvedenou v Kč a haléřích, případně zaokrouhlenou na desítky haléřů

smluvní náležitosti fakturace

· jednotková cena bez DPH a sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně

· označení nemovitosti adresou uvedenou ve smlouvě, případně adresou, kterou Objednatel Zhotoviteli označí, pokud se fakturace týká činnosti související s konkrétní nemovitostí

· název a číslo (datum uzavření) Smlouvy, případně čárový kód dle evidence Objednatele 

· číslo Objednávky (pokud existuje)

· v případě osobní objednávky – jméno a příjmení zástupce Objednatele a termín objednání

· rozčlenění účtovaných činností na práci (montáž) – hodinová sazba a materiál, včetně jednotlivých položek s následnou konečnou sumarizací

· číselná identifikace smlouvy (viz záhlaví)

Bez výše zmíněných náležitostí fakturace není Zhotovitel oprávněn fakturovat.

6.5. 
Splatnost faktury vystavené dle článku 6.3. této Smlouvy je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena do sídla Objednatele pátý den ode dne odeslání doporučenou poštou.

6.6. 
V případě, že faktura (daňový doklad) nemá všechny náležitosti daňového dokladu, je Objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Doručením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 6.5. tohoto článku Smlouvy. 

6.7. 
Cena za dílo je uhrazena dnem odepsání částky z účtu Objednatele.
7. Podmínky provádění díla

7.1. Místem provádění Díla jsou prostory popsané v článku 2.1. této Smlouvy, případně další prostory uvedené v příloze této Smlouvy či jiném dokumentu nebo prostory určené Objednatelem.

7.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu Díla a k jeho řádnému užívání. 

7.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení Díla, nebezpeční škody na materiálu, který byl použit k realizaci Díla i nebezpečí škody na samotném zhotovovaném Díle až do doby, kdy provedené Dílo bude řádně předáno Objednateli a Objednatelem od Zhotovitele převzato. Za věci převzaté od Objednatele za účelem jejich použití k provedení Díla či za jiné věci převzaté od Objednatele v souvislosti s prováděním Díla, odpovídá Zhotovitel jako skladovatel.
7.4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré dokumenty a podklady nezbytné k provedení Díla důkladně prostudoval. Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré dokumenty a podklady nevzbuzují žádných pochybností ani žádných nejasností a že lez podle nich Dílo beze zbytku provést; pokud by se snad nějaké pochybnosti či nejasnosti vyskytly, jdou taková zjištění o pochybnostech či nejasnostech k tíži Zhotovitele.
7.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN normami, technickými normami, a to bez ohledu na skutečnost, zda je o normy závazné či normy mající pouze doporučují povahu, pokyny a doporučeními výrobců jednotlivých výrobků a stavebních materiálů či hmot použitých při provádění Díla, jakož i běžnými požadavky na výkon prací nutných k realizaci Díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a za škodu odpovídá Zhotovitel.

7.6. Zhotovitel po dobu provádění Díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, dále odpovídá za výkon odborně způsobilých osob, dodržování zákoníku práce, provozu technických zařízení a vybavení, a za dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek. Zhotovitel je v rámci svého závazku též povinen zajistit, aby při provádění Díla byly dodržovány veškeré předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, především pak ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, protipožární a hygienické předpisy apod. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a za škodu odpovídá Zhotovitel.

7.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla použije pouze materiály, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti v příloze č. 1 této Smlouvy. Nárok na náhradu škody Objednatele tím není nijak dotčen.

7.9. Pokud budou při provádění Díla zjištěny skryté překážky, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně zástupci Objednatele. 
7.10. Právo přiměřeným způsobem kontrolovat provádění Díla má rovněž Objednatel. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy. 

8. Neobsazeno
9. Staveniště
9.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště; smluvní strany činí nesporným, že za staveniště je bez dalšího považována část nemovitosti označené v čl. 2 odst. 2.1. této Smlouvy, ve které dochází k provádění Díla dle této Smlouvy.
9.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do dne zahájení provádění díla sjednaného ve čl. 4 této smlouvy.
9.3. Zhotovitel je povinen zařídit staveniště v potřebném rozsahu, a to takovým způsobem, aby byly dodrženy veškeré obecné závazné předpisy, ČSN, další technické normy, bezpečnostní předpisy a normy, hygienické předpisy a normy, protipožární předpisy a normy, jakož i veškeré ostatní v úvahu přicházející předpisy a normy.
9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

9.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.

9.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
9.7. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 7 dní po dokončení Díla a předat je Objednateli.
10. Předání a převzetí díla
10.1.
Předáním a převzetím Díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek v termínu sjednaném v článku 4.2. této Smlouvy, vyklizení staveniště, a předání všech potřebných dokladů k řádnému užívání Díla (případně jiných dokladů, jež vyplývají z platných právních předpisů nebo vyplývají z příslušných rozhodnutí, povolení atd. a jsou nutné k řádnému užívání Díla). Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se Dílo za neschopné předání a za neukončené.

10.2.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· stavební deník (případně deníky).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. V případě výskytu jakýchkoliv vad a nedodělků, bez ohledu na jejich závažnost a rozsah, není Objednatel povinen Dílo převzít; smluvní strany se dohodly, že ust. § 2628 ObčZ se nepoužije.
10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel samostatný Protokol/zápis o předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, (pokud je Dílo obsahuje a pokud se Objednatel rozhodne přes jejich existenci Dílo dobrovolně převzít) s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do Protokolu důvody nepřevzetí Díla.

11. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle

11.1. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele nebo třetí osoby.

12. Záruka
12.1. 
Zhotovitel neposkytuje záruku na provedené Dílo.
13. Smluvní sankce
13.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může uplatnit tyto sankce: 

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla 
b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, maximálně však 50.000,- Kč  

d) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za porušení níže uvedených povinností, a to i kumulativně a opakovaně:

· Nepoužívání ochranných pomůcek – smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ

· Opakované porušení předpisů BOZP – smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ

Hrubé porušení předpisů BOZP – smluvní pokuta ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ (za hrubé porušení se považuje zejména takové porušení, které je objektivně způsobilé způsobit škodu větší než 50.000,- Kč, popř. škodu na životě či zdraví)
e) Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy.

13.2. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost Zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

14. Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1. 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek k této Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. 

14.2.
Tuto Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou Smluvních stran.

14.3.
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel postupuje při provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou anebo tak, že sice neporušuje přímo své závazky vyplývající z této Smlouvy, ale Dílo je prováděno tak, že hrozí, že nebude předáno bez vad, přičemž Zhotovitel nesjedná nápravu ani přes písemné upozornění.

14.4. 
Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele od Smlouvy odstoupit, mimo ujednání uvedená v jiných článcích této Smlouvy, je:

a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací při realizaci Díla delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,

b) prodlení Zhotovitele s provedením Díla delší jak 30 (třicet) kalendářních dnů,
c) provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se zadáním Objednatele, příp. projektovou dokumentací nebo vydaným správním rozhodnutím, přestože Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k odstranění nedostatků nebo nevhodných postupů a Zhotovitel tak neučiní,

d) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,
e) pravomocné prohlášení konkurzu na Zhotovitele, likvidace nebo prodej podniku Zhotovitele,

f) příp. jiné neočekávané skutečnosti, které tuto Smlouvu učiní pro Objednatele jednoznačně nevýhodnou. 

14.5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou řádně a v souladu s touto Smlouvou vystavené měsíční faktury po dobu delší, než 30 kalendářních dnů, přičemž Objednatel nezaplatí fakturu ani v dodatečné lhůtě Zhotovitelem mu písemně poskytnuté.
14.6. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

14.7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících nebo v souladu s ObčZ, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 

· dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla, a to pro případ, že dojde k odstoupení od Smlouvy (i) ze strany Objednatele bez uvedení důvodu nebo z důvodů, které nespočívají v porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, (ii) ze strany Zhotovitele pro prodlení Objednatele s úhradou faktury (článek 14.5.), (iii) ze strany Zhotovitele z důvodu porušení smluvních povinností ze strany Objednatele (Smluvní strany se pro tento případ výslovně dohodly, že Zhotovitel má právo na úhradu poměrné části ceny díla, kterou do doby odstoupení provedl);
· dle skutečné pořizovací hodnoty použitého materiálu a provedených prací, a to pro případ, že dojde k odstoupení do Smlouvy (i) ze strany Objednatele v důsledku porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, (ii) ze strany Objednatele z jiných důvodů na straně Zhotovitele (Smluvní strany se pro tento případ výslovně dohodly, že Zhotovitel má právo jen na to, o co se Objednatel skutečně obohatil, tedy pouze na náhradu nákladů na pořízení materiálu a prací do doby odstoupení od smlouvy);

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (podle zásad uvedených v předchozí odrážce) a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak (v takovém případě nemá Zhotovitel nárok na úhradu hodnoty materiálu),

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví

15.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární včetně platných požárních směrnic. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících odpovídá Zhotovitel, který se tímto také zavazuje k náhradě škody způsobené objednateli popř. 3. osobám v souvislosti s porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele, jeho zaměstnanců či jiných smluvních partnerů.

15.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

15.3. Pracovníci Zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu nebo reflexní vestě obchodní firmou Zhotovitele, resp. subdodavatele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

15.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky 
s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. 

15.6. V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

15.7. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

· stavební deník

· doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě

· seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě

· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky

· přehled a seznam provedených zkoušek.

15.8. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátorem BOZP“) a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem a stavebním úřadem a dále respektovat a dodržovat jejich podněty, návrhy a odstranit jimi zjištěné závady a nedostatky. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, která je pověřena výkonem technického dozoru a funkcí koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen Zhotovitele upozornit. 

15.9. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

a) práce Zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby nebo zaměstnanci orgánů státní správy

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla 

f)      provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek a toto potvrzuje zápisem do stavebního deníku

g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla

i)      připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

j)      potvrzuje zápisem do stavebního deníku změny oproti projektové dokumentaci

k) potvrzuje zápisem do stavebního deníku povolení zaklopení sádrokartonových stěn a stropů

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

15.10.
Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- 
hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- 
je ohrožena bezpečnost stavby,
- 
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

15.11. Koordinátor BOZP je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými bude pověřen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.   

16. Pokyny pro provádění Díla

16.1 
Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat při provádění Díla v rámci pokynů Objednatele. Za pokyny Objednatele se rovněž považují pokyny Technického dozoru Objednatele.

16.2.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 3 pracovních dnů) zápisem ve stavebním deníku upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění Díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění Díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů Objednatele nebo do písemného sdělení, že Objednatel trvá na provedení Díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění Díla musí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu Objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení Díla a o tuto dobu budou posunuty také závazné termíny uvedené v Harmonogramu prací. 

16.3.
Pokud Zhotovitel neupozornil ve lhůtě dle čl. 16.2. této Smlouvy a písemně na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, případně nemožnost dokončení Díla, způsobené nevhodnými pokyny Objednatele.

17. Doručování

17.1.
Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen podle této Smlouvy, lze doručit osobně, doporučeným dopisem nebo e-mailovou zprávou na adresu té které Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, resp. jinou adresu, která bude po uzavření této Smlouvy písemně sdělena druhé Smluvní straně.

17.2. Jakékoliv sdělení či jiný dokument bude považován za doručený

a) pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení, a to i když smluvní strana, které je sdělení či dokument předáván, písemnost nepřevezme,

b) pokud je doručováno doporučenou poštou, deset pracovních dnů poté, co bylo držitelem poštovní licence vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když Smluvní strana, které je sdělení či dokument adresován, doporučenou zásilku nepřevezme,

c) pokud je doručováno prostřednictvím e-mailové zprávy, tři pracovní dny po odeslání elektronické zprávy.

18. Společná a závěrečná ustanovení

18.1. 
Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu. Podle výslovné dohody smluvních stran se ust. § 2611, § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2 ObčZ nepoužijí.
18.2. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že jakékoliv sdělení či jiný dokument, jež má nebo může být doručen podle této smlouvy musí obsahovat číselnou identifikaci této Smlouvy (viz. záhlaví této smlouvy), jinak se považuje za neplatný.

18.3.
V případě, že některé ustanovení této Smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným pro rozpor s platnou právní úpravou, nedotýká se tato skutečnost platnosti nebo účinnosti zbývajících ustanovení této Smlouvy s výjimkou případů, kdy z povahy této Smlouvy či jejího obsahu vyplývá, že takové ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy; Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit neplatné či neúčinné ujednání a/nebo učinit vše potřebné proto, aby bylo dosaženo stejného výsledku, který byl zamýšlen ustanovením, jež se případně stane neplatným či neúčinným.

18.4. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež mohou mít vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel tímto dále čestně prohlašuje, že zaměstnancům, příkazníkům či jiným smluvním partnerům, pracovníkům a subdodavatelům Objednatele jakož i jiným osobám uvedeným v § 74 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích neposkytl či přímo popř. nepřímo nenabídnul, neslíbil nebo nepostoupil ani neměl přislíben pro sebe nebo jiného žádný dar, odměnu, úplatu nebo výhodu jakéhokoli druhu ani se nedopustil jiného jednání, které by bylo nebo mohlo být považováno vůči Objednateli za nekalosoutěžní, a to zejména ve smyslu § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a současně se Zhotovitel zavazuje neučinit tak ani v budoucnu. V případě, že se ukáže prohlášení Zhotovitele dle tohoto odstavce jako nepravdivé má se za to, že Zhotovitel porušil povinnost informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež mohou mít vliv na plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění dle této smlouvy, a to na základě faktury vystavené Objednatelem. Smluvní pokutu ve stejné výši je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli i v případě, že poruší jinou povinnost vyplývající z tohoto ustanovení

18.5. 
Obě smluvní strany prohlašují, že je jim známý celý obsah Smlouvy a že tuto Smlouvu uzavřeli na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

18.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, když Zhotovitel a Objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
18.7.
Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
O uveřejnění smlouvy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu.

18.8.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyjma přílohy – cenové nabídky.
Ve Zlíně,           dne …………….




Ve Zlíně, dne …………….
…………………………………………
  …………………………………………...
                   Objednatel
                        Zhotovitel
Přílohou č. 1 této Smlouvy je cenová nabídka č.j. SUSZL 287/2017 ze dne 23. 03. 2017.
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