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Základní ustanovení

1.

2.
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Tato smlouva je uzavřena podle zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a

zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Stavební opravy krytů CO - l. etapa -

Poruba“ V městském obvodu Poruba.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci příkazce k nahlédnutí.

Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty vprůběhu realizace díla

V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.
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Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

9. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinnosti v samotné

smlouvě, znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět

Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této smlouvy vykonávat

odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi při realizaci stavby „Podzemní kontejnery Havlíčkovo nábřeží — Moravská Ostrava“ V k.ú.

Poruba. Rozsah stavby je dán dokumentací „Kryty CO — projektové a technické podklady zadání “ akce

stavební opravy krytů CO — 1. etapa — Poruba,

Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“) bude

příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

a)

b)

C)

d)

g)

h)
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seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem

stavby, stejně jako sobsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem

sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) při

realizaci všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v min. rozsahu 10

hodin týdně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování

postupu provádění díla, vrámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do

stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah

kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. l a 3 stavebního zákona,

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami

stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami smlouvy o dílo a

předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci s autorským

dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu

nebo postupů výstavby V případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo

termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis bude

zpracován vtextovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovnich dnů od konání

kontrolního dne, min. 1X týdně),

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků

pro investiční výstavbu,

vpřípadě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace s příkazcem,

kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci k odsouhlasení,

příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální, číselnou, věcnou a cenovou

správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech,
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j)

k)

l)

n)

0)

p)

q)

r)

t)

11)

y)

Z)

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárné prováděných prací a dodávek, a to

v souladu s projektovou dokumentaci stavby a smluvními podmínkami stavby,

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních atechnologických

prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracování

stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků hmot a materiálů, kontrola provádění

předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení

zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření azdůvodnění požadavků na sjednání

nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty výstavby

nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány

změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny

projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně

odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro

příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti díla,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a evidence faktur,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,

kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních povoleních pro stavbu

a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

kontrola dodržení technologických postupů,

kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence dokumentace

dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace skutečného provedení z

hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů příkazce,

odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu s postupem

výstavby a finančními možnostmi příkazce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými

událostmi,

kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními předpisy a

vsouladu s podmínkami V uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického dozoru a

průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min. 1x týdně),

organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a kontrola

dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

kontrola technického stavu a kvality těch části stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo

se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

hlášení případných archeologických nálezů,

aa) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její části,

zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a úplnosti

dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto

řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

bb) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, obstarání

rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

cc) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejimacího řízení,

dd) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační řízení

vč. příloh, apod.), zajištění příslušných kolaudačnich souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem

stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolnich prohlídek stavby včetně účasti na nich,
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kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních

řízeních,

ee) předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do l4-ti

kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

ff) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

gg) zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

hh) kontrola vyklizení staveniště,

ii) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

jj) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce V průběhu

záruční doby,

kk) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,

ll) kontrola fakturačních podkladů, které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem, příkazník

bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích

a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr,

výkazy skutečně provedených prací) a bude provádět kontrolu jejich souladu spoložkovým

rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude

provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného uplatňování zádržného),

odsouhlasení faktur a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

mm) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH v souladu s §92a

a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů,

nn) zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (t.j. předávací

protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky,

apod.),

oo) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona

o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů,

pp) v průběhu stavby zabezpečení podkladů V souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, v aktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic

do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření

skutečného provedení stavby apod.),

qq) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

rr) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

ss) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

tt) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytim

prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na CD/DVD nosiči ve dvou (2)

vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazníkvykonávatvtomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník)
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a)

b)

d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

p)

Q)

informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou

vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se

ke stavbě,

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci,

zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovítelům stavby a V průběhu výstavby bude provádět jeho

aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby, Plán BOZP

bude V průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich

zástupci, aktualizovaný Plán BOZP V požadovaném rozsahu bude příkazci předán vždy nejpozději

do 2 dnů od změny podmínek na staveništi, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních vtištěné podobě,

vícetisky budou účtovány zvlášť,

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky V uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, ktomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

oznamuje příkazci případy podle bodu e) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x týdně),

koordinuje spoluprácí zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činností prováděné na staveništi současně V těsné návaznosti, s cílem chránit

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

nebo činností,

sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, která

musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování plánu

BOZP na stavbě min. 1x týdně),

vede databází závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící

technický dozor stavebníka,

navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

zejména pak tyto skutečnosti: seznámení splánem BOZP na staveništi, zápisy zpravidelných

kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP

jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení
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bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništi, originál

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

r) sleduje, zda zhotovitele dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo kpodstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

přikazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatně rozšíření rozsahu stavebních

prací resp. za podstatně prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, zpohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a vtomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

čl.III.

Doba plnění a místo plnění

 

 

 

     
 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou

činnost dle této smlouvy, zdůvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x V měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit

jako osoba odborně znala, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv

újmy na majetku příkazce, a vtakověm případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby a

staveniště častěji.

4. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentaci stavby uvedenou v odst. 1.

čl II. této smlouvy.

čl.IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl.V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlou činí:

Předmět plnění

, _ , , Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH

Vykon technickeho dozoru stavebníka „ „

v Kc v Kc

Výkon technického dozoru stavebníka 66.000, -Kč 13.860, -Kč 78.860, -Kč
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Celkem TDS 66.000, -Kč 13.850, -Kč 79.860, -Kč

Zpracování plánu BOZP včetně Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH v

aktualizace v Kč Kč

Z ' ' I' BOZP V t V 1.680 -Kv . -K"pracovani p anu vce ne 8.000, —Kč , c 9 680, c

aktualizace

, _ , Odměna bez DPH DPH v Kč Odměna vč. DPH

Vykon funkce koordinátora BOZP „ „

v Kc v Kc

Výkon koordinátora BOZP při práci na „ „ „

„ _ 15.000, —Kc 3.150, -Kc 18.150, -Kc

stavenisti

Celkem BOZP 23.000, -Kč 4.830, -Kč 27.830, -Kč

CELKEM TDS + BOZP 89.000, -Kč 17.640, -Kč 107.690, -Kč     
 

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné

a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to

až do doby předání stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanoveni § 2436 OZ.

čl.VI.

Platební podmínky

1.

2.

4.
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Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech

uvedených V odst. 15. tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) čislo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce ORG ., identifikátor veřejné zakázky

(IVZ):

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) IČO a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídla,

e) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

t) dobu splatnosti faktury,

g) sazbu DPH,

h) soupis provedených prací,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

j) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,označení osoby, která fakturu

vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena V listinné podobě

včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

Příkazce je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude příkazník neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení, Příkazník provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě aozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Příkazník je povinen zajistit

poskytnutí V tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle §96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek

příkazce uhradit sj ednanou odměnu.

Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuální znění.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku V celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25%

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,
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c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75%

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku V celkové výši 25%

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části V rámci dokončené stavby,

vystavena faktura na částku V celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

16. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

čl.VII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazee se zúčastní přejímacího řízení stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního

řízení popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Příkazee se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu

plnění této smlouvy.

čl.VIII.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

V rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby do tří (3) pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1.

bodu 1.1 pism. ll) této smlouvy.

9".“
?

čl.IX.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti příkazníka.
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3. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

č|.X.

Sankční ujednání

1.

7.

Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem

smluvní pokutu ve výši 5 .000,— Kč,

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II

odst. 1. této smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů

kfakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

1000,— Kč.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících ztéto smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za

každý zjištěný případ porušení smlouvy.

Vpřípadě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čI.XI.

Závěrečná ujednání

1.

.N
57‘

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí příkazce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
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Příkazce může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachazí V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

příkazníkovi.

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

10. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

11. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

13. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného včl. V. odst. 5. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány,

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových zpráv.

14. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

15. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

17. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

19. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

21. Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

23. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

Za příkazce Za příkazníka

Datum: .2022 Datum: 10/08/2022

Misto: Ostrava Misto: Ostrava
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