
Příloha č. 2

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 

za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen jako „smlouva")

Smluvní strany

dále též jako „objednatel"

Objednatel
se sídlem:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

Zhotovitel MIBAG sanace spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 
C 68917.

dále též jako „zhotovitel" nebo „dodavatel“

se sídlem

IČO

DIČ

Na Radosti 402/45, Zličín, 155 21 Praha 5

25773062

CZ25773062

zastoupený 

bankovní spojení 

číslo účtu

Ing. Robertem Tachovským, jednatelem

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana", společně jako „smluvní strany")

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem: SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce, (dále též jen 
„veřejná zakázka").

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného 
touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným 
písemným oznámením objednatele dodavateli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 
stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 
daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
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a) zástupce objednatele ve věcech technických:

František Mrázek Dis.,

Ing. Václav Nýč,

b) zástupce uživatele objektu: Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelka, t|

c) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Ing. Robert Tachovský,

b) ve věcech technických: Zdeněk Winkler,

c) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): Radek Stoklasa,

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na 
stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu 
požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní 
straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osoby hlavního stavbyvedoucího 
je zhotovitel povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval v zadávacím řízení.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 27. 7. 2022 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující smluvní dokumentace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

b) Příloha č. 2 - Harmonogram prací (uložen mimo smlouvu, tento dokument není podkladem 
pro uzavření smlouvy a bude případně přiložen na výzvu objednatele)

c) Příloha č. 3 - Podklady k předmětu plnění a fotodokumentace stavu havárie (oddělená 
příloha smlouvy)

d) Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 . Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušné dokumenty;

b) prověřil místní podmínky na staveništi;

c) nejasné podmínky pro realizaci plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;

d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.
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2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

2.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

Článek 3
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 
zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 
objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných.

Článek 4
Předmět díla

4.1. Pojem „Dílo" je v této smlouvě používán se stejným významem jako pojem „Předmět díla". Dílem 
dle této smlouvy jsou stavební práce, které spočívají v řádném zhotovení díla s názvem SM/22/327 
Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce.

Předmětem díla je provedení sanačních prací na odstranění havárie obsahující vysoušení svislých 
a vodorovných konstrukcí včetně odstranění poškozených podhledů a kastlíků, nášlapných vrstev 
podlah a zabezpečujících elektroinstalačních prací za účelem přípravy objektu pro další stavební 
práce. Předmětem plnění jsou průběžná a konečná měření vlhkosti, provádění sond do stropních a 
podlahových konstrukcí, likvidaci odpadů včetně technicko - odborné konzultační činnosti při 
provádění sanačních prací. Rozsah prací je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby sanační práce 
nezpůsobovaly větší dopady do oprav, než je nutné pro zajištění řádného odvlhčení budovy.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu 
se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, s platnými a účinnými právními předpisy 
a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými 
pracemi a činnostmi včetně BOZP.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany, a dále předpisy pracovněprávní či případně jiné předpisy související s realizací díla.

4.3. Pracovní doba zhotovitele je možná od 7:00 do 19:00 hodin (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu 
pouze za základě dohody s vedením uživatele (gymnázia).

4.5. Zhotovitel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk 
na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.6. Zhotovitel umožní výkon TDS, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.
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4.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona o BOZP, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP, kterého zajišťuje Objednatel, vyplývá-li ze zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat 
koordinátora BOZP.

4.8. Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.9. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, 
zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace 
veškerých odpadů vyjma nákladů na energie si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, 
aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

4.10. Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, provoz přípojek médií a 
energií během provádění stavebních/sanačních prací;
provádění a řízení stavebních prací;
obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 
vedení deníku stavby;
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 
stávajících rozvodů při bouracích pracích;
, zajištění bezpečnosti práce na staveništi a ochrany životního prostředí;
vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
objednatele;
zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;
průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného 
nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění, není-li touto osobou přímo 
dodavatel;
provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění a škod;
provádění průběžných měření

4.11. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.12. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je dále vymezen soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na stavbu.

4.13. Neobsazeno

4.14. Neobsazeno

4.15. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.14. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.
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Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4., včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle 
této smlouvy bude zahájeno do třech dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
v této lhůtě převzít staveniště od objednatele a zahájit provádění sanačních prací a v provádění 
řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být 
ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této 
smlouvy.

5.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy.

5.3. Uzlové termíny postupu realizace díla se nesjednávají.

5.4. Při nevhodných klimatických podmínkách, anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů 
na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění 
na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis 
do stavebního deníku.

5.5. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebo uživatele, nebude možné dodržet 
termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je 
objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají 
automaticky i termíny ukončení plnění.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.6. Místo plnění: Místem plnění je Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška.

Článek 6

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, 
tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou 
činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 
díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

cena celkem bez DPH 909 918,66 Kč

DPH samostatně 191 082,92 Kč

cena s DPH 1101 001,58 Kč
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6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) 
v příloze č. 1 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr neobsahoval, nebo práce, jejichž potřeba 
provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích 
podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), 
přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací 
vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré 
náklady dodavatele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových 
cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, 
definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny (nejnovější - aktuální), vynásobený 
koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient 
stanoven hodnotou 0,93 (na dvě desetinná místa podle výše nabídkové ceny dodavatele - bude doplněno 
před podpisem smlouvy). Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 
není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 
průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, 
přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je dodavatel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla či jeho 
součástí objednatelem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na 
harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny.

6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné 
dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů 
od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura")

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
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7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude 
technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané 
období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 
uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu 
nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. 
Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce 
nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS 
zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a 
převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla 
objednatele.

7.6 Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce a dodávky vyplývající z původní smlouvy o 
dílo a samostatně na případné vícepráce vyplývající z dodatků ke smlouvě o dílo. Případné 
méněpráce budou fakturovány vždy v rámci dílčí faktury z původní smlouvy o dílo.

7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, 
jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, 
neobsahující soupis prací, potvrzených objednatelem. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou 
předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) ICO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený zástupcem 
objednatele,

k) označení díla,

1) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) konstantní a variabilní symbol,

n) specifický symbol
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7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na úplatném případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy

7.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

7.11 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze 
rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu stavebních prací

8.1.1 V průběhu provádění vlastní stavby budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus 
určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto 
odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších 
osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), 
popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. Ix za týden.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby, i tyto kontrolní dny 
jsou pro zhotovitele povinné.
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8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající 
kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované 
pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Neobsazeno.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele 
písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu 
objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou 
škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, 
podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Neobsazeno.

8.1.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2595 občanského 
zákoníku.

8.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má 
objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil

8.2 Kontroly zakrývaných prací - Neobsazeno.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 
díla.
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8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či 
jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 
technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek 
pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytnout třetím osobám 
realizační dokumentaci.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne 
převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 
záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být 
k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm pozdějších 
předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 
dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve 
kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva 
třetích osob k zájmovému území, a který se stane přílohou této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové 
a výškové body, a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 
i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 
a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele.

Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů 
na životní prostředí.
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8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí 
osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného 
pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
stavebních prací. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný 
pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, 
tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 
v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů 
provede pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas je v případě změny poddodavatele, 
prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, podmíněn doložením 
dokladů, prokazujících splnění kvalifikace nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení, tímto novým poddodavatelem.

8.6.5 Zvláštní podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,
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- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 . Harmonogram

4.7.1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří oddělenou přílohu této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje předáním a převzetím staveniště až 
po písemné protokolární předání díla). Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí 
staveniště, dobu zahájení, lhůtu pro dokončení prací a počátek běhu záruční lhůty. 
V harmonogramu budou uvedeny jednotlivé (stavební) práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 
nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

8.7.2. Veškeré změny harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.7.3. Harmonogram dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy k předložení harmonogramu.

8.8 . Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při 
realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s 
předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce 
práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má zadavatel 
právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10%. Bude-li s dodavatelem zahájeno správní 
řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má 
právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto 
dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude- 
li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů 
ze strany dodavatele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek 
dodavatele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 ti dnů 
ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Zhotovitel se zavazuje 
prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení 
smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:
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9.1.1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené včl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením 
a předáním celého díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 
smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 
přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby.

9.2.2 Neobsazeno.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení vysoušení s uvedením hodnot 
nebránících v pokračování v navazujících stavebních pracích, tj. výmalby, výměna a opravy 
podlah atd.

9.2.4 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části, s uvedením naměřených hodnot vlhkostí 

stavebních konstrukcí
b) identifikační údaje o díle či event, jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.5 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po 
vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 
včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 
je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 této smlouvy oprávněn vystavit konečnou fakturu za 
předpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v článku 7 této smlouvy. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího 
odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito 
vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou 
fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

9.2.7 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.8 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.9 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.10 Neobsazeno.
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Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání a převzetí staveniště do předání a převzetí hotového díla 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí:

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 1 000 Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem 
a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 
zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi 
zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke 
zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 
informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.
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Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 24 
měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).

11.2. Zhotovitel dle § 1765 odst. občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Článek 12
Smluvní pokuty

12.1 . Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v článku 5 odst. 2 
této smlouvy činí 2 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace, a 
to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště a smluvní pokuta za nezahájení stavby je 5 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

12.1.3 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP činí 1 000 Kč.

12.1.4 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě činí 01 000 Kč.

12.1.5 Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech dle 
článku 8.1.1 a 8.1.2 této smlouvy činí 1 000 Kč za každý případ neúčasti.

12.1.6 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.7 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil 
poddodavateli zhotovitele.

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu 
a udržovat ji v platnosti dle čl. 14 odst. 6 této smlouvy se sjednává ve výši 1 000 Kč za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.2 Splatnost výše uvedených smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené 
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30% z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

12.4 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

12.5 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši (náhradu škody lze požadovat navíc ke smluvní pokutě).

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

13.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení.
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13.2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event, jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou;

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.

13.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště 
a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit 
a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 
Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat provedené práce a dodávky dle smlouvy o dílo. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení 
od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu 
porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce 
provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20 %.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 
smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě 
a jejich přílohách.

13.7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 
staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 
či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14
Další ujednání
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14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit 
v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. 
Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní 
strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická 
dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení 
ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, 
který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první 
tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních 
pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, a zároveň bude výzva prokazatelně 
doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy 
a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, 
kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 
záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 
garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 
práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
0,5 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti 
objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 5 dnů od doručení výzvy 
k plnění) splnění skutečnosti podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis 
aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či 
jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
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14.11 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně účetních dokladů po 
dobu nejméně 10 let ode dne finančního ukončení díla.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

15.1. Zhotovitel neodpovídá za prodlení v plnění dodávek a poskytování služeb, nebo za neplnění, 
způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeh vůli a 
které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války, revoluce, přírodní 
katastrofy, epidemie karanténní omezení, stávky a atd.

15.2.

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V 
případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy České 
republiky. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu 
doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc 
upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím 
danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně 
(a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak 
učinit, jejím zasláním do datové schránky druhé smluvní strany. Při doručování listin je listina 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 
nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 
pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některých z v čl. 16.3 
uvedených způsobů.

16.5 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (podpisem druhé ze 
smluvních stran). Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně 
prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou 
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případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně 
a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotoveních a dodavatel po dvou vyhotoveních. Je
li tato smlouva uzavírána v elektronické podobě, pak obě strany obdrží její elektronický originál.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 
písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto 
uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že 
tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Mgr. Martin Červíček, hejtman 
Královéhradecký kraj

Ing. Robert Tachovsk 
MIBAG sanace spol. s r.o.

Zhotovitel:

V Praze dne > -
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 
Stavba:

20211206
SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 518 01 Dobruška Datum: 25.7.2022

Zadavatel: IČ:
Královéhradecký kraj DIČ:

Uchazeč. IC: 25773062
Mlbag sanace spol. s r.o. DIČ: CZ25773062

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenově soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

909 918,66

Základ daně Výše daně
909 918,66 191 082,92

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20211206

Stavba: SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Místo: Gymnázium Dobruška, Pulická 779, 618 01 Dobruška Datum: 25.07.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Uchazeč: Mibag sanace spol. s r.o. Zpracovatel:

r —
i Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 909 918,66 1 101001,58

SO 01 
VRN

Gymnázium, Dobruška - Sanační práce 804 538,66 973491,78 STA
Vedlejší rozpočtové náklady 105 380,00 127 509,80 STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Soudíš:
Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Místo: Gymnázium Dobruška, Pufictó 779.518 01 Dobruška Datum: 25.07.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč. Mibag sanace spot, s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cenů celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 804 538,66

HSV - Práce a dodávky HSV 718 958,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 693 617,03

997 - Přesun sutě 17 675,28

998 - přesun hmot 7 666.20

PSV - Práce a dodávky PSV 57 030,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 480,00

762 - Konstrukce tesařské 1 042,90

763 - Konstrukce suché výstavby 11 060,83

776 - Podlahy povlakové 6 157.60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 288,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 550,00



krycí list soupisu prací
Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce
Soupis:

Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

KS O:
MÍStO: Gymnázium Dobruška. Pulická 779, 518 01 Dobruška

CC-CZ: 
Datum: 25.07.2022

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Mibag sanace spot s r.o.

IC:
DIČ:

25773062
CZ25 773062

Poznámka:

Cena bez DPH 804 538,66

DPH základní 
snížená

Základ dané 
804 538,66

0,00

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše dané 
168 953,12

0,00

Cena s DPH v CZK 973 491,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce 
Súupis:

Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Místo: Gymnázium Dobruška, Pulická 779,51801 Dobruška Datum: 25.07.2022

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Mibag sanace spd. s r.o.

Projektant
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis

celkem

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

MJ Množství J cena [CZK] Cena cekem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu 804 538,66

718 958.51

_ 693617.03 ____

D

D

HSV

9

1 K 946111111
[Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,61 
roo 0.9 m, défcy do 3,2 m. výšky do 1,5m I kus 2,000 1 740.00- 3 480,001

2 K 946111211
ÍMontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za? 

[první a každý další den použHí pojízdného lešení k ceně -1111 kus 20.000 219,001 4 380.00:

w 2’10 dní 10.000

3 * 946111811
íDemontáž pojízdných váži trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/mž Šířky od 
lo.6 do 0.9 mjfékv do 3,2 m, výšky do 1,5 m kus 2.000 872.00- 1 744.00 j

4 K
,__

952905232 Ičíšténí objektů po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplaveni vodou stán
m2 844.640 32,70 i

' ............. !
27 619,73'

w 844. M - 1NP-3NP 844.640

5_Lí 952906112R __ j Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem m2 1002,192 650,00; 651 418,30«
w ipp. 187.387
w 1NP. 330,180
w 2.NP 324,820
w 3NP 151,815
w Součet 1 002.182

6 K 973032868a Sondy ke zjištění stavu stropní konstrukce ks 25,000 95.00 [ 2 375,00
7 K 973032868b sondy ke zjištění stavu podlahové konstrukce _____________________ ______________ j ks 40,000 65,00j 2 600.00 I

D 997 Přesun suté 17 675 28
8

K1
997013152

Vnitrastaveništni doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně ďo 50 m sviste s omezením mechanúaéě pro 
budovy a hdyvýšky přes6 do 9 m 1 4,259 1 190,00 5 068,14

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklódku se stažením, na vzdálenost do 1 km i 4,259 286.00 1 218.06,

10 K 997013509
/Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se stažením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
2 každý další i započatý 1 km přes 1 km I ’ 127,768 12,50 1 597.10Í

vv 4 259*30 Přepočtené koeficientem množství 127,780

11 K 997013811 ;Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládko vné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
lipod kůdem 17 02 01 l 1 0,930 1700.00 1581,00

12 K 997013812
ii Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skíádkovnéj z materiálů na bázi sádry zatříděného ďo 
ji Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02 1 3,099 2 470,00 7 654,38 i

13 K 997013813
j Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
i odpadů pod kódem 17 02 03 1 0.230

r
2 420,00 556.60;

O 996 Přesun hmot 7 666.20

K 1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná5 l 426

LiL_J i dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m j
________________L___ _ _ Lj___  J

D PSV Práce a dodávky PSV 57 030,15
0 741 Elektroinstalace - silnoproud _ 26 450,00

j 15 I K 1741610001 [Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem
^'montážníchpracído.lOOtís.JKč,. ,______ ___  ___  _________ ____ _ _____________ __ ___________ ! ■*! r 

4,000; 6 620.00 i
________ l

26480,00*

762 Konstrukce tesařské 1 042,90
| 161 K [762510819R

i Demontáž podlahové konstrukce podkladové včetně nosné dřevěné konstrukce
1'

। m2 23.8651 43,70!
1042.90;

w učebna (chemie) 206 23.865

D 763 Konstrukce suché výstavby 11 060,83
| 17 I K >763231821

i Demontáž podhledu ze sádrovláknjtých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché m2
i
1 .

'1
119,190' 92.80; 11 060,83 i

w Učebna 003. Laboratoř biolofjie 102, Kabinet -zást ředitele 103. učebna 104 íTď.íw

O 776 Podlahy povlakové 6 157.50
[ 18 | [776201811 iDemonláž povlakových podlahovin lepených ročně bez podložky m2 i 91.785 61,40*

5 635.60:

[ 19 | K -776410811
[Demontáž scklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 1 °1 1

1 30,000' 17.40' 522,00
VV 3np učebna {chemie). Kabinet (laboratoře bio].) 30.000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 288,82
i 201 K (784121001 ^Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 I 355.168’ 34,60- 12 288,82

w Ptedpokl&d 35S WB

o HZS . Hodinové zúčtovací sazby
। 211 K HZS4211 .Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesi revizní a kontrolní činnost revizní technik
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SOUPSS PRACÍ

Stavba:
SM/22/327 Havárie Gymnázium. Dobruška - Sanační práce 

Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Gymnázium Dobruška, PuHcká 779.518 01 Dobruška

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Mibag sanace spol. s r.o.

|PC Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

_ d ORN Ostatní rozpočtové náklady _ _
1 1 K >990-01 .R [Průběžné a konečné měřeni vlhkosti vč protokolu vykosti

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

__p VRN3___ Zařízení staveniště _______ ________
[ £ [ K j 030001000____ I Zařízení staveniště včetně stavenišlnich rozvodů

Q VRN4 Inženýrská Činnost
1 3 K ‘045002000 ‘Kompletační a koordinační činnost

__ d VRN6 Územní vlivy___________________________________________
[ ’ 065002000® jMimostavenilini doprava materiálů a osob

Datum: 25.07 2Q22

Projektant:
Zpracovatel;

MJ Množství J eana [CZK] Csna celkem [CZK] Cenová soustava

105 380,00

r _r 6100.00,
'soubor 1,000‘ 6 100,00 | 6 100,00

99 280,00

........... ......... .................... .......... .................10 000,00____
I kpl. I________ 1.00 10 ooo.ooj 10000.00

...  10 000,00 __
kpi | i.ooo, ioooo.ooě 10000,00;

______ ______________ ________________   79280.00 ___ ___________
I kpl ] 1,000j 79280,00-' 79280,00[
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce 

Obiekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Gymnázium Dobruška, Pulická 779. 518 01 Dobruška

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
Mibag sanace spot s r.o.

CC-CZ:
Datum: 25.07.2022

IC:
DIČ:

IC: 25773062
DIČ. CZ25773062

Poznámka:

Cena bez DPH 105 380,00

DPH základní 
snížená

Základ dané 
105 380,00 

D,00

Sazba dsně
21,00%
15,00%

Výše dané 
22 129,80 

0,00

Cena s DPH v CZK 127 509,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce 

Objekt
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Gymnázium Dobruška Pulická 779,518 01 Dobruška

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Ucházet: Mibag sanace spot, s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.07.2022

Kód dílu* Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

105 380,00

6 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 280,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 10 000,00

VRN4 - Inženýrská Činnost 10 000.00

VRN6 - Územní vlivy 79 280,00



Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Souhrnné prohlášení dodavatele

I. Krycí list nabídky

Název veřejné 
zakázky SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška - Sanační práce

Zadavatel Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové, 
IČO 708 89 546

Druh řízení VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy

Předpokládaná 
hodnota VZ

980 000 Kč bez DPH

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma Mibag sanace spol.s r.o.

Společnost zapsaná v 
značkou C 68917

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

IČO 25773062

DIČ CZ25773062

Sídlo Na Radosti 402/45,Zličín,155 21 Praha 5

Zástupce Ing. Robert Tachovský

Bankovní spojení a
číslo účtu

Kontaktní údaje dodavatele

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních

Ing. Robert Tachovský

e-mail

telefon

Kontaktní osoba ve 
věcech technických

Zdeněk Winkler

e-mail

telefon

1





Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti 
němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

2. Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti prohlašuje, že:

a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci a disponuje výpisem z obchodního 
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje.

b) disponuje dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícímu plnění zakázky, zejména dokladem prokazujícího příslušné živnostenské 
oprávnění či licence: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Dodavatel, prohlašuje, že je na vyžádání schopen uvedené doklady předložit.

3. Dodavatel k prokázání technické kvalifikace předkládá seznam významných stavebních 
prací

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace, pokud z předloženého seznamu bude bez pochybností 
vyplývat, že účastník v posledních pěti (5) letech před zahájením této veřejné zakázky realizoval 
alespoň 1 významnou stavební práci, jejím předmětem byla sanace vytopené budovy občanské 
výstavby, nebo budovy pro bydlení, s finančním plněním minimálně ve výši 500 000,- Kč bez DPH.

Za budovu občanské výstavby budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku 
Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) ve skupině 801.

Za budovu pro bydlení budou zadavatelem považovány stavební objekty zařazené v číselníku Jednotné 
klasifikace stavebních objektů (JKSO ) ve skupině 803.

Významná stavební práce č. 1

Název významné stavební práce 1. FNUSA Brno
2. ZŠ Fr.Kupky Dobruška

Předmět

(specifikace významné stavební 
práce)

1. Sanace a tech, vysoušení
2. Sanace a tech, vysoušení

Objednatel

(alespoň název a IČO)

1 .Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno IČ: 00159816

2. Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11

Rok a měsíc realizace

(zahájení a dokončení)

1. 2021
2. 2020

3



Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Celková cena v Kč bez DPH 1. 565.027,-Kč
2. 717.931,-Kč

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů:

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů2a prohlašuje, že

2 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášeni pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto 
skutečnosti v nabídce.

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné zakázky 
v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 22:

Dodavatel prohlašuje, že

• neexistují důvody pro které by mu nebylo možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k 
Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

III. Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost]

k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění 
tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami

ano k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele

4



Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít.

Obchodní firma Teamspol s r.o.

IČO 08237743

Sídlo Blahoslavova 539/21, Hradec Králové 500 03

Plnění, které bude poddodavatel realizovat

Demontáže a pomocné stavební práce - z kapacitních důvodů

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

NE

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky?3

NE

3 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině - viz. čl. 17 odst 3 Výzvy k podání nabídek.

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek 
a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva
na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek, a zavazuje 
se, že v případě, že bude vybraným dodavatelem, smlouvu ve znění přílohy č. 1 uzavře na výzvu 
zadavatele bez zbytečného odkladu.
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