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uzavreli dle ust. 2586 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto znéni:
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Smlouva o dilo €. 2022

1.1.

Clanek I. Predmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENi ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1.1.

1.1.2,

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele stavebni prace
»Rekonstrukce teras v BD Pod Kastany 7-15, Brno-Zaboviesky” podle:

rozpoétu vypracovaného Zhotovitelem (déle pro déely této smlouvy rovné: jen ROZPOCET),
obsahujiciho blizsi specifikaci praci a dodavek tvoficich dilo dle této smlouvy, tvoficiho jako
nedilna soucast této smlouvy jeji Prilohu €. 1.

Dilo je specifikovdno ROZPOCTEM zahrnujici:
1.1.1.1. Provedeni stavby podle rozpoctu.

1.1.1.2. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této
smlouvy.

Pfedmét dila ddle tvofi provedeni ndsledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

= zjisténi skutecného stavu pfed zahdjenim realizace. Misto realizace musi byt
zdokumentovano vyhotovenim fotodokumentace, popsanim stavu a projednanim zjisténych
skutecnosti se zastupci objednatele;

B odvoz a ulozeni odpadu z ¢innosti dodavatele, vé. doloZeni originald prislusnych
doklad(l oznacenych nazvem zakazky;

. zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inZenyrskych siti, zajisténi jejich neporuseni
béhem realizace a jejich zpétné protokoldrni pfedani spravcim siti (pouze v pfipadé potieby);
- zajisténi a provedeni viech nezbytnych prizkumd, rozbord, zkousek, atestl a revizi
podle CSN pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu, véetné pofizeni protokol( zajisténych u akreditované zkuSebny nebo
potiebnych pro fadné provedeni a dokonéeni realizace zakazky;

. dodrzeni viech norem vztahujicich se k realizaci zakazky;

. uvedeni viech povrchl dotéenych realizaci zakazky do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, pfikopy, propustky, docasné vyuzivané plochy apod.), ktery bude pfed zapocetim
realizace pfedmétné ¢asti dila zhotovitelem vhodnym zpisobem zdokumentovidn;

. vybudovani zafizeni stavenisté vcetné nakladd na jeho odstranéni, véetné
stavenistnich pfipojek

. Pfed zahdjenim praci na staveniiti zhotovitel zpracuje a pfedd objednateli plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle poZadavkd stanovenych v § 15 odstavec
(2) zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, pokud je podle tohoto zikona pro danou stavbu
vyiadovan a to v terminu zahajeni provadéni dila viz ¢lanek Il. odstavec 2.2.1. této smlouvy.

. Provedeni veskerych pifedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladi o jejich
provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. V3echny tyto
doklady predd Zhotovitel Objednateli v 1 tisténém vyhotoveni a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

- Doklady o provedeni prfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
bude zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura
za provedené prace nebude bez doloZeni téchto doklad( uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika (TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed pfedanim a prevzetim
dila.

] Provedeni individudiniho vyzkouSeni vSech prvki a zafizeni tvoficich predmét
pfedavaného dila véetné vyhotoveni protokolu v éeském jazyce v 1 vyhotoveni.

= Kazdy prvek pfedmétu pfedavaného dila bude Zhotovitelem individudlné vyzkousen
po zabudovani. O provedeni individudlniho vyzkouseni viech prvkd bude zhotovitelem sepsan
protokol o individudlnim vyzkouSeni. Protokol o provedeni individudlniho vyzkouseni viech
prvkd, jez jsou predmétem fakturace, bude dodavatel pfedavat pfi kazdé fakturaci provedenych
praci TDS.
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1.2.

1.1.3.

= Navod na provoz a udribu dila (nebo jeho ¢asti) bude zahrnovat manipulaéni a
provozni fady, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila. V navodu na provoz a udribu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejich dodrieni bude dilo Objednatelem spravné
uzivano.

. Koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soucasti dila.

- Pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &asti) provede Zhotovitel celkovy dklid
stavby (nebo jeji predavané casti).

- Celkovy uklid zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané &asti),

stavenisté (nebo jeho pfislusné &asti) a okoli a to v takovém rozsahu, ktery umoini okamzité
uzivani bez provadéni jakéhokoliv daldiho tklidu ze strany Objednatele. Souéasti tklidu je i uklid
okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedavané &asti) do stavu pred
zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) u okoli stavby.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:

. ROZPOCTU;

Uvedeny ROZPOCET je nedilnou soulasti této smlouvy, pfiemi pfedmétem pinéni
Zhotovitele (dilem) se pro ucely této smlouvy rozumi souhrn v3ech praci, doddvek a
souvisejicich sluieb, jak je vymezuje ROZPOCET a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci
a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuiji, Ze v3e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvori
pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro téely této smlouvy takto specifikovany predmét dila
oznacovdan rovnéi jen jako dilo.

1.1.4.

1.1.6.

1.1.7.

ROZPOCET je nedilnou soudésti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1. Ostatni dokumenty podle
odst. 1.1.3., jimiz je vymezen predmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadiena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:

= vylastni text této smlouvy o dilo;

*  ROZPOCET;

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vidy ten, ktery je
v pofadi uveden na misté predchazejicim.

ZMENY DiLA

1.2.1.

1.2.2.

Objednatel je opravnén nafizovat prostifednictvim opravnéné osoby uvedené v zdhlavi této
smlouvy, aniz by uéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpusobem upraveny dodatkem ke
smlouvé. Zmény dila mGZe Objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

=  pokud zménou dojde k zuZeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;
= pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

= pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prace, kterd neni obsazena v NABIDCE ¢i
ROZPOCTU a jejiz provedeni je nezbytné pro provedeni dila;

= pokud jde o zménu, vyslovné vyiadanou Objednatelem, ktera zahrnuje préace a
dodavky, které nejsou obsazeny v predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu s touto smlouvou
a s pravnimi piedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakdzek (predevsim zakon €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni).

Zadné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapo&aty ani provadény bez
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predchoziho pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a
zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému
takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjedndna v
souladu s touto smlouvou.

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DIiLA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dila Navod na provoz a
Udribu dila. Vtomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé
soucasti dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodriet a ¢innosti a
servisni Ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby
platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.
Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace Udrzby, ktera bude obsahovat:

= seznam nutnych a povinnych servisnich tkon( pro jednotlivé soucasti dila vE.

Ihit jejich provadéni;

= predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. IhGt jejich opravy;

= plan preventivnich prohlidek jednotlivych soudasti dila.
1.3.2.2. Manipulaéni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze viech zatizeni dodanych v ramci dila.

1.4. ZVLASTNi PODMINKY ZHOTOVITELE

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje, ze poskytne potfebné spoluplsobeni pfi vykonu
finanéni kontroly a umoini pfistup k potfebnym dokladim vé. smluv a souvisejicich dokumentd,
které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi,
utajované skutecnosti) za predpokladu, ze budou splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy
(napf. zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do
uplynuti Ihity 3 let od ukonéeni dila. Stejné podminky spoluptsobeni pfi vykonu finanéni
kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999
Sh., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpis(. Zhotovitel si je védom
skuteénosti, Ze Objednatel je povinen podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpist, zverejnit Uplné znéni této smlouvy vé. viech dodatkd a
pfiloh. Zhotovitel je seznamen se skute¢nosti, ze poskytnuti informaci uvedenych v této
smlouvé se nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje
svlj souhlas.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky
za Objednatelem z titulu této smlouvy wvic&i jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimainé do uplynuti zéruéni lhity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a
kontrolni organy budou mit k témto dokumentdm na vyzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateli.
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Clanek I1. Doba pinéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonéeni
zéruéni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a Géinnosti dnem
zahajeni dila podle €. 1. odst. 2.2.1. této smlouvy nebo zvefejnénim v registru smluv v souladu
se zakonem o registru smluv, podle toho, kterd z téchto skute¢nosti nastane pozdéji.

Objednatel je opravnén z duvod( leZicich na strané Objednatele posunout termin zahajeni
provadéni dila podle ¢l. Il. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem doruéenym
Zhotoviteli, pokud nastanou nepiedvidané skutecnosti, pro které neni schopen véas uvolnit
stavenisté dila k realizaci dila. V takovych pfipadech je objednatel povinen pisemné oznamit
Zhotoviteli, v jakém terminu bude provadéni dila zahdjeno (novy termin zahdjeni provadéni
dila).

Pokud nastanou skutecnosti podle €l. Il. odst. 2.1.3. této smlouvy, zméni se termin zahdjeni dila
podle &l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy na novy termin zahajeni provadéni dila a uéinnost smlouvy
nastane od nového terminu zahajeni dila. Lhaty plnéni podle &I. Il. odst. 2.2. této smlouvy se
v takovem pfipadé budou poditat od nového terminu zahdjeni dila.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ih(tach a terminech dale v tomto éldnku smlouvy sjednanych,
které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.24.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

preddni stavenisté zhotoviteli a zahdjeni provadéni dila
nejpozdéji do 5 dni od vyzvy objednatele;

fadné ukonceni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkii branicich
v uivani)

nejpozdéji do 90 dnii od uzavieni smlouvy

odstranéni veskerych vad a nedodélku

nejpozdéji do 15 kalendafnich dnti od terminu podle odst. 2.2.2. této smlouvy

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfeddnim Objednateli
bez vad a nedodélk.

Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni Ihity plnéni sjednané touto smiouvou,
nebude-li mozné prace zahdjit nebo v nich pokracovat z divodd leZicich na strané Objednatele.

Clanek I1l. Misto pInéni

Mistem pInéni pfedmétu dila je: Katastralni Gzemi Brno - Zabovfesky, kéd ZUJ 550990, Jihomoravsky kraj
(NUTS 3 CZ064), terasy v BD Pod Kastany 7, 9, 11, 13, 15
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4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5.

Clanek IV. Cena

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku |. odstavec 1.1 této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2 a nasledujicich zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjSich predpisl jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy &ini bez dané z pfidané hodnoty
867 593,- K¢
4.1.2. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 15% ze zakladu cini astku

130 139,- K¢

4.1.4. Celkova cena dila véetné dané z pfidané hodnoty €ini celkem

997 732,- K¢

Cena dila uvedena v ¢lanku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjedndva jako cena pevna a nepiekrocitelna
(s vyjimkou, uvedenou v €lanku 1V. odstavec 4.3.), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho
dokonceni a predani, zahrnujici veSkeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veSkerych
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy véetné dopadd zmén cenové urovné a kurzovych rozdild, az
do skute&ného data predani tohoto dila a kterd nepfevyiuje cenu dle ROZPOCTU Zhotovitele. Zhotovitel
potvrzuje, ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré
naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila a zahrnuje téz vedkeré souvisejici
naklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani,
zprovoznéni, provozni naklady, naklady na likvidaci suti a odpadnich materidl(, naklady na autorskd
prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mizZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude Gctovéana vZdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni;

4.3.2. zapodminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENi ZMEN DiLA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického feseni
dila oproti nabidce, anii je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou prace spojené s
takovymi zménami sjednany podle pfilohy €. Il. této smlouvy za podminek touto smlouvou
stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle polozek, které jsou
obsafeny v ROZPOCTU pfilohy ¢&. 1. této smlouvy. V pfipadé, ze v ROZPOCTU takové polozky
obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity polozky z cenikl stavebnich praci RTS v aktudlni
cenové urovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji,
bude provedeno ocenéni individuaini kalkulaci a predloZzenim nékolika cenovych nabidek podle
situace na trhu.

4.4.2, Obé smluvni strany se zavazuji, Zze ve viech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného
pfedmétu pInéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemi se pfi jejich ocenéni bude postupovat
v souladu s odstavcem 4.4,
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5:1.

5.2.

5.3.

Clanek V. Platebni podminky

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DiLA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude
hradit faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém
kalendarnim mésici.

511.  Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a doddvek vuplynulém kalendainim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.

Zhotovitel je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho
kalendadfniho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupistim provedenych praci a dodavek a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrzeni.

512.  SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a doddvek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skuteéné
provedenych praci bude obsahovat:

pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);
pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce pfedchoziho i
fakturagniho obdobi (dosud fakturované polozky); f
pocet mérnych jednotek provedenych v prabéhu daného fakturaéniho obdobi, na ‘
které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované _
polozky); '
pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.

Soupis skute¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklddat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude pfedloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a &iselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soudsti pfilohy €. | této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACi PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjisfovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

celkova cena dila v élenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v&. DPH;

do daného faktura¢niho obdobi fakturovana cena dila v élenéni zaklad DPH, sazba a
vyse DPH, cena celkem v&. DPH;

v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v Elenéni zaklad DPH, sazba a vyie
DPH, cena celkem v¢. DPH;

zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vye DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.14. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele vdaném mésici preda
Zhotovitel TDS vidy ve 3 vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

KaZda faktura Zhotovitele musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé Géinnych
pravnich predpis( a dale musi obsahovat:

Cislo smlouvy;

Cislo faktury;

den uskutec¢néni zdanitelného plnéni;
den splatnosti faktury;

oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

soupis provedenych praci a dodéavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje a nélefitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2.
této smlouvy, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedloZi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v élanku 5.5. této smlouvy. Rovné? tak,
zjisti-li Objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu
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5.4.

5:5:

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v clanku 5.5. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto
smlouvou préce, prace provadi v rozporu s ROZPOCTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni
s realizaci, a to aZ do doby, nez pfekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou souc¢asné danovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnl ode dne jejich
doruceni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskute¢néného
zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

V pfipadé stavebnich a montainich praci zatfidénych dle kédu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude

v souladu s ust. §92 a z.&. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 aplikovan
rezim pfenesené danové povinnosti. Dodavatel je v tomto pfipadé povinen vystavit bézny danovy
doklad za podminek a s nalezitostmi uvedenymi v § 92a odst.2 z.¢. 235/2004 Sb.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedloZi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k Giétovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, ze ictované polozky nejsou v souladu se skutec¢nosti
na stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny
soupis praci a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek
vyjadii TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — dafiovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoZ pfilohou bude
soupis praci a dodavek potvrzeny TDS a doruéi ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery
nebude obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDS neni lplny a Objednatel ho nem(ze
proplatit.

Clanek VI. Stavenisté
PREVZETi, PROVOZ A VYKLIZENi STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny mistem plnéni v ¢l. 1. Nedohodnou-li se strany jinak,
preda Objednatel Zhotoviteli stavenisté nejpozdéji v terminu podle ¢lanku Il. odstavce 2.2.1.
této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pfi¢emz za rozhodny termin pfedani a prevzeti
stavenisté se povaZuje den zahajeni pfedani a pfevzeti stavenisté.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi vSech Skod na provadéném dile az do
doby jeho pfedani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, sto¢né a naklady na daldi odebrana
média. Zhotovitel zabezpedi na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit
ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE
Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi Grovni, rozmérd a zaméfeni viech ¢asti dila;

6.2.2. zabezpedeni viech pfistroju, nastrojl, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi ¢innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakdkoliv chyba v umisténi, drovni, rozmérech nebo zaméfeni
jakékoliv ¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takove
nedostatky na vlastni naklad, a to zpiisobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni odpadG a zbytku
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6.4.

6.5.

7.4,

7.2.

materialu. Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté,
odstrafiovat viechny pfebytecné pfekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem
a skladovat je tak, aby nepiekazely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrafiovat pravidelné ze staveniité
veskery staveniStni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.
Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat TDS doklady o zajisténi
likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zdkonem.

VYKLIZEN| STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel
opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen dotfené plochy
provadénim dila do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

DOPRAVN| OPATREN(

6.5.1. Viechny ukony nutné k provadéni a dokonéeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni
vad a nedodélkl musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uzivajicich okolni budovy a prostory a
jejich bezpecnost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni zakazky
v rozsahu uréeném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i
zdvaznymi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odikodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu
vznikly v souvislosti s narusenim prav tietich osob, vyplyvajicich z odstavcli 6.5.1.1. 2 6.5.1.2,, a
to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uiit veSkeré dostupné prostiedky, aby predesel znedisténim a
poskozenim pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné
Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroven povinen
vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich
prostfedkd a omezeni a rozloZeni dopravovanych nakladi tak, aby pfipadné poskozeni
pozemnich komunikaci v dlsledku prepravy materiall a osob bylo omezeno na nejmensi
mozZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych
uprav na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny.
Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad a je povinen odSkodnit Objednatele
za viechny naroky z titulu Skod na pozemnich komunikacich zpGsobenych touto dopravou i v
pfipadé, ze budou vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veskeré
takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes spInéni veskerych povinnosti uloZzenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob,
podilejicich se na provadéni dila, materiadlu anebo zafizeni urCenych k zabudovani do dila, stroji
a pomocnych stavebnich prostfedkl, zafizeni staveniité atd., je Zhotovitel povinen to
neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile viici nému
nékdo vznese jakykoliv ndrok z titulu posSkozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich
predpist spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za Skodu zplsobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv naklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to a do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. &. 183/2006 Sb. (stavebni
zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do

9 | stranka z 22




Smiouva o dilo €. 2022

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1

8.2.

8.3.

stavebniho deniku viechny dulefité okolnosti tykajici se stavby a skute¢nosti rozhodné pro pInéni této
smlouvy, zejména Easovy postup praci, odchylky od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, popfipadé daldi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem a ostatnimi organy
statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do né&j provadét
zapisy viech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Pokud bude Zhotovitel G¢tovat
HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou poéty hodin Uétovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany
Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku
provadét potiebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce nebo
opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a
k provadéni zapist a soutasné mu bez zbyteéného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho
deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za
tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpistim pFipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se
zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii
pracovnich dnu. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zi¢astfiovat se jednou za kalendafni tyden pravidelnych kontrolnich
dnl za Uéelem kontroly provadéni dila za Ucasti TDS a Objednatele. Kontrolni dny budou zaméfeny
zejména na dodriovani éasového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Kontrolni dny
budou probihat jednou za kalendafni tyden v predem stanoveny den v tydnu, pravidelné, po celou dobu
plnéni dila, nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:

= predmét kontrolniho dne;

= yyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

= spupis jednotlivych fesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Gcastniki vystavby za jejich plnéni;

=  sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;
= 50upis zmén;
= podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

Vyée uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribéiné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenany ve stavebnim
deniku.

ZApisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dni se nepovaZuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit Gpinou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné fidit a dohlizet na né tak, aby
zajistil, Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a
konstrukéni prostredky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci riiznych ¢asti dila, a to zejména
za bezpeénost a stabilitu konstrukci na staveniSti a za pfiméfenost a bezpetnost vedkerych uiitych
technologickych postupf.

Veskeré prace budou provadény za provozu s minimalni délkou odstavek.

Soutasti provadécich praci musi byt dklidové prace v takovém rozsahu, aby nasledujici den po dokonceni
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

praci, a to i diléich, mohly byt dotfené prostory uzivény.

Odvoz vybouranych hmot a navdzeni materialu bude provadéno pribéiné. Na staveniiti nelze vybourany
stavebni materidl hromadit. Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady, suf a zneéi$téni bude neodkladné a
pribéiné odstrariovat ze stavenisté,

Cele stavenisté musi byt v dobé provadéni stavebnich praci fadné vyznaéeno, udrzovano v poradku a musi
byt zachovana maximalni bezpeénostni opatfeni, vzhledem k tomu, Ze se jednd o chodnik s pchybem osob.

V pfipadé manipulace a dopravé azbestu musi zhotovitel zajistit, aby nebyla do ovzdusi uvolfovana
azbestova vlakna nebo azbestovy prach, a aby nedoslo krozliti kapalin obsahujicich azbestova vidkna.
Odpad obsahujici azbest Ize preddvat pouze osobdam opravnénym k jejich pfevzeti, dodriovat platnou
legislativu — zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, vyhl. MZP &. 381/2001 Sb., v platném
znéni, zakon €. 258/2000 Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpisti o ochrané vefejného zdravi, vyhl.MZ €.394/2006
Sb.Pfi demontazi nebudou azbestocementové materidly fezany ani nijak déleny.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost prace pii provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb.
a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni
metody ¢i postupy poZadované pfislusnymi pfedpisy budou dodriovany. Zhotovitel je pro tento Géel
povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich pfedpist a dale zejména (nikoliv vak pouze):

8.6.1.  ucinit veskerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich okolni budovy a prostory a viech
osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveniité samého a k ochrané
provadéného dila. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrZovat staveniité i nedokoncené dilo v
takovém stavu, aby bylo nebezpeti hrozici viem obéanim a osobam pohybujicim se na
stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno;

8.6.2.  zabezpecit a udrZovat na vlastni ndklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a
dozor v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS,
prislusnymi predpisy nebo pfisluinym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost
osob, dila nebo zachovéni vefejného pofadku;

8.6.3.  ucinit veSkera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak
i mimo né v rozsahu, ktery Uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota obéani
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila;

8.6.4.  vlivem &innosti Zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na objektech a inzenyrskych sitich. Pfipadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim
Zhotovitele;

8.6.5. v pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vliivem stavebni &innosti ke skodam.
Pfipadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto t¥eti
osoby (dale jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném
smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

8.71.  Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i poddodavateld (viz
odst. 8.12. této smlouvy) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zavainych
divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

8.7.2.  Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace poddodavatell fadné koordinovat.

8.73.  Zhotovitel je povinen priibéiné v ndvaznosti na postup realizace dila predklddat Objednateli
poddodavatelsky systém.

8.74.  Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyzadat od poddodavatell jejich
podrobné pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predloZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, Gdribu a odstranéni do¢asného konstrukéniho
€i jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢ stavebnich metod pozadovanych pfi
jejich pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfisluinych
oborech, ve kterych je cinnost autorizované osoby pozadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

pfitomnosti autorizované osoby zapotfebi k tomu, aby byly zaruéeny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby &i pozadavk( Objednatele pribéiné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovnavat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby
zarucoval dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve
vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych Gpravdch, které z takového zpoidéni
vyplynou.

Bez ohledu na pfedchéazejici ustanoveni nebudou povaiovany nedostatky v U(dajich vykresové
dokumentace &i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim béiné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné
provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

8.12.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen poveérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zakona a podle planu kvality
Zhotovitele. Vyzaduje-li to rozsah ¢innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet
zplsobilych spolupracovnikl. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to
v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pifedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a
Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkiim zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
nafidit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi
Zhotovitele v pfipadé, ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pfipadé
hradi ndklady na opakované zkousky Objednatel.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani staveniité jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V
50 Hz a vody z pfistupnych mist. Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel

zhotoviteli fakturovat dle podruznych méficd, které budou na stavbé instalovany. Uétované jednotkové
ceny budou odpovidat cenam, které Uctuji objednateli jednotlivi dodavatelé médii.

Objednatel a TDS nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo. Budou-li
¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel a TDS nebo jimi fadné
zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvldstnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zakond,
vyhladek ¢&i nafizeni platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich
vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkougky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy &i urady a
v&as pisemné TDS vyrozumét o misté a ¢ase jejich konani. TDS pribéiné kontroluje provadéni praci a
uplatfiovani postupd, stanovenych planem jakosti Zhotovitele, a to véetné zaznamu o nich - zejména
zaznamy Zhotovitele o provddéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl
zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla uréena ke
zvlastnim zkouskdam, kontroldm nebo schvaleni, pied jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je
Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit
uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukongit
a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru,
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9,

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

Ze tato cast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na
vlastni naklady tuto ¢ast dila opravit a uhradit zarover naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném
pripadé uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

Objednatel povéfil TDS, aby jej zastoupil v rozsahu kontroly kvality provedenych praci dila béhem
provadéni dila az do dokonceni viech uprav nebo ndprav vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti zdruk az do doby podpisu pfedavaciho
protokolu posledni éasti dila. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli pfedavany prostiednictvim TDS.
TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni
vyslovné pisemné upraven jinak.

TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat zddné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termini ani Zzadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tkony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel ma povinnost zpfistupnit Zhotoviteli vSechny ¢asti dila k fadnému zaméfeni véech ¢asti dila,
které takovéto zaméreni vyzaduiji.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sém nebo prostiednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel,
ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zplGsobem. lestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lh(té ktomu poskytnuté, je
Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribéiné kontroly dila v priibéhu jeho provadéni a rozhodnout o zizeni
predmétu dila na zakladé zjistovacich protokold.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi
operativnich kontrolach stavby.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalich Géastnika tak,
aby nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin a dalsich
véci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcli a dodavatell atesty,
prohlaseni o shodé, certifikdty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodriovat
obecné zdvazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude
fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislu$nych spravnich organa.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu pinéni predmétu této smiouvy okamzité odstrafiovani
odpadd a netistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpsobilym stavbyvedoucim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

10.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel je
opravnén zajistit provadéni ¢asti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné
zplsobilymi osobami, neni viak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobdm jako
celek

10.7.2. Zhotovitel md povinnost pribéiné po dobu realizace dila predkladat Objednateli pred
uzavfenim poddodavatelskych smluv ke schvéleni poddodavatelsky systém, a to v takovém
pfedstihu, aby nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

10.7.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v €. |. odst. 1.5.
této smlouvy.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

U téch &asti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost pfedloZit
dokumentaci pfed zahajenim praci na téchto astech dila k odsouhlaseni Objednateli a TDS a
odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodriet veikeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych
mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené vtéto smlouvé a
harmonogramu. Jednd se zejména o poskytovani podkladi ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni
zkoudek, zajisténi diléich &innosti v prabéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termint mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.6. této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpetnost a ochranu zdravi, respektovat zékon ¢. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost inspektora bezpecnosti prace Objednatele. NepInéni
povinnosti Zhotovitele s timto ustanovenim spojenych podléha sankci ze strany Objednatele podle odst.
14.5. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
naru$enim prav tfetich osob (obtéZovani, ohrozeni wykonu, zasah) ¢&innosti Zhotovitele nebo
v souvislosti s nim.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli seznam poddodavateld, ktefi se podileli
na realizaci vefejné zakazky z vice jak 10% z celkové ceny dila.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od poéatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechazi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za $kodu
zplisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

11.1.

11.2.

POJISTENI

11.1.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano v souvislosti s realizaci dila dle této smlouvy pfislusné
druhy pojisténi a zavazuje se udriovat je po celou dobu provadéni dila a vjednotlivych
pfipadech po dobu stanovenou v této smlouvé, jak nasleduje.

11.1.1.1.  pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené ¢innosti Zhotovitele na provadéném a
ukonéeném dile nebo vzniklé Objednateli z poruseni povinnosti Zhotovitele podle
této smlouvy ve vysi 1.000.000,- K&, pficemz sjednané pojistné plnéni musi byt
dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu
zhotoveno, pfiemZ pojistné pinéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk
Zhotovitele; odpovidajici pojistka bude udriovana v platnosti od data zahajeni
provadéni dila aZ do uplynuti zarucni doby;

11.1.1.2.  pojiténi odpovédnosti za $kody z provozu organizace s ohledem na pojistovaci
podminky pojistovny, véetné urazového pojisténi zaméstnancl; odpovidajici
pojistka bude udrzovéana v platnosti od data zahdjeni provadéni dila aZ do uplynuti
jednoho roku od data pfedani dila, které bude uvedeno v pfedavacim protokolu;

11.1.1.3.  pojisténi odpovédnosti z provozu motorovych vozidel a havarijni pojisténi viech
vozidel, ktera budou uzivana v souvislosti s dilem.

Pokud se tyée poddodavatelli Zhotovitele, je jejich povinnost splnéna, pokud uzaviou
podobnou smlouvu v rozsahu pfiméfeném jejich pinéni.
SKODY ZPUSOBENE TRETIM OSOBAM (VCETNE MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, kterd bude pokryvat odpovédnost za 3kodu
zptsobenou na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou
v souvislosti s provddénim dila a bude zahrnovat té pojisténi zplsobené kradezi, povodni, vichfici a
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11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

jinymi nepfedvidanymi vlivy.

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o pojisténi pred zahajenim dila a na vyzadani Objednatele nebo
TDS i kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

NAHRADA 3KODY

Uplatriovani narokl na nahradu skody se fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XII. Pfedani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila,
pfipadné jeho £asti, na stavenisti za u¢asti TDS, Objednatele a Zhotovitele &i jimi pisemné zmocnénych
osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho cast) odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho casti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnl pfedem oznami pisemné
TDS, ie dilo (nebo jeho ¢&ast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram
pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u piejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimdlné ve tfech vyhotovenich (original
+ 1 kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> Zaruka na splnéni povinnosti zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady podle €l. XlII. odst. 13.2.

této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

v

zdpisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

e zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialy;

> zdpisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

> doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouzitych materiall a vyrobku;

> doklady o individudinim vyzkouseni;

> manipulaéni, provozni fady, navod na provoz a Gdrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze ¢ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady
tykajici se takové casti dila.

Déle zhotovitel sepise protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat

> oznaceni dila;

> oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

» zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

> prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

> datum a misto sepsani protokolu;

> jména a podpisy zastupct Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit;

> seznam predané dokumentace;

> soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila;

> termin vyklizeni stavenisté;

> datum pocétku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonéeni zaruky za dilo (v pfipadé, ze
nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby);

> soupis vad a nedodélkud s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nemd pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkd, jehoz délka neprekroci 14 kalendarnich dni. Nedodrzeni takto sjednaného
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle odstavce 14.2. této smlouvy.

Clanek XIll. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zéruéni dobu v délce trvani 60 mésich tak,
e viechny jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit
vlastnosti predpokladané touto smlouvou a dilo bude zpisobilé k fadnému uzivani k Gcelu vyplyvajicimu
z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovida Zhotovitel za jakost a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude
mit vlastnosti stanovené touto smlouvou.

Pfi porudeni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé a
z povinnosti provadéni komplexniho zaruéniho servisu je Objednatel opravnén uplatnit sankce sjednané
touto smlouvou nebo zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednatel
vzniklé uhradit ze zaji§tovaciho finanéniho instrumentu podle odstavce 13.2. této smlouvy. Obdobné
bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porudenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény
finanénim zajistovacim instrumentem a smluvnimi sankcemi.

Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpGsobeny pouZitim véci pfedanych mu k
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto
véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel
rovné? neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynil pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit. Zhotovitel
nezodpovida za vady dila, které byly zplsobeny vyssi moci.

Zhotovitel viak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v diisledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, Ze na nevhodné uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil
nebo mu nepiedesel navrhem vhodnych opatfeni.

Zhotovitel viak odpovida za vady dila, které byly zpusobeny Objednatelem v disledku nevhodného
uzivani dila, v pfipadé, Ze v Ndvodu na provoz a Udribu dila neuvedl vhodna opatieni, kterd ma
Objednatel dodriovat, za pfedpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZeni odborné péce mohl takovd opatieni
predvidat.

Zaruéni doba pocina béiet po dokonéeni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych
vad a nedodélkd zjisténych pfi predani a prevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uzivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a
to tak, Ze byly nahrazeny novymi souéastmi, bézi zaruéni Ihiita opétovné od pocatku ode dne dokonceni
a predani pfislusného predmétu reklamaéni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.12.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Za pisemnou reklamaci se povaZuje téz odeslani ozndmeni elektronickou po3tou na e-
mailovou adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym
elektronickym podpisem) pfijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pfipadé
havarijnich vad postaéuje pouze Ustni ozndmeni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel.
&islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Géely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihaty

aktualizovat prisluénou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkéni telefonni Cislo. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,

16 | stranka z 22




Smlouva o dilo ¢. 2022

13.12:3.

13.12.4.

13.12.5,

13.12.6.

13.12:7.

jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu.

Objednatel je opravnén pozadovat:
= odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialu, zafizeni, stroji apod.);
=  odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

=  poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho Géelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera viak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho uéelu.
Zpusob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moiné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel oprdvnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
bézného provozu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz ireklamace
odesland Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povaiuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny tkon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkoni ¢inénych postou se ma
za to, ze pisemny tkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do
3 dnl ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Ukonem driiteli postovni licence
k pfepravé. V pfipadé tkonu ¢inénych elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za
to, ze pisemny ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den
odeslani takového pisemného ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky
Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

13.13. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

1313,

13.13.2.
13:13.3.

13.13.4.

13.13.5.

13.13.6.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po
obdrieni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahaji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20-ti dni po obdrzeni
reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano
jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné, pfi¢emi pro tyto potfeby se za uzavieni
pisemné dohody povaiuje situace, kdy se setkaji projevy vidle smluvnich stran udinéné
elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20-ti dni je Objednatel
opravnén poveérit odstranénim vady jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nédkladi za odstranéni vad
jinou odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele
poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle élanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy.
V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finanéni naroky z poskytnutého zajistovaciho finanéniho instrumentu, pokud je
sjednana.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
zahajit prdce na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrieni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnu ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné
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zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢lanku XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni naroky z poskytnutého zajistovaciho finan¢niho instrumentu.

13.13.7. Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

13.13.8. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je
nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem
zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

13.14. LHUTY PRO ODSTRANEN{ REKLAMOVANYCH VAD

13.14.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode
dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

13.14.2. Lhtu pro odstranéni reklamovanych vad oznagenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havdrie) plati, ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni)
Objednatelem.

13.14.3. Nedokonéi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi zhotovitel
do 14 dnli ode dne, kdy obdriel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi.
Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle tohoto odstavce
neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle élanku
XIV. odstavec 14.3. této smlouvy. V pfipadé, ze Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky z poskytnutého
zajistovaciho finanéniho instrumentu.

13.14.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti

dokoné&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které odmita
opravu prevzit.

13.15. POSKYTNUT{ SLEVY

V pfipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny
dila, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované
slevé na Géet Objednatele, a to nejpozdéiji do 14-ti dnd ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznameni
Objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako Castka
odpovidajici 3kodé, kterd vznikne Objednateli omezenim mozZnosti uZivani dila k jeho ucelu nebo
snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy
s neodstranitelnou vadou oproti odhadni ceng, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

13.16. V daldim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 — 2636 obcanského zdkoniku.

14.1.

14.2.

14.3.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim jeho zavazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci
2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila za
kaidy i zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé je
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a kalendarni
den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit je-li v prodleni s plnénim sjednaného
terminu odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendaini den prodleni.
Reseni reklamovanych vad je podrobné upraveno v éldnku Xiil.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni, jedna-li se o Casové porudeni tak za kazdy i
zapocaty den prodleni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich pokut za dil¢i
poruseni bezpecnostnich predpist, pokud viak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

V pfipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni splnénim svych zavazkl, jejichi terminy byly sjednané
s Objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a kazdy den prodleni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu $kody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.
Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim &
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci,
je Objednatel opravnén viechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se viem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpusobem, mize druha strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porudeni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pri uzavrieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala; v ostatnich pripadech se ma za to, ze poruseni podstatné neni. Za podstatné poruseni
povinnosti na strané zhotovitele se povazuje také prodleni zhotovitele s pinénim kterékoliv jeho
povinnosti dle této smlouvy deldi nez 14 kalendarnich dni nebo nespinéni povinnosti zhotovitelem dle
této smlouvy pres vyzvu objednatele v pfiméfené |hité v této vyzvé stanovené.

Strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zplGsobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany primérenou
jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, ze od smlouvy odstupuje, nebo
Ze na smlouvé setrvava, nemGze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednéni druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z€asti, muze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nema-
li viak ¢astecné plnéni pro véfitele vyznam, maze véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluinika k nepfetrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu pinéni,
muze véfitel od smlouvy odstoupit jen s Uc¢inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata diléi pInéni
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15.8.

15.9.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.
18.7.

18.8.

18.9.

sama o sobé pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G¢ink( prava a povinnosti stran. Tim nejsou dottena
prava tietich osob nabyta v dobré vite.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud
jiz dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptsobu
fedeni sporl. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebné-technické informace, které mu byly svéfeny smluvnim partnerem,
nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZije téchto
informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a dudevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokl viech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je
povinen zajistit pfisludnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XVII. Ndslednd nemoinost pIn&ni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro
nemoznost pinéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s
pomoci jiné osoby nebo aZ po uréené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

€lanek XVIII. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predkiada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré
pisemné dokumenty vidy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a
Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udaju
uvedenych v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Uginnost ma
takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a
zavazky, vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke
smlouvé o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupc smluvnich stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha éislo I. ROZPOCET

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouveé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim
obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vaineé, prave a
svobodné vile a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu
pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.
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18.10. Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy
nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ze by jakykoli ;
takovyto clanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z
divodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany
konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném zplisobu provedeni zamér( obsazenych v té &asti
smlouvy, jez pozbyla platnosti.

18.11. ,Smluvni strany berou na védomi, ie tato smlouva podléhd reiimu zdkona €. 340/2015 Sb.,
0 zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv”,
(dale jen ,zékon o registru smluv”). Tato smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany.

Clanek XIX. Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
v platném znéni

19.1. Tatosmlouva mezishora uvedenymismluvnimi stranami byla schvalena na 108. zasedani rady MC Brno-
Zabovfesky, konaném dne 25.7.2022.

V Brné dne P I B

za Objednatele

Magr. Lucie Pokorna Marta Nobarova
starostka méstské Casti
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PRILOHA €isLO 1. SMLOUVY O DiLO
ROZPOCET

je uveden na konci této smlouvy
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POLOZKOVY ROZPOCET

Mé&rna jednotka
Pocet jednotek
¥[Naklady na m.j.

Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu

Objednatel UMC Brno-Zaboviesky, Horova 28, 616 00 Brno

Dodavatel PROMOSTAV a.s., Terezy Novakové 1283/64, 621 00 Brno [Zakazkové &islo
Rozpottoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celke

168 048] Ztizené vyrobni podminky 36 607
Z|PSV celkem 564 098|Oborova piirazka 18 304
R{M prace celkem 0}Pfesun stavebnich kapacit 14 643
N|M dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 21964
ZRN celkem 732 146|Zafizeni stavenisté 14 643
Provoz investora 0} 'J
HZS OJKompletaé&ni &innost (ICD) 0 '
ZRN+HZS 732 146]Ostatni naklady neuvedené 29 286
ZRN+ost néklady+HZS 867 593 Ostatni naklady celkem 135 447

Jméno Marta Nobarova ' JménoMarta Nobarova '- =

Datum : 09.06.2022 Datum : 09.06.2022 Datum : 09.06.2022

Podpis : Podpis: Podpis:

Zéaklad pro DPH 21,01% 0 K&
DPH 21,0(% 0 Ke
Zaklad pro DPH 15,0|% 867 593 K&

DPH _ 15.0(% i 130 139 K&

Poznamka :

Nacenéni obsahuje demontaz a montaz dlazby na teraséch : Pod Kastany 7 byt .26 , Pod Kastany 9 byt & 24 (dvé terasy) , Pod Kastany
11 byt & 25, Pod Kastany 13 byt &. 25 , Pod Kastany 15 byt &. 26.

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Objekt :

1 Pod KaStany 7 - 15, Brno

2022/06/09 Terasy Pod Kastany 7 - 15, Brno

Rozpocet :

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Uprava povrchu vnitinich

1 Demontaz

711 Izolace proti vodé

63 Podlahy a podlahové konstrukce
Podlahy z dlazdic a obklady
Dokon&ovaci kce na poz. stavbach

2
165 931
0

0
0
0

7]

0
0
161 508
110 745
240 929
50 916

Jloocococoof |

Ztizené vyrobni podminky 0 50 732 146 36 607
Oborova pfirazka 0 2,5 732 146 18 304
Pfesun stavebnich kapacit 0 2.0 732 146 14 643
Mimostavenistni doprava 0 3.0 732 146 21 964
Zafizeni stavenisté 0 2,0 732 146 14 643
Provoz investora 0 0,0 732 146 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 732 146 0
Koordinaéni ¢innost 0 4.0 732 146 29 286
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba :
Objekt :

PoloZkovy rozpocet

Terasa oprava
Oprava terasa Pod Kastany 13, Brno

Rozpoéet: 1 B

161

Upravy povrch vnitfnich

iy z K

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Dil
1 |24627294R Oskrabani stén m2 1,64 142,00 232,88
2 |612473182R00 |Omitka vnitiniho zdiva ze suché smési, Stukova m2 1,64 415,30 681,09
3 |784191101R00 |Penetrace podkladu Primalex 1x + malba Primalex Plus 2x m2 1,64 128,70 211,07
4 |610991111R00 |Zakryvani vypIni vnitfnich otvorl 992,00
1 Demontaz
5 95000 Demontaz dlazby a podkladniho betonu m2 56,96 1 336,00 76 098,56
6 |95000 Demontéz soklu m 74,40 387,00 28 792,80
7 |95001 O¢isténi podkladu m2 71,84 427,60 30 718,78
8 95002 Vodorovné pfemisténi no$enim kpl 7,00 2 730,00 19 110,00
9 |95003 Doprava a uloZeni na skladku 1 601,50 11 210,50
Dil: |711 Izolace proti vodé
10 [711212002RT3 |Stérka hydroizolacni pruZzna rychle tvrdnouci, hydroizolace tl.
2mm m2 71,84 1 468,00 105 461,12
11 [711212012RT3 |Hydroizolaéni poviak vyztuzeny dvousloZkovy m2 71,84 482,00 34 626,88
12 |711212002RT3 |Rychle tvrdnouci lepidio na obklady a dlazbu kg 228,00 26,75 6 099,00
13 |998711101R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 6 m % 0,10 153 214,68 15 321,47
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 |771465588U00 |Penetrace podkladu m2 71,84 97,50 7 004,40
15 |631410800RAB |Cementovy potér ryschleschnouci tioutka 4 cm m2 56,96 712,70 40 595,39
16 |631416221RT3 |Mazanina samonivelaéni, tloustka 4 cm ruéné m3 56,96 1 069,00 60 890,24
17 1998771101 Pfesun hmot pro podlahy % 0,10 92 591,00 9 259,10
Dil: [771 Podlahy z dlazdic a obklady
18 |771465588U00 |Penetrace podkladu m2 71,84 98,60 7 083,42
19 |771575122U00 |(Bandaz m 74,40 263,50 19 604,40
20 |771575120U00 [Montaz podiah keramickych m2 56,96 856,00 48 757,76
21 |771575121U00 |Montaz obklad sokl m 74,40 176,50 13 131,60
22 |771575124U00 |Montaz keramickych schod m 10,83 964,00 10 440,12
23 |771575122U00 |Zapraveni nad soklem m 74,40 41,50 3 087,60
24 |771-003 |Montaz nerezové listy m 3,74 126,50 473,11
25 |771-004 Dodavka nerezové liSty na rohy kus 2,00 471,50 943,00
26 |771578011R00 |Spara podiaha - sténa, silikonem m 71,84 89,70 6 444,05
27 |771579798U00 |Ptiplatek za sparovani epoxidovou hmotou Mapei - plodné m2 71,84 381,80 27 428 51
28 |771-001 Dodavka dlazby 30x30 cm, protiskluzna, mrazuvzdorné m2 71,74 833,00 59 759,42
29 |771-004 Rezani dlazdic keramickych pro sokliky m 74,40 294,00| 21 873,60
998771101R00 |Pfesun hmot pro podiahy z dlaZdic, vy$ky do 6 m 21 902,66

219 026,59
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