



Č.j. KRP-50970-15/ČJ-2022-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

pro realizaci veřejné zakázky

„ReactEU, OOP Jičín, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400“

identifikační číslo SMVS: 114V17200 9291

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Jiří Karáskem, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urna16d
2. **Zhotovitel:** ATOLL EUROPE, spol. s.r.o.
Sídlo: Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4
Zastoupený:  jednatel společnosti
IČO: 25076337
DIČ: CZ25076337
Bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.
Číslo účtu: 19-9208130227/0100
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 47538

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické
- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla je  jež je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišťovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 [REDACTED], je na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0600628 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí)...

3.3 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za splnění následujících podmínek:

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a
- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj. **Osvědčení o autorizaci ČKAIT** v oboru pozemní stavby nebo statika a dynamika staveb či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná.

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 a č. 2.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše uvedených příloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.

3.5 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2022
3. Předmět díla je **spolufinancován z prostředků Evropské unie** v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství“ prioritní osy č. 6 „REACT-EU“ Integrovaného operačního programu“.

4. Specifikace předmětu díla:

- 4.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla s názvem „**Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, zodolnění OOP Jičín**“, **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400**“, v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou **Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., (zakázka z 01/2017)** (dále jen „PD“)(příloha č. 1 této smlouvy), včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) (příloha č. 2 této smlouvy), a v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.

Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Předmětem díla je:

- Dodávka a montáž dieselaagregátu typový výkon v řadě 95 kVA-230/400V/50Hz (LTP dle ISO8528) ve zvukoizolační kapotě včetně náplní, pružné uložení na základovém rámu, jehož součástí je záchytná jímka pro celý obsah náplní, palivová nádrž umístěna uvnitř rámu. Vznětový motor, vodou chlazený, mechanické či elektronické řízení otáček (vše dle výkonu DA), přímé vstřikování paliva, min objem palivové nádrže 215l.
- Alternátor synchronní, samobudící, jednoložiskový, řízení AVR.
- Součástí je řídicí panel s grafickým displejem, naměřené veličiny prezentovány jak graficky tak ve formě číselných údajů. Jednotka vybavena frekvenčním analyzátozem, analýza prezentována ve sloupcovém grafu i v tabulce naměřených hodnot pro jednotlivé kmitočty. Součástí vybavy panelu bude osciloskop se zobrazením průběhů kmitočtů jednotlivých fází. Řídicí panel bude vybaven rozhraním USB, RS232, Ethernet a GSM modemem pro komunikaci GPRS a možnost zasílání SMS, vzdáleného ovládání a vzdálené diagnostiky. Součástí komunikačních rozhraní bude možnost komunikace SNMP, MODBUS. Panel bude vybaven vlastním web serverem. Rozvaděč ATS bude součástí kapoty soustrojí.
- Nová konstrukce střechy
- Nové vnitřní konstrukce, příčky, podlahy, výplně otvorů
- Nové odkouření pro odvod spalin z motoru diesel generátoru
- Související úpravy elektroinstalace

Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž:

- revize, zkoušky a atesty dotčených zařízení
- zkušební provoz instalovaného zařízení, po jeho provedení bude spotřebované palivo doplněno na plný stav (palivo bez biosložky)
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PD (1x digitálně, 2x tisková podoba)
- fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla),
- poplatky spojené s vydáním povolení a vlastní záborny veřejného prostranství pro kontejnery, skládky a meziskládky vybouraného popř. nového nezabudovaného materiálu (povolení ke zvláštnímu užívání komunikace apod.)

Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.

- 4.2 Ověřená projektová dokumentace v listinné podobě, bude zhotoviteli předána nejpozději ke dni zahájení díla.
- 4.3 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 4 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha č. 4 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

5. **Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku**

- 5.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění,

popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

- 5.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

- 5.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

- 5.4 **Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.**

6. Vyhrazené změny závazku

- 6.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle §100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny.

- 6.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Článek III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – **Obvodní oddělení Jičín, Balbínova č.p. 23 a 24, st. p. č. 27 a 28, k. ú. a obec Jičín.**
Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
- 1.1 **Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. **Doba plnění** je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla
- 2.1 **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
- 2.2 **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín dokončení díla“).
- 2.3 Dílo bude prováděno v souladu s **Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací** vypracovaným objednatelem (dále jen „harmonogram“).
- 2.3.1 V harmonogramu je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla. Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré objekty a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním doby provádění dílu. V harmonogramu je provedena měsíční finanční bilance prováděných prací a finančních prostředků.
- 2.3.2 **Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.**
- 2.4 Termín zahájení díla a termín dokončení díla je obsažen v harmonogramu předloženém zhotovitelem (příloha č. 3 této smlouvy)
- 2.5 **Termín zahájení díla: 15.8.2022**
- 2.6 **Termín dokončení díla: 15.2.2023**
- 2.7 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
- 2.8 Změny termínů dokončení jednotlivých objektů a dílů v harmonogramu, které budou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

- 2.9 Změny termínů dokončení jednotlivých objektů a dílů v harmonogramu, které nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění:

Cena díla bez DPH	3.254.285,71 Kč
--------------------------	------------------------

Vyčíslení 21% DPH	683.400,00 Kč
--------------------------	----------------------

Cena díla včetně DPH	3.937.685,71 Kč
-----------------------------	------------------------

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V nabídkové ceně musí být zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze
- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny
 - v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou **fakturovány průběžně** na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za poslední uplynulé plnění, v souladu s časovým a finančním harmonogramem, **minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.**
2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací **do 30**

dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přijímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10 dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty.
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději **do 30 dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity díla: **„KŘP Khk – REACTEU – Zodolnění OOP Jičín, Balbínova č.p. 24 CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400“**.
7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše **90 %** z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývajících část, tj. **10 %** z celkové sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 8. této smlouvy.
11. Zbývajících část, tj. **10 %** z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „konečné faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6. a 7. této smlouvy obsahovat:
 - výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
 - celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
 - soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
 - soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPHBez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.
12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.
13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději

15. prosince.

15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů, a to před zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón).
9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
12. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení, které bude předáno nejdéle do doby předání staveniště.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
15. Nové otvorové výplně budou osazeny v souladu s TNI 74 6077 (okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování).
16. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
17. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeno provozu objednatele, tj. v pracovní dny **mezi 7:00 – 15:30 hod.** Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací v interiérech objektu bude s minimálně týdenním předstihem projednán a odsouhlasen s technickým dozorem stavebníka.
18. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a další media ve výši jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období.
19. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
20. Zhotovitel je povinen též zajistit:
 - vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu dle PD a soupisu prací
 - zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón)
 - uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem.
 - ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.

- každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí všech staveb dotčených oken
- dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených
- zajištění proti zatékání dešťových vod při pracích na střeše
- odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u oprávněných příjemců
- vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla
- zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

21. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
22. Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojistným plněním **minimálně ve výši 5.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál potvrzení o platné a účinné pojistné smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Ověřená kopie nebo originál Potvrzení o platné pojistné smlouvě bude nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
25. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby

- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

26. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
27. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
28. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, e-mailem.**
29. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
30. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
31. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení (viz. čl. VI. této smlouvy). Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz. čl. XII. této smlouvy).
32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději

do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. bod 2. této smlouvy.**

33. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
34. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro **provádění díla a podmínek objednatele** na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. bod 2. této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a zápisem do stavebního deníku.
2. **Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
 - zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
 - zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *.dwg, *.doc) a 1x digitálně v *.pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,
 - stavební deník (originál),
 - potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
 - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
 - případně další doklady vyžádané objednatelům,
 - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**, ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcem s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce **24 měsíců**. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcem s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatel k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek X.

Další povinnosti zhotovitele

1. **Zhotovitel je povinen** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz. Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
2. **Zhotovitel je povinen**
 - a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
 - b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřeveze bezdůvodně staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě v souladu s čl. VI. bodem 31. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, **minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce**, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení;
 - d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem;
 - e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení;
 - f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
 - g) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.
2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Článek XII. Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
 - nezahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
 - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne dle čl. VI. bod 30. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele,
 - nedodrжуje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:
 - na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
 - je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;
 - je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.
5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel */elektronicky (bude upřesněno na základě skutečnosti)*
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo :

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové, IČO: 25297066, zakázka z 01/2017.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněný zhotovitelem

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Potvrzení o platné pojistné smlouvě

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 7 smlouvy o dílo:

Pověření osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

Příloha č. 8 smlouvy o dílo:

„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

V Hradci Králové dne

V Praze dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro službu kriminální policie a vyšetřování



jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód:06122021

Stavba:OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

KSO:

Místo:OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

CC-CZ:

Datum:19.6.2022

Zadavatel:

KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

IČ:

DIČ:25076337CZ25076337

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			3 254 285,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 254 285,71	683 400,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 937 685,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	06122021		
Stavba:	OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín		
Místo:	OOP Jičín, Balbínova č.p. 24	Datum:	19.06.2022
Zadavatel:	KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	ATOLL EUROPE, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 254 285,71	3 937 685,71
01	Stavební práce	1 958 711,71	2 370 041,17
02	Elektroinstalace vč. náhradního zdroje	970 074,00	1 173 789,54
03	Vzduchotechnika	249 200,00	301 532,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	76 300,00	92 323,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: 01 - Stavební práce

KSO:
Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

CC-CZ:
Datum: 19.06.2022

Zadavatel:
KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

IČ: 25076337
DIČ: CZ25076337

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: NEDILNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPILNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			1 958 711,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 958 711,71	21,00%	411 329,46
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 370 041,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24 Datum: 19.06.2022
Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové Projektant:
Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 958 711,71
HSV - Práce a dodávky HSV	886 185,78
1 - Zemní práce	11 919,00
2 - Zakládání	19 358,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 316,50
4 - Vodorovné konstrukce	173 175,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	146 911,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 895,88
997 - Přesun sutě	289 296,95
998 - Přesun hmot	90 313,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 061 525,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 260,00
712 - Povlakové krytiny	453 124,10
762 - Konstrukce tesařské	56 985,00
763 - Konstrukce suché výstavby	104 997,00
764 - Konstrukce klempířské	108 559,99
766 - Konstrukce truhlářské	64 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	62 663,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	46 020,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	157 416,14
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

Datum: 19.06.2022

Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 958 711,71

D HSVPráce a dodávky HSV886 185,78

D 1Zemní práce11 919,00

1	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,870	3 500,00	3 045,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" hloubení pro nové základy					
	VV		2,9*0,3*0,5*2		0,870			
	VV		Součet		0,870			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,870	1 000,00	870,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,870	2 000,00	1 740,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,830	200,00	1 566,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,87*9		7,830			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,566	2 000,00	3 132,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,87*1,8		1,566			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,870	1 800,00	1 566,00	CS ÚRS 2020 01

D 2Zakládání19 358,00

7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,148	8 500,00	9 758,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle popisu v.č. 03 a dle popisu TZ v.č. D.1.2a)					
	VV		2,9*0,3*0,6*2*1,1" betonáž přímo do výkopu		1,148			
	VV		Součet		1,148			
8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,840	1 600,00	6 144,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,9+0,3)*2*0,3*2		3,840			
	VV		Součet		3,840			
9	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	3,840	900,00	3 456,00	CS ÚRS 2020 01

D 3Svislé a kompletní konstrukce7 316,50

10	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,909	500,00	3 954,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zazdívky dle v.č. 03					
	VV		1,5*0,3*0,45		0,203			
	VV		1,2*2,0*1,5" bude upřesněno na stavbě		3,600			
	VV		0,6*2,3*0,45		0,621			
	VV		0,4*0,4*0,45		0,072			
	VV		Mezisoučet		4,496			
	VV		" zazdívka u stropní konstrukce - bude upřesněno na stavbě					
	VV		(12,3+15,0+6,9*2)*0,24*0,3		2,959			
	VV		Mezisoučet		2,959			
	VV		" vyzdívka parapetu dle v-č- 03					
	VV		1,6*0,63*0,45		0,454			
	VV		Mezisoučet		0,454			
	VV		Součet		7,909			
11	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,338	1 500,00	507,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,0*0,45*0,25		0,338			
12	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,173	2 500,00	432,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*4*14,4/1000		0,173			
13	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,850	850,00	2 422,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,0*0,25*2+3,0*0,45		2,850			
	VV		Součet		2,850			

D 4Vodorovné konstrukce173 175,00

14	K	411118224	Strop tl do 250 mm z betonových vložek výšky do 210 mm osová vzdálenost nosníků do 700 mm rozpětí do 6,6 m	m2	92,820	700,00	64 974,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,65*6,8		92,820			
15	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,300	1 200,00	1 560,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,3 " dobetonávky dle v.č. D.1.2 c)1		1,300			
16	K	411351103	Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic	m2	76,700	450,00	34 515,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,4+16,75+43,55		76,700			
17	K	411351104	Odstanění bednění stropů pod vložky z tvárnic	m2	76,700	250,00	19 175,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	76,700	250,00	19 175,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	76,700	200,00	15 340,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - strop + věnce	t	0,169	4 000,00	676,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ VÝZTUŽ STROPŮ + VĚNCŮ!!					
	VV		" dle v.č. D.1.2. c) 1 - strop + věnce					
	VV		(18,5+135,5)/1000*1,1		0,169			
	VV		Součet		0,169			
21	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,528	6 000,00	3 168,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle v.č. D.1.2. c) 1					
	VV		480*1,1/1000		0,528			
	VV		Součet		0,528			
22	K	4132322-R	Zazdívká zhlaví stropních trámů - dle v.č. D.1.2 c) 1	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		5		5,000			
23	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,479	800,00	1 183,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ "výztuž věnců započítáno v položce pro výztuže stropů!!!☐					
	VV		"výztuž věnců započítáno v položce pro výztuže stropů!!!					
	VV		" dle v.č. D.1.2. c) 1					
	VV		" V1					
	VV		0,2*0,24*15,2		0,730			
	VV		" V1´					
	VV		0,2*0,24*12,1		0,581			
	VV		" V2					
	VV		0,1*0,24*7		0,168			
	VV		Součet		1,479			
24	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,464	250,00	4 116,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle v.č. D.1.2. c) 1					
	VV		" V1					
	VV		0,24*15,2*2		7,296			
	VV		" V1´					
	VV		0,24*12,1*2		5,808			
	VV		" V2					
	VV		0,24*7*2		3,360			
	VV		Součet		16,464			
25	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	16,464	200,00	3 292,80	CS ÚRS 2020 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				146 911,45	
26	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	76,700	100,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,4+16,75+43,55		76,700			
27	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	76,700	100,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	76,700	100,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	76,700	100,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 01
30	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20 " práce pro EL + VZT - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		20,000			
31	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		6 " zapravení po prostupech a plochy dotčené rekonstrukcí		6,000			
	VV		Součet		6,000			
32	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	83,401	150,00	12 510,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,85+0,15+6,06+2,7+0,15+2,85+6,5+6,5*1,3)*3,1		92,101			
	VV		-2,25*1,6		-3,600			
	VV		-1,5*2,2		-3,300			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		Součet		83,401			
33	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	83,401	200,00	16 680,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		83,401		83,401			
34	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	51,750	150,00	7 762,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		345*0,15 " práce pro EL + VZT - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		51,750			
	VV		Součet		51,750			
35	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	83,401	50,00	4 170,05	CS ÚRS 2020 01
36	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	83,401	100,00	8 340,10	CS ÚRS 2020 01
37	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	103,500	100,00	10 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		345*0,3 " práce pro EL + VZT - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		103,500			
38	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		20 " práce pro EL + VZT - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		20,000			
39	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ oprava omítky, s napojením na stávající omítky					
	VV		6 " zapravení po prostupech a plochy dotčené rekonstrukcí		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,335	100,00	1 233,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		" nová omítka ostění a nadpraží					
	VV		(2,1+2,235*2)*0,45*2		5,913			
	VV		(2,55+1,6)*2*0,45		3,735			
	VV		(1,5+2,235*2)*0,45		2,687			
	VV		Součet		12,335			
41	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	168,857	100,00	16 885,70	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>oprava omítky, s napojením na stávající omítky.</i>					
	VV		" práce spojené s rekonstrukcí objektu					
	VV		(6,5*4+6,5*1,3+2,78*2+2,85*2+6,06+2,7)*3,1		168,857			
	VV		Součet		168,857			
42	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	76,700	40,00	3 068,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		76,7 " práce spojené s rekonstrukcí objektu		76,700			
	VV		Součet		76,700			
43	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		150 " práce spojené s rekonstrukcí objektu		150,000			
	VV		Součet		150,000			
44	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,410	100,00	2 741,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,1+2,235*2)*2		13,140			
	VV		(2,55+1,6)*2		8,300			
	VV		1,5+2,235*2		5,970			
	VV		Součet		27,410			
45	K	622335113	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	36,900	100,00	3 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,3*3,0		36,900			
46	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,875	100,00	187,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5 " oprava nesoudržných částí podlahy		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		1,0*1,5*0,25" vyspravení podlahy po demontáži stáv. zdroje		0,375			
	VV		Mezisoučet		0,375			
	VV		Součet		1,875			
47	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,450	100,00	45,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3 " dle v.č. 02 - rýhy při demontáži vrat		0,300			
	VV		0,15" dle v.č. 07		0,150			
	VV		Součet		0,450			
48	K	631312-R1	Oprava nášlapných vrstev podlahy v místě vybourané příčky	sada	1,000	150,00	150,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem</i> □ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
49	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	12,285	150,00	1 842,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		(15+12,3)*0,45" vyrovnání zdiva před montáží nového stropu		12,285			
	VV		dle popisu v.č. 06					
	VV		Součet		12,285			
50	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	76,700	150,00	11 505,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		43,55+16,4+16,75 " vyrovnání celé podlahy		76,700			
	VV		Součet		76,700			
51	K	632451411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 10 mm	m2	25,700	100,00	2 570,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		25,7 " oprava nesoudržných částí podlahy		25,700			
	VV		Součet		25,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 895,88	
52	K	319-R200	Demontáž stávajícího náhradního zdroje vč. potrubí dle popisu PD ozn 4 v.č. 02	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i> □					
53	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,900	250,00	19 225,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,4+16,75*2+27		76,900			
54	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	76,900	60,00	4 614,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		76,9 " vyčištění po dokončení stavebních úprav		76,900			
55	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1" dle tabulky výrobků ozn 02/OS		1,000			
56	M	4493211R	přístroj hasicí ruční práškový PG 10	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
	VV		1		1,000			
57	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
58	M	44983131	skříňka na RHP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
59	K	953943-R1	Dodávka a montáž informačních štítků - dle PBŘ ozn 03/OS	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí</i>					
60	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,360	400,00	6 944,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,6*3,1" dle v.č. 02 ozn 10		17,360			
	VV		Mezisoučet		17,360			
	VV		Součet		17,360			
61	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,446	400,00	178,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,45*0,45*2,2 " dle v.č. 02 ozn 11		0,446			
	VV		Součet		0,446			
62	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,006	400,00	802,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5 " vybourání nesoudržných částí podlahy a pro opravu podlahy		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		" dle v.č. 02 ozn 12 + 4 - vybourání soklu a podlahy					
	VV		0,3*0,25*2,9*2		0,435			
	VV		0,95*1,5*0,05		0,071			
	VV		Mezisoučet		0,506			
	VV		Součet		2,006			
63	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	12,335	150,00	1 850,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,1+2,235*2)*2*0,45		5,913			
	VV		(2,55+1,6)*2*0,45		3,735			
	VV		(1,5+2,235*2)*0,45		2,687			
	VV		Součet		12,335			
64	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	400,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,9*2,0" dle v.č. 07		1,800			
65	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	18,774	450,00	8 448,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle v.č. 02 - ozn 7					
	VV		2,1*2,235*2		9,387			
	VV		Mezisoučet		9,387			
	VV		" dle v.č. 02 - ozn 2					
	VV		2,1*2,235*2		9,387			
	VV		Mezisoučet		9,387			
	VV		Součet		18,774			
66	K	968072558.1	Vybourání kovových křídel bez zárubní pl do 5 m2	m2	11,187	350,00	3 915,45	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	VV		" dle v.č. 02 - ozn 1					
	VV		2,1*2,235*2		9,387			
	VV		Mezisoučet		9,387			
	VV		" dle v.č. 02 - ozn 9					
	VV		0,9*2,0		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		11,187			
67	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2 " prostup pro větrací otvor		2,000			
	VV		1" prostup pod stropem		1,000			
	VV		Součet		3,000			
68	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	345,000	100,00	34 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		345 " práce pro EL + VZT - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		345,000			
	VV		Součet		345,000			
69	K	974031257	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 300 mm	m	15,740	200,00	3 148,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vysekání pro uložení stropu					
	VV		6,8*1,3+6,9		15,740			
	VV		Součet		15,740			
70	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*3,0" pro nový překlad v m.č. 103		9,000			
	VV		Součet		9,000			
71	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,200	200,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,1*2 " dle v.č. 02 - rýhy při demontáži vrat		4,200			
	VV		Součet		4,200			
72	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	76,900	100,00	7 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle v.č. 02 ozn 5 - odstranění heraklitu + omítky					
	VV		27+16,75*2+16,4		76,900			
	VV		Součet		76,900			
73	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	168,857	100,00	16 885,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		" práce spojené s rekonstrukcí objektu					
	VV		(6,5*4+6,5*1,3+2,78*2+2,85*2+6,06+2,7)*3,1		168,857			
	VV		Součet		168,857			
74	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,533	100,00	5 953,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		" otlučení ostění a nadpraží při demontáži otvorů					
	VV		(2,1+2,235*2)*0,45*4		11,826			
	VV		Mezisoučet		11,826			
	VV		" otlučení omítek v m.č. 103					
	VV		(5,6*2+2,85*2)*3,1		52,390			
	VV		-2,1*2,23		-4,683			
	VV		Mezisoučet		47,707			
	VV		Součet		59,533			
75	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 50 %	m2	36,900	100,00	3 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,3*3,0		36,900			
76	K	978071421	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	76,900	100,00	7 690,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		" dle v.č. 02 ozn 5 - odstranění heraklitu + omítky					
	VV		27+16,75*2+16,4		76,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		76,900				
77	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	11,826	100,00	1 182,60	CS ÚRS 2020 01
VV		" při demontáži otvorů						
VV		(2,1+2,235*2)*0,45*4		11,826				
VV		Součet		11,826				
78	K	319-R100	Dodávka a montáž požární utěsnění prostupu kabelu a potrubí stěnou a stropem	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí ☐						
79	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,903	1 500,00	1 354,50	CS ÚRS 2020 01
VV		0,9*0,45*2,23 " dle v.č. 02 ozn 11 - přezdívání pilíře		0,903				
VV		Součet		0,903				
80	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	300,699	20,00	6 013,98	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba: 333 kus/m3						
VV		0,903*333		300,699				
D		997	Přesun sutě					
								289 296,95
81	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	51,203	500,00	25 601,50	CS ÚRS 2020 01
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,203	500,00	25 601,50	CS ÚRS 2020 01
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	972,857	150,00	145 928,55	CS ÚRS 2020 01
VV		51,203*19 'Přepočtené koeficientem množství		972,857				
84	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	51,203	1 800,00	92 165,40	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot					
								90 313,00
85	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	90,313	1 000,00	90 313,00	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
								1 061 525,93
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
								7 260,00
86	K	711-R100	Provedení opravy hydroizoalce při provedení zabetonování podlahy a provedení nových základů - dle popisu projektu	m2	6,600	1 100,00	7 260,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí ☐						
VV		1,5*1,5		2,250				
VV		2,9*1,5		4,350				
VV		Součet		6,600				
D		712	Povlakové krytiny					
								453 124,10
87	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	107,920	420,00	45 326,40	CS ÚRS 2020 01
VV		13,5*6,9" dle v.č. 02 ozn 5 - demontáž hydroizolačního souvrství		93,150				
VV		(13,67+6,9+6,9*1,3)*0,5" ostatní přídružné plochy		14,770				
VV		Součet		107,920				
88	K	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	548,600	150,00	82 290,00	CS ÚRS 2020 01
VV		109,72*5" pro celkovou tl. 7 vrstev		548,600				
89	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	102,546	290,00	29 738,34	CS ÚRS 2020 01
VV		" dle nové skladby střechy - v.č. 06						
VV		13,65*6,9		94,185				
VV		(6,9+6,9*1,3+12)*0,3		8,361				
VV		Součet		102,546				
90	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,041	6 000,00	246,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV		102,546*0,4/1000		0,041				
91	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	102,546	860,00	88 189,56	CS ÚRS 2020 01
92	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	128,183	1 600,00	205 092,80	CS ÚRS 2020 01
VV		102,546*1,25		128,183				
93	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,747	3 000,00	2 241,00	CS ÚRS 2020 01
D		762	Konstrukce tesařské					
								56 985,00
94	K	762331813	Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	145,200	200,00	29 040,00	CS ÚRS 2020 01
VV		145,2" demolice krovu - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		145,200				
VV		"dle v.č. 02 +06 ozn 5						
VV		Součet		145,200				
95	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	93,150	300,00	27 945,00	CS ÚRS 2020 01
VV		13,5*6,9 " dle v.č. 02 +06 ozn 5 - demontáž bednění		93,150				
D		763	Konstrukce suché výstavby					
								104 997,00
96	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	39,060	2 000,00	78 120,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"dle v.č. 07						
VV		(3,2+3,8+5,0+0,6)*3,1		39,060				
VV		Součet		39,060				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,920	1 200,00	11 904,00	CS ÚRS 2020 01
VV		3,2*3,1" dlev.č. 07			9,920			
98	K	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	9,920	1 200,00	11 904,00	CS ÚRS 2020 01
99	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,023	3 000,00	3 069,00	CS ÚRS 2020 01
D		764	Konstrukce klempířské	108 559,99				
100	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš	m2	94,185	200,00	18 837,00	CS ÚRS 2020 01
VV		" dle nové skladby střechy - v.č. 06						
VV		13,65*6,9			94,185			
VV		Součet			94,185			
101	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	108,313	230,00	24 911,99	CS ÚRS 2020 01
VV		94,185*1,15			108,313			
102	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	1,530	400,00	612,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1,53			1,530			
103	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	11,900	200,00	2 380,00	CS ÚRS 2020 01
VV		11,9			11,900			
104	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	15,870	200,00	3 174,00	CS ÚRS 2020 01
VV		6,9*1,3+6,9			15,870			
105	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,900	200,00	2 580,00	CS ÚRS 2020 01
106	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,200	200,00	640,00	CS ÚRS 2020 01
107	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	105,000	290,00	30 450,00	CS ÚRS 2020 01
VV		105" dle výpisu tabulky výrobků ozn 01/K			105,000			
108	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,600	350,00	560,00	CS ÚRS 2020 01
109	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
110	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	32,700	450,00	14 715,00	CS ÚRS 2020 01
VV		" dle v.č. 04						
VV		6,9+6,9*2+12			32,700			
VV		Součet			32,700			
111	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
VV		12 " dle výpisu tabulky výrobků ozn 02/K			12,000			
112	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
113	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
VV		3 " dle výpisu tabulky výrobků ozn 03/K			3,000			
D		766	Konstrukce truhlářské	64 500,00				
114	K	7666221-R1	Dodávka a montáž venkovních dveří ocelových ozn 01 dle specifikace PD	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						
VV		" SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I PODLAHOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
115	K	7666221-R2	Dodávka a montáž garážových vrat ozn 02 dle specifikace PD	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
116	K	7666221-R3	Dodávka a montáž dveří vnitřních ozn 03 dle specifikace PD	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
117	K	7666221-R4	Dodávka a montáž dveří vnitřních ozn 04 dle specifikace PD	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D		767	Konstrukce zámečnické	62 663,70				
118	K	76779-R10	Demontáž ventilátoru	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						
VV		" dle v.č. 02 ozn 3 - demontáž ventilátoru						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
119	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	197,437	100,00	19 743,70	CS ÚRS 2020 01
VV		(3,19*2+4,65)*17,9" ozn 6 v.č. 02+06 - ocelový rám			197,437			
VV		Součet			197,437			
120	K	7679-R100	Dodávka a montáž ocelových L profilů vč. povrchové úpravy a zazdění - nad otvory pro VZT, potrubí apod	m	1,900	800,00	1 520,00	CS vlastní
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,9" bude upřesněno na stavbě	1,900				
121	K	76799-R100	Dodávka a montáž ocelového žebříku vč. kotvení, pomocného materiálu a povrchové úpravy ozn 03/Z	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
VV			1	1,000				
122	K	76799-R200	Dodávka a montáž ocelové konstrukce pod VZT potrubí vč. kotvení, pomocného materiálu a povrchové úpravy ozn 02/Z	kg	140,000	80,00	11 200,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
VV			140	140,000				
123	K	76799-R300	Dodávka a montáž větrací mřížky vč. sítě proti hmyzu ozn 01/Z	kus	4,000	3 400,00	13 600,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
VV			4	4,000				
124	K	76799-R400	Dodávka a montáž plastové záchytné vany dle popisu PD ozn 01/OS vč. kanystru a pod	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
VV			1	1,000				
D			783	Dokončovací práce - nátěry			46 020,00	
125	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	76,700	50,00	3 835,00	CS ÚRS 2020 01
VV			" dle v.č. 03					
VV			16,4+16,75+43,55	76,700				
VV			Součet	76,700				
126	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	76,700	200,00	15 340,00	CS ÚRS 2020 01
127	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy	m2	76,700	200,00	15 340,00	CS ÚRS 2020 01
VV			76,7 " dle v.č. 02 a standardizace materiálů	76,700				
128	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	76,700	150,00	11 505,00	CS ÚRS 2020 01
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			157 416,14	
129	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	776,493	25,00	19 412,33	CS ÚRS 2020 01
VV			1 PP					
VV			"stropy					
VV			76,7+6	82,700				
VV			" stěny					
VV			168,857+6	174,857				
VV			83,401	83,401				
VV			" ostění + nadpraží					
VV			12,335	12,335				
VV			"SDK					
VV			39,1*2	78,200				
VV			Mezisoučet	431,493				
VV			345*1,0 " výmalba dotčených a ostatních ploch při provedení elektroinstalace - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím	345,000				
VV			protokolem					
VV			Mezisoučet	345,000				
VV			Součet	776,493				
130	K	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
VV			20" lokální oprava na stěnách a stropech	20,000				
131	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	776,493	80,00	62 119,44	CS ÚRS 2020 01
VV			"stropy					
VV			76,7+6	82,700				
VV			" stěny					
VV			168,857+6	174,857				
VV			83,401	83,401				
VV			" ostění + nadpraží					
VV			12,335	12,335				
VV			"SDK					
VV			39,1*2	78,200				
VV			Mezisoučet	431,493				
VV			345*1,0 " výmalba dotčených a ostatních ploch při provedení elektroinstalace - bude upřesněno na stavbě zjišťovacím	345,000				
VV			protokolem					
VV			Mezisoučet	345,000				
VV			Součet	776,493				
132	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	776,493	90,00	69 884,37	CS ÚRS 2020 01
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			11 000,00	
133	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	1 100,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>- pomocné práce při stavebních pracích</i> ☐ <i>- vyklizení dotčené části objektu a zajištění proti přístupu nepovolaných osob uzamčením</i>					
VV			10	10,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: 02 - Elektroinstalace vč. náhradního zdroje

KSO:
Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

CC-CZ:
Datum: 19.06.2022

Zadavatel:
KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

IČ: 25076337
DIČ: CZ25076337

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: NEDILNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPILNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			970 074,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	970 074,00	21,00%	203 715,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 173 789,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: 02 - Elektroinstalace vč. náhradního zdroje

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24 Datum: 19.06.2022
Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové Projektant:
Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	970 074,00
D1 - Technické práce a inženýring	91 300,00
D2 - Ostatní práce a montáže k připojení strojovny, stavební práce a přípomoce	50 864,00
D3 - Rozvody silové z UPS-6kVA (v serverovně)	28 350,00
D4 - Osvětlení (ve strojovně)	26 380,00
D5 - Drátové žlaby zinkované (v garážích a strojovně v 1NP, montážní výška 3,00m)	21 760,00
D6 - Ocelový žlab ochranný (na stěnu a podlahu ve strojovně)	11 000,00
D7 - Elektroinstalace a ostatní montáže v exteriéru	93 770,00
D8 - Dodávka a montáž technologie	572 650,00
D9 - Zdroj UPS 6kVA / 1/1 fáze, s dobou zálohování 30 min. – v režimu on-line	133 100,00
OST - Ostatní	74 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt:

02 - Elektroinstalace vč. náhradního zdroje

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

Datum: 19.06.2022

Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem970 074,00

D	D1	Technické práce a inženýring					91 300,00	
1	K	Pol1	Doprava, cestovní náklady k elektromontážím	km	800,000	45,00	36 000,00	CS vlastní
2	K	Pol2	Dokumentace dle skutečného provedení (SKP)	hod	8,000	800,00	6 400,00	CS vlastní
3	K	Pol3	Cestovní náklady k autorskému dozoru a SKP	km	180,000	45,00	8 100,00	CS vlastní
4	K	Pol4	Prohlídka a zkouška právníkou osobou pro uvedení do trvalého provozu	set	1,000	3 500,00	3 500,00	CS vlastní
5	K	Pol5	Výchozí revize elektrického zařízení	hod	16,000	800,00	12 800,00	CS vlastní
6	K	Pol6	Výchozí revize pospojení a ochrany před bleskem	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní
7	K	Pol7	Cestovní náklady k výchozí revizi	km	180,000	45,00	8 100,00	CS vlastní
8	K	Pol8	Vytýčení sítí pro zemní práce	set	4,000	2 300,00	9 200,00	CS vlastní
9	K	Pol9	Uložení odpadů z elektromontáží dle vyhlášky	set	2,000	2 000,00	4 000,00	CS vlastní

D	D2	Ostatní práce a montáže k připojení strojovny, stavební práce a přípomc					50 864,00	
10	K	Pol10	Vybourání a zřízení kabelové drážky v cihelném zdivu /150*100mm/	m	60,000	150,00	9 000,00	CS vlastní
11	K	Pol11	Instalace kabelového pilíře KSS typu SS101 se základovým dílem - na podlahu	hod	3,500	800,00	2 800,00	CS vlastní
12	K	Pol12	Korugovaná ochranná trubka opt. HDPE40/33 (pro datové slaboproudé rozvody MN)	m	80,000	150,00	12 000,00	CS vlastní
13	K	Pol13	Zatažení kabelu MN do ochranné trubky opt. HDPE40/33	m	80,000	90,00	7 200,00	CS vlastní
14	K	Pol14	Stavební začištění kabelové drážky v cihelném zdivu /150*100mm/	m	60,000	90,00	5 400,00	CS vlastní
15	K	Pol15	Omítka jádrová a štuk venkovní 25 kg	kg	50,000	80,00	4 000,00	CS vlastní
16	K	Pol16	Sádra stavební 10 kg	kg	10,000	10,00	100,00	CS vlastní
17	K	Pol17	Naložení, odvoz sutí do vzdálenosti 10km, uložení na skládku /0,15x0,10*60x1,8/	t	1,620	2 200,00	3 564,00	CS vlastní
18	K	Pol18	Skládkovné k uložení sutí na skládku	t	1,620	2 000,00	3 240,00	CS vlastní
19	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	4,000	890,00	3 560,00	CS vlastní

D	D3	Rozvody silové z UPS-6kVA (v serverovně)					28 350,00	
20	K	Pol20	Rozvaděč nástěnný R-UPS /dodávka dle výkresu č. P1/	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS vlastní
21	K	Pol21	Kabel CYKY-J3x2,5 volně	m	30,000	60,00	1 800,00	CS vlastní
22	K	Pol22	Lištová krabice pod zásuvku 230 V	ks	6,000	300,00	1 800,00	CS vlastní
23	K	Pol23	Lištová krabice pod dvouzásuvku 230 V	ks	1,000	300,00	300,00	CS vlastní
24	K	Pol24	Lišta elektroinstalační LV24x22 / 2m	ks	6,000	250,00	1 500,00	CS vlastní
25	K	Pol25	Kryt spojovací (24x22)	ks	4,000	200,00	800,00	CS vlastní
26	K	Pol26	Kryt ohybový (24x22)	ks	1,000	200,00	200,00	CS vlastní
27	K	Pol27	Kryt odbočný (24x22)	ks	1,000	200,00	200,00	CS vlastní
28	K	Pol28	Roh vnější (24x22)	ks	1,000	200,00	200,00	CS vlastní
29	K	Pol29	Roh vnitřní (24x22)	ks	2,000	200,00	400,00	CS vlastní
30	K	Pol30	Krabice rozbočná IP43	ks	1,000	350,00	350,00	CS vlastní
31	K	Pol31	Hmoždinky stavební HM8 s vruty	ks	40,000	10,00	400,00	CS vlastní
32	K	Pol32	Zásuvka jednoduchá rudá 230V, 16A, 1P+N+PE, na lištovou krabici	ks	6,000	350,00	2 100,00	CS vlastní
33	K	Pol33	Instalace a připojení rozvaděče R-UPS	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní
34	K	Pol34	Elektromontážní práce bez rozlišení - montáž kabelů a nosného systému, přepojení obvodů ze stávající rozvodnice	hod	8,000	800,00	6 400,00	CS vlastní
35	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní

D	D4	Osvětlení (ve strojovně)					26 380,00	
36	K	Pol35	Zářivka průmyslová, nástěnná, 2x36 W, IP43	ks	2,000	140,00	280,00	CS vlastní
37	K	Pol36	Trubice zářivková 36 W / l=1200mm / 840	ks	4,000	100,00	400,00	CS vlastní
38	K	Pol37	Zásuvka bílá s víčkem 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, na omítku	ks	1,000	350,00	350,00	CS vlastní
39	K	Pol38	Přepínač na omítku bílý, IP44, řazení 6	ks	2,000	350,00	700,00	CS vlastní
40	K	Pol30	Krabice rozbočná IP43	ks	2,000	350,00	700,00	CS vlastní
41	K	Pol39	Světlo nouzové s transparentem "EXIT", nástěnné, LED 5W, IP42, 1 hodina	ks	1,000	650,00	650,00	CS vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	Pol40	Kabel CYKY-O3x1,5	m	10,000	60,00	600,00	CS vlastní
43	K	Pol41	Kabel CYKY-J3x1,5	m	35,000	60,00	2 100,00	CS vlastní
44	K	Pol42	Kabel CYKY-J3x2,5 (zásuvky)	m	20,000	70,00	1 400,00	CS vlastní
45	K	Pol43	Demontáž a úprava osvětlení po stavebních úpravách	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní
46	K	Pol44	Elektromontážní práce bez rozlišení - montáž kabelů, zařízení a nosného systému, připojení obvodů do stávající rozvodnice RK	hod	16,000	800,00	12 800,00	CS vlastní
47	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní

D	D5	Drátové žlaby zinkované (v garážích a strojovně v 1NP, montážní výška					21 760,00	
48	K	Pol45	Drátový žlab 100x50x2000mm, žz	ks	6,000	200,00	1 200,00	CS vlastní
49	K	Pol46	Nosník žlabu nástěnný podstropní NZMC 100mm vč. montážního materiálu, žz	ks	12,000	90,00	1 080,00	CS vlastní
50	K	Pol47	Spojka žlabu vč. montážního materiálu, žz	ks	12,000	90,00	1 080,00	CS vlastní
51	K	Pol48	Montážní deska na instalační krabici, žz	ks	2,000	300,00	600,00	CS vlastní
52	K	Pol30	Krabice rozbočná IP43	ks	2,000	350,00	700,00	CS vlastní
53	K	Pol49	Vodivé propojení žlabu dle ČSN - spojka uzemňovací (CYA 6mm2), žz	ks	6,000	100,00	600,00	CS vlastní
54	K	Pol50	Hmoždinka stavební HM8 s vrutem	ks	50,000	10,00	500,00	CS vlastní
55	K	Pol51	Montáž nosného systému	hod	16,000	800,00	12 800,00	CS vlastní
56	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní

D	D6	Ocelový žlab ochranný (na stěnu a podlahu ve strojovně)					11 000,00	
57	K	Pol52	Ocelový kabelový žlab neděrovaný, 50x250x0,70 / 2,1 m	ks	2,000	200,00	400,00	CS vlastní
58	K	Pol53	Ocelové víko kabelového žlabu V250 / 2 m	ks	2,000	100,00	200,00	CS vlastní
59	K	Pol54	Ocelový oblouk stoupací 90x50x250	ks	1,000	100,00	100,00	CS vlastní
60	K	Pol55	Ocelové víko oblouku stoupacího 90x250	ks	1,000	100,00	100,00	CS vlastní
61	K	Pol56	Úchyt víka	ks	10,000	50,00	500,00	CS vlastní
62	K	Pol57	Přepážka do žlabu 50 / 2 m	ks	2,000	50,00	100,00	CS vlastní
63	K	Pol51	Montáž nosného systému	hod	8,000	800,00	6 400,00	CS vlastní
64	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	4,000	800,00	3 200,00	CS vlastní

D	D7	Elektroinstalace a ostatní montáže v exteriéru					93 770,00	
65	K	Pol89	Kabelová skříň KSS, typové provedení SS101/PKE1P (plastový pilíř)	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS vlastní
66	K	Pol90	Pojisky nožové PN1 125A gG (ev. 100A gG) (do KSS)	ks	3,000	340,00	1 020,00	CS vlastní
67	K	Pol91	Pásek vázací na kabely PVC / balení 100ks	ks	1,000	100,00	100,00	CS vlastní
68	K	Pol92	Skříňka EPS nástěnná (na omítku)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní
69	K	Pol93	Příchytka pro trubku P16	ks	18,000	50,00	900,00	CS vlastní
70	K	Pol94	Trubka ochranná tuhá plastová P16 / 3 m	ks	6,000	100,00	600,00	CS vlastní
71	K	Pol95	Tlačítko "Total stop" nástěnné, aretované, IP42	ks	1,000	450,00	450,00	CS vlastní
72	K	Pol96	Svorky bezšroubové - různé dimenze	set	1,000	130,00	130,00	CS vlastní
73	K	Pol30	Krabice rozbočná IP43	ks	1,000	350,00	350,00	CS vlastní
74	K	Pol97	Datový kabel Ethernet (UTP Elite 4p/Cat6E/PVC/licna)	m	80,000	25,00	2 000,00	CS vlastní
75	K	Pol98	Vodič CYA 6 mm2 / zelená/žlutá	m	15,000	40,00	600,00	CS vlastní
76	K	Pol99	Vodič CYA 16 mm2 / zelená/žlutá	m	10,000	90,00	900,00	CS vlastní
77	K	Pol100	Vodič H07RN-F-1x 25 mm2 / černý	m	30,000	125,00	3 750,00	CS vlastní
78	K	Pol101	Vodič H07RN-F-1x 25 mm2 / zelená/žlutá	m	10,000	125,00	1 250,00	CS vlastní
79	K	Pol102	Kabel CYKY-O4x1,5	m	10,000	80,00	800,00	CS vlastní
80	K	Pol103	Kabel CYKY-O2x1,5	m	10,000	80,00	800,00	CS vlastní
81	K	Pol104	Kabel CMSM-12x2,5	m	80,000	200,00	16 000,00	CS vlastní
82	K	Pol105	Kabel CYKY-J3x2,5	m	10,000	80,00	800,00	CS vlastní
83	K	Pol41	Kabel CYKY-J3x1,5	m	15,000	80,00	1 200,00	CS vlastní
84	K	Pol106	Kabel CYKY-J4x16	m	60,000	300,00	18 000,00	CS vlastní
85	K	Pol107	Kabel CYKY-J3x35+25	m	12,000	650,00	7 800,00	CS vlastní
86	K	Pol108	Zapojení kabelové skříně svorkovnicové (SS101)	hod	3,500	800,00	2 800,00	CS vlastní
87	K	Pol109	Elektromontážní práce bez rozlišení - montáž kabelů, přístrojů, nosného systému	hod	16,000	800,00	12 800,00	CS vlastní
88	K	Pol110	Elektromontážní práce bez rozlišení - zavedení a připojení kabelu v R23L, R23P	hod	8,000	800,00	6 400,00	CS vlastní
89	K	Pol111	Ukončení vodičů do 35 mm2 v rozvaděči ATS, v R23L a v R23L	ks	16,000	120,00	1 920,00	CS vlastní
90	K	Pol19	Montážní práce bez rozlišení	hod	8,000	800,00	6 400,00	CS vlastní

D	D8	Dodávka a montáž technologie					572 650,00	
91	K	Pol112	Náhradní proudový zdroj stacionární, v kapotovaném provedení pro snížení hluku, typový výkon v řadě 95 kVA-230/400 V/50 Hz	set	1,000	385 630,00	385 630,00	CS vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - parametry a požadovaná vybavenost NZ ve standardu:☐ - s automatikou elektrického startu, "- s nabíječkou a startovací baterií 2x12 V/45 Ah,☐ - s integrovanou ekologickou vanou schopnou pojmout všechny provozní náplně,☐ - s integrovanou palivovou nádrží schopnou pojmout naftu na provoz min. 10 hod. při režimu PRP,☐ - se sadou pro automatický start v nízkých teplotách (např. s temperováním chladicí směsí),☐ - vybavení NZ pro dálkový provozní dohled s přenosem důležitých provozních údajů do datové sítě Policie (s komunikačním datovým modulem), - řídicí jednotka postačí bez synchronizace.					
92	K	Pol113	Komunikační datový modul pro dovybavení NZ pro dálkový provozní dohled s přenosem důležitých provozních údajů do datové sítě Policie	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS vlastní
93	K	Pol114	Rozvodnice nástěnná ATS-160A, IP43 (dodávka dle výkresu č. 04)	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	CS vlastní
94	K	Pol115	Doprava NZ do místa instalace OOP	km	500,000	45,00	22 500,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
95	K	Pol116	Nastěhování NZ do strojovny, instalace NZ	prc	18,000	890,00	16 020,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
96	K	Pol117	Kompletace a vyzkoušení NZ, zaškolení obsluhy	prc	10,000	890,00	8 900,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
D	D9	Zdroj UPS 6kVA / 1/1 fáze, s dobou zálohování 30 min. – v režimu on-line					133 100,00	
97	K	Pol118	A) 1ks UPS USDD600 6 kVA / 5,4 kW rozměry: 175(4U) x 455(19") x 660 mm hmotnost: 64 kg	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - parametry a požadovaná vybavenost NZ ve standardu:☐ – UPS-ka o výkonu 6kVA, 1/1 fáze, s dobou zálohy 30 minut při výkonu do zátěže 5kW (v provedení do rackové skříně nebo minitower – dle dispozice v konkrétní stávající serverovně)					
98	K	Pol119	B) 1ks Baterie-BOX USBС19212 Životnost baterie: 10 let rozměry: 455(19") x 660 x 175(4U) mm hmotnost: 88 kg	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - parametry a požadovaná vybavenost NZ ve standardu:☐ – UPS-ka o výkonu 6kVA, 1/1 fáze, s dobou zálohy 30 minut při výkonu do zátěže 5kW (v provedení do rackové skříně nebo minitower – dle dispozice v konkrétní stávající serverovně)					
99	K	Pol120	C) 1ks Komunikace do LA-sítě COM. USNETMA204	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ - parametry a požadovaná vybavenost NZ ve standardu:☐ – UPS-ka o výkonu 6kVA, 1/1 fáze, s dobou zálohy 30 minut při výkonu do zátěže 5kW (v provedení do rackové skříně nebo minitower – dle dispozice v konkrétní stávající serverovně)					
100	K	Pol121	Doprava NZ do místa instalace OOP	km	500,000	45,00	22 500,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
101	K	Pol122	Nastěhování NZ do strojovny, instalace NZ	prc	18,000	1 200,00	21 600,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
102	K	Pol123	Kompletace a vyzkoušení NZ, zaškolení obsluhy	prc	10,000	4 500,00	45 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
D	OST	Ostatní					74 000,00	
103	K	Pol1171	Podružný materiál	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i>					
104	K	OST1	PPP z montáží	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i> ☐					
105	K	OST2	Nepředvidatelné práce, rizika	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i> ☐					
106	K	OST3	Zřízení staveniště (GZS)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i> ☐					
107	K	OST4	Provozní vlivy	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i> ☐					
108	K	OST5	Kompletační činnost	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>služby spojené s instalací</i> ☐					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

CC-CZ:
Datum: 19.06.2022

Zadavatel:
KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

IČ: 25076337
DIČ: CZ25076337

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: NEDILNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPILNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			249 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	249 200,00	21,00%	52 332,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	301 532,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

Datum: 19.06.2022

Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	249 200,00
D1 - Práce a dodávky HSV	5 600,00
D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 600,00
D3 - Práce a dodávky PSV	243 600,00
D4 - Vzduchotechnika - přívod vzduchu	35 400,00
D5 - Vzduchotechnika - odvodní vzduchu	71 400,00
D6 - Odvod spalin	132 300,00
D7 - Zkoušky	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

Datum: 19.06.2022

Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem249 200,00

D D1Práce a dodávky HSV5 600,00

D D2Ostatní konstrukce a práce-bourání5 600,00

1	K	Pol58	Bourací práce a zednické přípomoci zajistí stavba dle požadavku profese	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

D D3Práce a dodávky PSV243 600,00

D D4Vzduchotechnika - přívod vzduchu35 400,00

2	K	Pol59	DODÁVKA POTRUBÍ 1500x1200	m	0,500	5 600,00	2 800,00	CS vlastní
3	K	Pol60	DODÁVKA NASÁVACÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 1500x1200	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS vlastní
4	K	Pol61	DODÁVKA UZAVIRACÍ KLAPKA SE SERVO POHONEM 1500x1200 (bez napětí automaticky uzavřená)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS vlastní
5	K	Pol62	DODÁVKA PŘÍVODNÍ MŘÍŽKA 1500x1200 (DRÁTĚNÉ PLETIVO 1x1 cm)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní
6	K	Pol63	DODÁVKA TLUMIČ HLUKU 1500x1200/2500	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS vlastní
8	K	Pol65	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	6,500	600,00	3 900,00	CS vlastní
9	K	Pol66	Montážní příslušenství	kus	1,000	400,00	400,00	CS vlastní
10	K	Pol67	Montáž	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní
11	K	Pol68	Přesun hmot pro VZT v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní

D D5Vzduchotechnika - odvodní vzduchu71 400,00

12	K	Pol69	DODÁVKA POTRUBÍ 1000x1000	m	1,500	5 600,00	8 400,00	CS vlastní
13	K	Pol59	DODÁVKA POTRUBÍ 1500x1200	m	0,500	6 000,00	3 000,00	CS vlastní
14	K	Pol70	DODÁVKA VÝFUKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 1500x1200	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS vlastní
15	K	Pol61	DODÁVKA UZAVIRACÍ KLAPKA SE SERVO POHONEM 1500x1200 (bez napětí automaticky uzavřená)	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS vlastní
16	K	Pol63	DODÁVKA TLUMIČ HLUKU 1500x1200/2500	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS vlastní
17	K	Pol71	DODÁVKA OBLOUK 1500x1200-90°	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS vlastní
18	K	Pol72	DODÁVKA REDUKCE 1000x1000/1200x1500	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS vlastní
19	K	Pol73	DODÁVKA ATYP. REDUKCE 250x1000/1000x1000	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS vlastní
20	K	Pol74	DODÁVKA PRUŽNÁ MANŽETA 1000x250	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS vlastní
22	K	Pol65	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	20,000	600,00	12 000,00	CS vlastní
23	K	Pol75	Montážní příslušenství	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS vlastní
24	K	Pol76	Montáž	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS vlastní
25	K	Pol77	DODÁVKA Detektor kouře	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS vlastní
26	K	Pol68	Přesun hmot pro VZT v objektech v do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00	CS vlastní

D D6Odvod spalin132 300,00

27	K	Pol78	DODÁVKA NEREZOVÉ POTRUBÍ DN100	m	18,000	4 000,00	72 000,00	CS vlastní
28	K	Pol79	DODÁVKA KOMPENZÁTOR DN100	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS vlastní
29	K	Pol80	DODÁVKA TLUMIČ DN100/460/2500	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS vlastní
30	K	Pol81	DODÁVKA TŘÍSLOŽKOVÝ NEREZOVÝ KOMÍN d100 mm L=2,5m	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS vlastní
31	K	Pol82	Nosný systém	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS vlastní
32	K	Pol83	Tepelná izolace tl. 40 mm + al oplechování	m	18,000	600,00	10 800,00	CS vlastní
33	K	Pol84	Montážní příslušenství	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS vlastní
34	K	Pol85	Montáž	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS vlastní
35	K	Pol86	Přesun hmot pro VZT v objektech v do 12 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00	CS vlastní

D D7Zkoušky4 500,00

36	K	Pol87	Provozní vyzkoušení	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS vlastní
----	---	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	OOP Jičín, Balbínova č.p. 24	Datum:	19.06.2022
Zadavatel:		IČ:	
	KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25076337
	ATOLL EUROPE, spol. s r. o.	DIČ:	CZ25076337
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: NEDILNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPILNIT A OCEINIT!

Cena bez DPH		76 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	76 300,00	21,00%	16 023,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 323,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: OOP Jičín, Balbínova č.p. 24Datum: 19.06.2022

Zadavatel: KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec KrálovéProjektant:

Uchazeč: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOPJičín - Vybavení objektu záložním zdrojem el. energie - Balbínova č.p. 24, Jičín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

OOP Jičín, Balbínova č.p. 24

Datum:

19.06.2022

Zadavatel:

KŘP KHK, Ulrychovo nám. 810 Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč:

ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem76 300,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		76 300,00			
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	9 800,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Náklady spojené s ochranou inženýrských a datových sítí						
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště						
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor						
6	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce:☐ Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků						

Philona 13 & 17 50970107-2022-050 Ave-02

[illegible]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.4 SoD k č.j. KRPB-50970/ČJ-2022-0500NE-VZ

Seznam poddodavatelů

k realizaci veřejné zakázky s názvem:

„ReactEU, OOP Dobruška, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400“

identifikační číslo SMVS: 114V17200 9291

Dodavatel ATOLL EUROPE, spol. s r.o., IČO: 25076337 hodlá pro plnění veřejné zakázky využít poddodavatele, a to na stavební práce a vzduchotechniku.

V současné době mu však nejsou tyto poddodavatelé známi.

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

INSURANCE CONFIRMATION



POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI

Pojistitel / Insurer

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.

Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Pojištěný / Insured

ATOLL EUROPE, SPOL. S R.O.

Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4

IČO / Identification number: 25 07 63 37

POTVRZENÍ / CONFIRMATION

Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následující pojistná smlouva.
This is to confirm that a following insurance contract had been concluded.

Druh pojištění / Type of coverage:

pojištění movitých věcí, pojištění odpovědnosti / insurance of movable items, liability insurance

Číslo pojistné smlouvy / Policy contract No:

C555005737

Pojistné období / Policy Period:

dobu neurčitá / indefinite period

Počátek pojištění / Inception of the insurance:

30. 7. 2021

Rozsah pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

Pojištění movitých věcí / Movable items:

Hornokráská 587/20, 140 00 Praha: 1 000 000 CZK

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč.

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku / The Policy Value

of Liability Insurance incl. Liability for Damage Caused by Product Defect:

Limit plnění na pojistnou událost/Limit per occurrence:

10 000 000 CZK

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva.
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations, exclusions and cancellation provisions of the insurance policy as above mentioned.

Praha / Prague 16. 6. 2022



vedoucí týmu správy
podnikatelského a korporátního pojištění





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.6SoDk č.j. KRP H-50970/ČJ-2022-0500NE-VZ

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona, na akci:

„KŘP Khk – ReactEU – Zodolnění OOP Jičín“
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr/technik pro pozemní stavby (TP00)/uvedte obor/, ČKAIT 0600628

V Hradci Králové, dne 3. 8. 2022

Autorizovaný inženýr/technik

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Podpis:

Otisk autorizačního razítka:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **104005_040893**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 4**

Česká pošta, s.p. dne **03.08.2022**





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.7SoDk č.j. KRP-50970/ČJ-2022-0500NE-VZ

POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme pana [redacted] autorizovaného inženýra/technika v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0600628, narozeného dne [redacted] k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

„KŘP Khk – ReactEU – Zodolnění OOP Jičín“
CZ_06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400

V Praze, dne 3. 8. 2022

Firma: ATOLL EUROPE, spol. s r. o.

Adresa: Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4

Telefon: [redacted]

Jméno jednatele: [redacted]

Podpis jednatele: [redacted]

Razítko: [redacted]

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Hradci Králové, dne 3. 8. 2022

Jméno stavbyvedoucího: [redacted]

Autorizační razítko: [redacted]

Podpis: [redacted]

Telefon: [redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **104005_040894**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 4**

Česká pošta, s.p. dne **03.08.2022**



Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu s § 31 zákona
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem

„KŘP Khk – ReactEU – Zodolnění OOP Jičín“

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016400

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. ATOLL EUROPE, spol. s r. o.
IČO:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 25076337
Sídlo:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.  jednatel

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, v platném znění.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Praze dne 3. 8. 2022 [Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)

.....

[Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.](#)

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem

