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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML3129/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:      
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje  
IČO: 708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
Zástupce pro technická jednání:  
Jaroslav Kotlík, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon:     kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 
PRO URBAN s.r.o. 
Sídlo:   Prunéřov 389, Kadaň 432 01 
Zastoupený:         Lukáš Tučím, jednatel 
IČ:(RČ)               284 094 34 
DIČ:                    CZ28409434 
Bank. spojení:  Komerční Banka a.s. 
číslo účtu:    43-1738280277/0100 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Lukáš Tučím, jednatel 
E-mail/telefon:      tucim@prourban.cz  / 606 625 137  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Lukáš Tučím, jednatel 
E-mail/telefon: tucim@prourban.cz  / 606 625 137 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C 
vložka 30156. Datum zápisu 11. července 2008. 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 
„Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domovy sociálních služeb Háj u 
Duchcova - oprava ploché střechy č. 2“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za 
podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato 
smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění je výměna střešní krytiny plochých střech na objektu 2 a části 
vstupního objektu 1 v DSS Háj u Duchcova. Stavebními úpravami plochých střech budovy 
2A a 2C, bude nahrazena stávající poškozená krytina novou krytinou z mPVC. U střechy 
2B bude na stávající živičné pásy položena doplňková tepelná izolace ze spádových 
klínů. Asfaltové pásy zůstanou v konstrukci jako parozábrana. Při výměně krytiny střech 
2A a 2C bude provedena výměna teplené izolace a její zesílení s použitím spádových 
klínů, které zaručují odvod vody z plochy ve spádu 3%. Po provedení izolací ze 
spádových klínů z EPS bude realizována povlaková krytina z mechanicky kotvené mPVC 
folie. Celková plocha opravovaných střechy činí 665,9 m2. 

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) Aplikaci zajistí dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), 
pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné 
minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1 

5. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. Petr Filípek, Blažim 113, 440 01 
Louny, IČO: 42143411 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 31.7.2021. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 
předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

7. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

9. Dílo je určeno pro účely: Domov pro seniory Háj u Duchcova, Kubátova 269, 417 22 Háj u 
Duchcova, IČO: 637 87 911 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 26 týdnů od předání staveniště. 
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2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími 
technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do 
doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních 
prací; 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle 
kterých má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto 
skutečnost předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla 
tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění 
díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud v průběhu 
realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 
stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního 
deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 
stavebních prací; 

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany 
uživatele – příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné 
zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude 
vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací. 

8. Místem provedení díla je Domov pro seniory Háj u Duchcova, Kubátova 269, 417 22 Háj u 
Duchcova, IČO: 637 87 911 (dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 4 382 558,26 Kč (slovy: čtyřimilionytřistaosmdesátdvatisícepětsetpadesátosm korun 
českých a  dvacetšest haléřů) bez DPH 

- 5 039 942,00 Kč (slovy: pětmilionůtřicetdevěttisícdevětsetčtyřicetdvě koruny české) 
včetně  15% DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/041412/2022/INV/VZ-INV/0058 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 25.4.2022 a je v souladu s příslibem číslo 
22/RP150126. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla 
zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla. 

3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.  

4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo 
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cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o 
dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou 
zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, 
odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

5. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, 
jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných 
cenách tohoto položkového rozpočtu zhotovitele. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše 
aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou 
oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

6. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován 
Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. 
Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, 
o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně 
potvrzený příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, 
autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.  

7. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového 
listu objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně 
závazku. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební 
práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.  

8. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

9. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 
90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po 
odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. 
odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. Součástí předání 
a převzetí díla je i předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

10. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 
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- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické 
podobě do datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

12. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

13. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
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a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, 
že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad   v 
Čáslavi, územní pracoviště Čáslav a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
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jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
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doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

  
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního 
předpisu.  

4. Funkcí stavbyvedoucího a vedením stavebního deníku je pověřen Pavel Zeman  

V případě změny výše uvedené osoby nebo osob je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba nebo osoby splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní osoba nebo osoby. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

6. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě dodatků) Jaroslav Kotlík.  

Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě dodatků) stavbyvedoucí dle odst. 4 tohoto článku. 

7. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

8. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
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povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

10. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

11. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

12. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

14. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

15. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

16. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

18. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 9 až 17 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

20. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

21. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními 
znaky zhotovitele. 
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23. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

24. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

25. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

26. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

27. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

28. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

29. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

30. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

31. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

32. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

33. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

34. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

35. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení. 

36. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
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výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 
provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

37. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

38. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

39. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

40. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

41. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

42. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

43. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

44. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 
 
 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 3 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 
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b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního cena díla bez DPH. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 

 
 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 058/48R/2022 ze dne 20.7.2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 
smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení 
jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – 
zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto 
porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, 
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aby nedošlo k jeho následnému poškození. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
fv8uub7. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Lukáš Tučím, jednatel je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 20.4.2022. 

 
 

 
 

V Ústí nad Labem dne 11. 08. 2022                      V Kadani dne 08. 08. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Objednatel 
Ústecký kraj              
Ing. Pavla Svítilová  
vedoucí odboru investičního  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Zhotovitel 
PRO URBAN s.r.o. 
Lukáš Tučím,  
jednatel 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 28409434
DIČ: CZ28409434

Projektant: IČ: 42143411

Ing. Petr Filípek DIČ: CZ6803311438

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 039 942,00CZK

HAJstrechy2

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

Prourban s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

4 382 558,26

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

657 383,7415,00% 4 382 558,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HAJstrechy2

Stavba:

Místo: Háj u Duchcova Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant:

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA1 052 509,37915 225,54

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

31. 7. 2021

Ing. Petr Filípek

4 382 558,26 5 039 942,00

reko střechy 2A2A 3 006 642,60 3 457 638,99

1A1B 77 539,66reko střechy 1A a 1B 89 170,61

2C reko střechy 2C

440 623,032B reko střechy 2B 383 150,46

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Projektant: IČ: 42143411

Ing. Petr Filípek DIČ: CZ6803311438

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 539,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 77 539,66 15,00% 11 630,95

Cena s DPH v CZK 89 170,61

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

1A1B - reko střechy 1A a 1B

Prourban s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 539,66

HSV - Práce a dodávky HSV 9 678,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 835,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 240,00

    997 - Přesun sutě 491,34

    998 - Přesun hmot 111,74

PSV - Práce a dodávky PSV 49 211,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 193,75

    712 - Povlakové krytiny 36 238,95

    713 - Izolace tepelné 226,68

    762 - Konstrukce tesařské 2 285,73

    764 - Konstrukce klempířské 6 521,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 744,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 914,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 735,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 941,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 647,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 647,00

1A1B - reko střechy 1A a 1B

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 539,66

D HSV Práce a dodávky HSV 9 678,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 835,50

1 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 5,000 287,70 1 438,50 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 5 5,000

2 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 80 do 100%
m2 5,000 679,40 3 397,00 CS ÚRS 2021 01

VV v případě potřeby (odhad)

VV 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 240,00

3 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 32,000 75,40 2 412,80 CS ÚRS 2021 01

VV 4*4*2 32,000

4 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m2 416,000 0,90 374,40 CS ÚRS 2021 01

VV 16*5 80,000

VV 16*21 336,000

VV Součet 416,000

5 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 32,000 45,40 1 452,80 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 491,34

6 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 0,102 117,60 12,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,530 13,30 20,35 CS ÚRS 2021 01

VV 0,102*15 'Přepočtené koeficientem množství 1,530

8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,102 123,90 12,64 CS ÚRS 2021 01

9 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 0,102 776,00 79,15 CS ÚRS 2021 01

10 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 0,102 3 600,00 367,20 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 111,74

11 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 0,313 357,00 111,74 CS ÚRS 2021 01

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

1A1B - reko střechy 1A a 1B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 49 211,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 193,75

12 K 7114911x1 Odstranění textilie podkladní vodorovné i svislé m2 24,375 90,00 2 193,75

VV 3,22*5,5-1,04*0,5 17,190

VV 0,5*(3,14+0,5+5,5-0,74+3,22+5,5-2,75) 7,185

VV Součet 24,375

D 712 Povlakové krytiny 36 238,95

13 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 0,756 160,70 121,49 CS ÚRS 2021 01

VV 0,05*(3,14+0,5+5,5+3,22+5,5-2,75) 0,756

14 K 712363008
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 

opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením
m 2,028 21,40 43,40 CS ÚRS 2021 01

VV styky okapnice

VV 4*0,25 1,000

VV styky plechů stěnových

VV (3,14+0,5+5,5)/2*0,15*1,5 1,028

VV Součet 2,028

15 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 0,304 354,90 107,89 CS ÚRS 2021 01

VV 2,028*0,15 0,304

16 K 712363102
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu
kus 178,360 14,60 2 604,06 CS ÚRS 2021 01

VV (14,37+15,11+15,11)/0,25 178,360

17 M 5628014x2 hmoždinka pro kotvení povlakových hydroizolací do zdiva. kus 179,000 4,70 841,30

VV 179 179,000

18 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu
kus 52,200 29,50 1 539,90 CS ÚRS 2021 01

VV 88-(3*17)+3,8/0,25 52,200

19 M 5628014x1 hmoždinka pro kotvení povlakových hydroizolací do želbet. kus 53,000 8,40 445,20

20 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2
kus 6,000 491,40 2 948,40 CS ÚRS 2021 01

21 M 28342030
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr  10x60 15x50-60 20x50-70 

25x45-50 27x40, 30x40-60 35x35-70 40x40-70 50x50 60x60
kus 6,000 176,40 1 058,40 CS ÚRS 2021 01

22 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 

horkovzdušným navařením

kus 6,000 80,00 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV "rohy"4 4,000

VV "kouty"2 2,000

VV Součet 6,000

23 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 4,000 68,00 272,00 CS ÚRS 2021 01

24 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 2,000 68,00 136,00 CS ÚRS 2021 01

25 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 14,370 100,10 1 438,44 CS ÚRS 2021 01

VV 3,14+0,5+5,5-0,74+3,22+5,5-2,75 14,370

26 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 15,110 169,10 2 555,10 CS ÚRS 2021 01

VV 3,14+0,5+5,5+3,22+5,5-2,75 15,110

27 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm KV/11+KV/10
m 15,110 151,20 2 284,63 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,14+0,5+5,5+3,22+5,5-2,75 15,110

28 K 712363363
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta pojistná rš 

100 mm KV/11
m 8,400 148,20 1 244,88 CS ÚRS 2021 01

VV 3,14+0,5+5,5-0,74 8,400

29 K 712363404
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
m2 17,190 180,60 3 104,51 CS ÚRS 2021 01

VV 3,22*5,5-1,04*0,5 17,190

30 K 712363674
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze železobetonu
m 3,800 170,10 646,38 CS ÚRS 2021 01

VV 3,8 3,800

31 M 55344002 okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm m 4,180 121,00 505,78 CS ÚRS 2021 01

VV 3,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,180

32 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
m2 24,375 69,00 1 681,88 CS ÚRS 2021 01

VV PVC krytina

VV 3,22*5,5-1,04*0,5 17,190

VV 0,5*(3,14+0,5+5,5-0,74+3,22+5,5-2,75) 7,185

VV Součet 24,375

33 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 24,375 50,50 1 230,94 CS ÚRS 2021 01

VV 3,22*5,5-1,04*0,5 17,190

VV 0,5*(3,14+0,5+5,5-0,74+3,22+5,5-2,75) 7,185

VV Součet 24,375

34 M 693110x1 sklovláknitá netkaná textilie separační,  120g/m2 m2 28,031 23,50 658,73 CS ÚRS 2021 01

VV 24,375 24,375

VV 24,375*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,031

35 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 10,059 210,00 2 112,39 CS ÚRS 2021 01

VV 0,7*(3,14+0,5+5,5-0,74+3,22+5,5-2,75) 10,059

36 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 31,745 252,00 7 999,74 CS ÚRS 2021 01

VV 10,059+17,190 27,249

VV 27,249*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 31,745

37 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,158 1 123,50 177,51 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 226,68

38 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 0,250 152,30 38,08 CS ÚRS 2021 01

VV 0,5*0,5 0,250

39 M 631411x1 klín z desky tepelně izolační minerální do šikmých střech  tl 0-15mm m2 0,250 750,00 187,50

VV 0,5*0,5 0,250

40 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,001 1 102,50 1,10 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 2 285,73

41 K 762136113 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí na sraz - P13 m2 1,500 134,40 201,60 CS ÚRS 2021 01

VV doplnění bednění mezi atikou a přesahem střechy vstupní budovy 1

VV 1,5 1,500

42 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,010 16 550,00 165,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,06*0,04*4 0,010

43 K 762341280
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

cementotřískových nebo cementových na sraz - P13
m2 1,500 146,00 219,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 1,650 947,10 1 562,72 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5 1,500

VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,650

45 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,042 1 764,00 74,09 CS ÚRS 2021 01

VV 0,01+1,5*0,021 0,042

46 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,031 2 026,50 62,82 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 6 521,88

47 K 764004803 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití m 4,500 129,20 581,40 CS ÚRS 2021 01

48 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 4,500 184,80 831,60 CS ÚRS 2021 01

49 M 55350102 žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm m 4,500 194,30 874,35 CS ÚRS 2021 01

VV 3,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

50 M 55350156 kotlík žlabový oválný 330/100mm kus 1,000 279,30 279,30 CS ÚRS 2021 01

51 M 55350136 čelo půlkulatého žlabu levé 150 mm kus 1,000 85,40 85,40 CS ÚRS 2021 01

52 M 55350140 čelo půlkulatého žlabu pravé 150 mm kus 1,000 112,40 112,40 CS ÚRS 2021 01

53 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 3,500 161,70 565,95 CS ÚRS 2021 01

54 M 55350108 roura svodová Pz barvený 100mm m 3,500 241,50 845,25 CS ÚRS 2021 01

55 K 764508132 Montáž svodu kruhového, průměru objímek kus 5,000 60,30 301,50 CS ÚRS 2021 01

56 M 55350193 objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 100mm kus 5,000 89,60 448,00 CS ÚRS 2021 01

57 K 764508133 Montáž svodu kruhového, průměru odboček kus 1,000 134,40 134,40 CS ÚRS 2021 01

58 M 553501x1 odbočka na svodu 100mm kus 1,000 239,00 239,00

59 K 764508134 Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých kus 3,000 115,50 346,50 CS ÚRS 2021 01

60 M 55350162 koleno výtokové 100/72° kus 3,000 281,40 844,20 CS ÚRS 2021 01

61 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,014 2 331,00 32,63 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 744,69

62 K 7832131x1 vodoodělný nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce dvojnásobný m2 0,500 225,00 112,50

VV 0,5 0,500

63 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 5,000 5,90 29,50 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 5 5,000

64 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 akrylátový
m2 5,000 43,20 216,00 CS ÚRS 2021 01

65 K 783826301 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový m2 5,000 226,80 1 134,00 CS ÚRS 2021 01

66 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 17,190 14,70 252,69 CS ÚRS 2021 01

VV 3,22*5,5-1,04*0,5 17,190

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 914,40
67 K HZS2152 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný hod 8,000 489,30 3 914,40 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 735,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

68 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pár 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01
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D VRN3 Zařízení staveniště 3 941,00

69 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 1 941,00 1 941,00 CS ÚRS 2021 01

70 K 0300010x1
Zkoušky a ostatní měření - Provedení tahových zkoušek kotvení krytiny v souladu s ETAG 006, Annex 9 – 

Provádění výtažných zkoušek na stavbě - střecha
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 647,00

71 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - zajištění kotevního plánu krytiny střechy kus 1,000 647,00 647,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

72 K 060001000
Vliv klimatických podmínek - ochrana otevřené konstrukce před zatečením do konstrukce dle návrhu 

zhotovitele
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 647,00

73 K 070001000 Provozní vlivy - práce za provozu kus 1,000 647,00 647,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Projektant: IČ: 42143411

Ing. Petr Filípek DIČ: CZ6803311438

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 006 642,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 006 642,60 15,00% 450 996,39

Cena s DPH v CZK 3 457 638,99

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2A - reko střechy 2A

Prourban s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 006 642,60

HSV - Práce a dodávky HSV 307 231,69

    4 - Vodorovné konstrukce 2 655,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 205,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 421,34

    997 - Přesun sutě 74 806,45

    998 - Přesun hmot 4 143,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 476 874,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 380,43

    712 - Povlakové krytiny 1 001 824,94

    713 - Izolace tepelné 788 275,36

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 214,47

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 283 430,29

    751 - Vzduchotechnika 56 319,52

    762 - Konstrukce tesařské 56 828,74

    764 - Konstrukce klempířské 25 945,52

    766 - Konstrukce truhlářské 115 168,28

    767 - Konstrukce zámečnické 51 876,57

    771 - Podlahy z dlaždic 146,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 464,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 554,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 195 982,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

2A - reko střechy 2A

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2
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    VRN3 - Zařízení staveniště 88 491,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 54 994,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 27 497,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 006 642,60

D HSV Práce a dodávky HSV 307 231,69

D 4 Vodorovné konstrukce 2 655,02

1 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 4,475 488,30 2 185,14 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5*0,05 4,475

2 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 4,475 105,00 469,88 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 205,18

3 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 30,000 287,70 8 631,00 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 30 30,000

4 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 80 do 100%
m2 30,000 679,40 20 382,00 CS ÚRS 2021 01

VV v případě potřeby (odhad)

VV 30 30,000

5 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 36,130 359,10 12 974,28 CS ÚRS 2021 01

VV atiky a schod na střechu

VV (3,1+2,7+10,45+4,9+2,6*4+4,9*3+5,2+10,5+2,4+17,3+5,3+2,55)*0,4 +1,1*0,3 36,130

6 K 632452515 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 136,398 1 050,00 143 217,90 CS ÚRS 2021 01

VV odhad 30% plochy

VV 454,66*0,3 136,398

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 421,34

7 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 80,000 82,60 6 608,00 CS ÚRS 2021 01

VV pro přístup na střechu (materiál + suť) z jižní strany

VV 10*8 80,000

8 K 941111221
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121
m2 9 600,000 1,14 10 944,00 CS ÚRS 2021 01

VV 80*120 'Přepočtené koeficientem množství 9 600,000

9 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 80,000 50,20 4 016,00 CS ÚRS 2021 01

10 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 12,400 24,00 297,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*2+10 12,400

11 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 1 488,000 0,40 595,20 CS ÚRS 2021 01

VV 12,4*120 'Přepočtené koeficientem množství 1 488,000

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2A - reko střechy 2A
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12 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 12,400 14,40 178,56 CS ÚRS 2021 01

13 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 454,660 4,40 2 000,50 CS ÚRS 2021 01

14 K 9650413x1 Bourání mazanin polystyrenbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,728 5 785,00 15 781,48

VV odhad 20% plochy - nesoudržné části

VV 454,66*0,2*0,03 2,728

D 997 Přesun sutě 74 806,45

15 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 12,688 117,60 1 492,11 CS ÚRS 2021 01

16 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 190,320 13,30 2 531,26 CS ÚRS 2021 01

VV 12,688*15 'Přepočtené koeficientem množství 190,320

17 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 12,688 123,90 1 572,04 CS ÚRS 2021 01

18 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 12,688 1 249,50 15 853,66 CS ÚRS 2021 01

19 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 9,000 599,60 5 396,40 CS ÚRS 2021 01

VV 9 9,000

20 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3311
m 90,000 55,20 4 968,00 CS ÚRS 2021 01

VV 9*10 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

21 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 4,568 3 600,00 16 444,80 CS ÚRS 2021 01

VV 12,688-6,2-1,673-0,247 4,568

22 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 6,200 3 600,00 22 320,00 CS ÚRS 2021 01

23 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 1,673 3 265,50 5 463,18 CS ÚRS 2021 01

24 K 99722386x "Výtěžnost z výkupu kovů - demont. klempířských prvků t -0,247 5 000,00 -1 235,00

VV -0,247 -0,247

D 998 Přesun hmot 4 143,70

25 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 11,607 357,00 4 143,70 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 476 874,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 53 380,43

26 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 0,925 11,80 10,92 CS ÚRS 2021 01

27 M 111631x1 lak penetrační pod tekutou lepenku t 0,001 71 180,00 71,18

VV 0,001 0,001

28 K 711111051
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 

nátěrem tekutou elastickou hydroizolací
m2 0,925 58,80 54,39 CS ÚRS 2021 01

VV izolace schodu na terasu

VV 1,1*(0,25+0,5)+0,25*0,2*2 0,925

29 M 58581210 stěrka hydroizolační pružná kg 0,925 382,20 353,54 CS ÚRS 2021 01

30 K 711199101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a 

styčné spáry
m 3,100 69,50 215,45 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*2+0,25*2+0,2*2 3,100

31 M 28355021 páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm m 3,255 68,70 223,62 CS ÚRS 2021 01

VV 3,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,255
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32 K 711199102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a 

vnitřní roh
kus 4,000 39,80 159,20 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

33 M 59054242 páska pružná těsnící hydroizolační -kout kus 1,260 154,40 194,54 CS ÚRS 2021 01

VV 4*0,315 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

34 K 7114911x1 Odstranění textilie podkladní vodorovné i svislé m2 578,835 90,00 52 095,15

VV 454,66+89,2*1,25 566,160

VV 1,1*0,45+17,4*0,7 12,675

VV Součet 578,835

35 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,002 1 218,00 2,44 CS ÚRS 2021 01

D 712 Povlakové krytiny 1 001 824,94

36 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 941,573 37,80 35 591,46 CS ÚRS 2021 01

VV PVC krytina střechy bez atik

VV 454,66 454,660

VV PE folie

VV 454,66+107,51*0,3 486,913

VV Součet 941,573

37 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 15,000 148,10 2 221,50 CS ÚRS 2021 01

VV odvětrání pláště

VV 6 6,000

VV odvětrání kanalizace

VV 9 9,000

VV Součet 15,000

38 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 17,400 53,60 932,64 CS ÚRS 2021 01

VV 17,4 17,400

39 K 712300852 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily rohovými kus 2,000 61,90 123,80 CS ÚRS 2021 01

40 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 519,166 14,20 7 372,16 CS ÚRS 2021 01

VV 454,66 454,660

VV 107,51*0,6 64,506

VV Součet 519,166

41 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,166 54 390,00 9 028,74 CS ÚRS 2021 01

VV 519,166*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,166

42 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 519,166 122,00 63 338,25 CS ÚRS 2021 01

VV 454,66 454,660

VV 107,51*0,6 64,506

VV Součet 519,166

43 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 605,088 172,20 104 196,15 CS ÚRS 2021 01

VV 519,166*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 605,088

44 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 18,000 570,20 10 263,60 CS ÚRS 2021 01

45 M 62851033 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125 kus 1,000 1 648,50 1 648,50 CS ÚRS 2021 01

46 M 62851032 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100 kus 8,000 1 396,50 11 172,00 CS ÚRS 2021 01

47 M 62851031 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70 kus 1,000 1 354,50 1 354,50 CS ÚRS 2021 01

48 M 6285103x1 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 160 kus 4,000 2 412,00 9 648,00

49 M 6285103x2 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 200 kus 4,000 3 015,00 12 060,00

50 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 5,000 200,60 1 003,00 CS ÚRS 2021 01

Strana 15 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV detaily ve styku se štítem budovy 1 (odhad)

VV 5 5,000

51 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 5,828 354,90 2 068,36 CS ÚRS 2021 01

VV 5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,828

52 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 64,465 160,70 10 359,53 CS ÚRS 2021 01

VV 0,05*108,6 5,430

VV 0,1*107,8+0,1*89,5 19,730

VV 0,05*117,2 5,860

VV 0,05*10 0,500

VV 0,2*97,9 19,580

VV 0,15*89,1 13,365

VV Součet 64,465

53 K 712363008
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 

opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením
m 41,931 21,40 897,32 CS ÚRS 2021 01

VV styky plechů atiky

VV 89,5/2*0,75*1,2 40,275

VV styky plechů stěnových

VV 18,4/2*0,15*1,2 1,656

VV Součet 41,931

54 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 6,290 354,90 2 232,32 CS ÚRS 2021 01

VV 41,931*0,15 6,290

55 K 712363102
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu
kus 1 378,800 14,60 20 130,48 CS ÚRS 2021 01

VV (108,6+107,8+1,1+117,2+10,)/0,25 1 378,800

56 M 5628014x2 hmoždinka pro kotvení povlakových hydroizolací do zdiva. kus 1 447,740 4,70 6 804,38

VV 1378,8 1 378,800

VV 1378,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 447,740

57 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu
kus 1 212,000 29,50 35 754,00 CS ÚRS 2021 01

VV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU CHYBĚJÍCÍ HMOŽNIKY VE STŘEDNÍM POLI

VV 302,6*1+454,7*2 1 212,000

58 M 5628014x4 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací  do tl. souvrství 560 mm kus 1 272,600 27,90 35 505,54

VV 1212*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 272,600

59 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 15,000 383,30 5 749,50 CS ÚRS 2021 01

VV 9+6 15,000

60 M 28342015 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200 kus 4,000 306,60 1 226,40 CS ÚRS 2021 01

61 M 28342024 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 6,000 162,80 976,80 CS ÚRS 2021 01

62 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 4,000 231,00 924,00 CS ÚRS 2021 01

63 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 1,000 189,00 189,00 CS ÚRS 2021 01

64 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 

horkovzdušným navařením

kus 24,000 44,10 1 058,40 CS ÚRS 2021 01

VV "rohy"8+2 10,000

VV "kouty"12+2 14,000

VV Součet 24,000

65 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 10,000 68,00 680,00 CS ÚRS 2021 01

66 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 14,000 68,00 952,00 CS ÚRS 2021 01
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67 K 712363210
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem
m2 36,000 248,90 8 960,40 CS ÚRS 2021 01

68 M 28322053 fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,2mm m2 39,600 289,80 11 476,08 CS ÚRS 2021 01

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

69 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 108,600 100,10 10 870,86 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5+18,5+0,3*2 108,600

70 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 107,800 169,10 18 228,98 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5+18,3 107,800

71 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 1,100 171,20 188,32 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1 1,100

72 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm KV/2
m 117,200 151,20 17 720,64 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5+18,5-1+0,3*2+9,6 117,200

73 K 712363363
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta pojistná rš 

100 mm KV/2
m 116,600 148,10 17 268,46 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5+18,5-1+9,6 116,600

74 K 7123633x1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

150 mm
m 10,000 210,60 2 106,00

VV 10 10,000

75 K 7123633x2
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelení KV/2 PU 

tmelem
m 235,700 115,00 27 105,50

VV 117,2+116,6+1,1+0,15*2+0,25*2 235,700

76 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 

pole

m2 302,600 279,30 84 516,18 CS ÚRS 2021 01

VV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU 

VV 302,6 302,600

77 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 39,200 400,10 15 683,92 CS ÚRS 2021 01

VV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU 

VV 39,20 39,200

78 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 112,900 520,80 58 798,32 CS ÚRS 2021 01

VV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU 

VV 112,9 112,900

79 K 712363672
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva
m 170,000 123,90 21 063,00 CS ÚRS 2021 01

VV 89 89,000

VV 81 81,000

VV Součet 170,000

80 M 55344003 okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm KV/1 m 97,900 147,50 14 440,25 CS ÚRS 2021 01

VV 89 89,000

VV 89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 97,900

81 M 55344007 lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm KV/3 m 89,100 147,50 13 142,25 CS ÚRS 2021 01

VV 71,5+9,5 81,000

VV 81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 89,100

82 K 712363805
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného
m2 124,175 49,70 6 171,50 CS ÚRS 2021 01

VV PVC krytina atiky a stěny

VV 89,2*1,25 111,500

VV 1,1*0,45+17,4*0,7 12,675
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VV Součet 124,175

83 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 544,880 50,50 27 516,44 CS ÚRS 2021 01

VV 491 491,000

VV 0,50*106,4 53,200

VV 0,3*1,1+0,25*1,1+0,25*2*0,15 0,680

VV Součet 544,880

84 M 693110x1 sklovláknitá netkaná textilie separační,  120g/m2 m2 572,124 23,50 13 444,91 CS ÚRS 2021 01

VV 544,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 572,124

85 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 86,775 210,00 18 222,75 CS ÚRS 2021 01

VV atiky a stěny

VV 0,75*106,4 79,800

VV 0,5*1,1+0,25*1,1+0,25*2*0,3 0,975

VV štít u budovy 1

VV 10*(0,3+0,3) 6,000

VV Součet 86,775

86 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 673,108 252,00 169 623,22 CS ÚRS 2021 01

VV plocha střechy a atik

VV 491 491,000

VV atiky a stěny

VV 0,75*106,4 79,800

VV 0,5*1,1+0,25*1,1+0,25*2*0,3 0,975

VV štít u budovy 1

VV 10*(0,3+0,3) 6,000

VV Součet 577,775

VV 577,775*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 673,108

87 K 712999002
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC 

vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm
kus 105,000 285,60 29 988,00 CS ÚRS 2021 01

VV "hromosvod na atikách" 96 96,000

VV "prostupy kabelů k VZT" 9 9,000

VV Součet 105,000

88 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 105,000 115,50 12 127,50 CS ÚRS 2021 01

89 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 5,866 1 312,50 7 699,13 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 788 275,36

90 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm
m2 929,320 33,10 30 760,49 CS ÚRS 2021 01

VV 2*464,66 929,320

91 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 454,660 108,20 49 194,21 CS ÚRS 2021 01

VV tepelná izolace

VV 454,66 454,660

92 M 28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 80mm m2 463,753 372,80 172 887,12 CS ÚRS 2021 01

VV 454,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 463,753

93 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 818,388 152,30 124 640,49 CS ÚRS 2021 01

VV tepelná izolace

VV 454,66 454,660

VV vyrovnávací klíny 

VV 454,66*0,8 363,728

VV Součet 818,388

94 M 28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 68,905 3 480,00 239 789,40 CS ÚRS 2021 01

VV 67,554 67,554
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VV 67,554*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 68,905

95 M 6315149x1 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouspádová vyrobená na míru (např. Isover DK) m3 15,300 9 750,00 149 175,00

VV "výpočet ze 3d modelu" 15 15,000

VV 15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,300

96 K 713291222
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné 

zábrany stěn a sloupů fólií
m2 80,550 89,70 7 225,34 CS ÚRS 2021 01

VV atika pod obkladem desek

VV 89,5*0,9 80,550

97 M 283290x1 Difuzně propustná fólie pro doplňkovou hyroizolační vrstvu skládaných fasád (např. DEKTEN FASSADE II) m2 100,688 107,10 10 783,68

VV 80,55*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 100,688

98 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 3,191 1 197,00 3 819,63 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 214,47

99 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 4,000 182,70 730,80 CS ÚRS 2021 01

100 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 4,000 850,50 3 402,00 CS ÚRS 2021 01

101 M 562311x1 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125 kus 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2021 01

102 M 56231104 vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 4,000 1 900,50 7 602,00 CS ÚRS 2021 01

103 K 721279152 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 75 kus 1,000 89,30 89,30 CS ÚRS 2021 01

104 M 56231221 souprava ventilační střešní PP DN 75   s manžetou PVC-P kus 1,000 930,30 930,30 CS ÚRS 2021 01

105 K 721279153 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110 kus 8,000 90,80 726,40 CS ÚRS 2021 01

106 M 56231222 souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou PVC-P kus 8,000 894,60 7 156,80 CS ÚRS 2021 01

107 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,021 803,30 16,87 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 283 430,29

108 K 7411300x1 odpojení ventilátorů na VZT potrubí a následné zapojení a zprovoznění kus 9,000 23 000,00 207 000,00

109 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 121,900 219,50 26 757,05 CS ÚRS 2021 01

VV 71+10+11+5+3,5+6,5+4 111,000

VV 0,5*5+1,2*2+1*2+4 10,900

VV Součet 121,900

110 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 23,580 119,70 2 822,53 CS ÚRS 2021 01

VV 117,9*0,2 23,580

111 M 354422x1 podpěra vedení ocel/plast vč. plastového držáku na ploché střechy k nalepení, základna 100x100 kus 100,000 168,00 16 800,00

VV 118-22+4 100,000

112 M 354422x2 podpěra vedení celoplast. beton na ploché střechy  dvojitý zámek (např. PV 21e) kus 22,000 22,30 490,60

VV 22 22,000

113 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 12,000 111,30 1 335,60 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

114 K 741420031 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením kus 9,000 197,40 1 776,60 CS ÚRS 2021 01

115 M 354420x1 atyp na porubí DN 160 kus 9,000 65,60 590,40

116 M 354420x2 atyp na porubí DN 125 kus 4,000 46,50 186,00

117 M 354420x3 atyp na porubí DN 110 kus 1,000 41,10 41,10

118 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 

průměru do 8 mm
m 3,100 132,30 410,13 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,25+2*0,3 3,100
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119 K 741421821
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 

průměru do 8 mm
m 127,000 79,40 10 083,80 CS ÚRS 2021 01

VV 127 127,000

120 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 101,000 72,80 7 352,80 CS ÚRS 2021 01

VV 3+7+2+1+1+8+3+12+5+3+4+4+4+4+4+3+3+3+10+8 92,000

VV 9 9,000

VV Součet 101,000

121 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 20,000 27,30 546,00 CS ÚRS 2021 01

122 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 951,00 6 951,00 CS ÚRS 2021 01

123 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,057 5 029,50 286,68 CS ÚRS 2021 01

D 751 Vzduchotechnika 56 319,52

124 K 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm kus 2,000 217,40 434,80 CS ÚRS 2021 01

VV v případě nefuknkčního stávajícího ventilátoru

VV 2 2,000

125 M 42914591
ventilátor radiální střešní tříotáčkový pro odvod/přívod ocelový IP44 výkon 90/120W připojení D 200mm (např. 

TH 800)
kus 2,000 16 060,00 32 120,00 CS ÚRS 2021 01

126 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm kus 4,000 176,40 705,60 CS ÚRS 2021 01

127 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm
m 9,000 873,60 7 862,40 CS ÚRS 2021 01

128 K 751510870
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 

do 200 mm
m 9,000 41,40 372,60 CS ÚRS 2021 01

VV 9*1 9,000

129 K 751514012 Montáž příruby kovové na potrubí kruhové kovové, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000 234,20 936,80 CS ÚRS 2021 01

130 M 42975211 příruba kruhová lisovaná Pz D 200mm kus 4,000 177,50 710,00 CS ÚRS 2021 01

131 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 

100 do 200 mm
kus 5,000 289,80 1 449,00 CS ÚRS 2021 01

132 M 429740x1 třešní odvětrávací hlavice PS o průměru 125 mm kus 1,000 2 265,00 2 265,00

133 M 429740x2 třešní odvětrávací hlavice PS o průměru 160 mm kus 4,000 2 315,00 9 260,00

134 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,046 4 420,00 203,32 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 56 828,74

135 K 762341280
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

cementotřískových nebo cementových na sraz
m2 45,135 146,00 6 589,71 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5*0,5 44,750

VV 1,1*0,35 0,385

VV Součet 45,135

136 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 49,649 947,10 47 022,57 CS ÚRS 2021 01

VV 45,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,649

137 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,948 1 764,00 1 672,27 CS ÚRS 2021 01

VV 45,135*0,021 0,948

138 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,762 2 026,50 1 544,19 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 25 945,52

139 K 764001911 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m m 2,000 275,10 550,20 CS ÚRS 2021 01

140 M 55344476 plech poplastovaný (PVC-P) tabule m2 2,000 530,00 1 060,00 CS ÚRS 2021 01
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141 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 89,500 225,80 20 209,10 CS ÚRS 2021 01

VV 3,1+2,7+10,45+4,9+2,6*4+4,9*3+5,2+10,5+2,4+17,3+5,3+2,55 89,500

142 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 43,400 94,00 4 079,60 CS ÚRS 2021 01

VV 6,97+6,23+5,2-1+16 33,400

VV u štítu budovy 1

VV 10 10,000

VV Součet 43,400

143 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,020 2 331,00 46,62 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 115 168,28

144 K 766416241 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 m2 67,125 253,10 16 989,34 CS ÚRS 2021 01

VV 89,5*0,75 67,125

145 M 59590796 deska cementotřísková se základním nátěrem tl 12mm m2 67,125 698,00 46 853,25 CS ÚRS 2021 01

VV 67,125 67,125

146 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 170,950 70,00 11 966,50 CS ÚRS 2021 01

VV 7*3*2*4*0,65 109,200

VV (89,5-42)*2*0,65 61,750

VV Součet 170,950

147 M 15441033 profil nosného roštu J50 dl 3,05 m pozink m 188,045 99,70 18 748,09 CS ÚRS 2021 01

VV 170,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 188,045

148 M 15441059 konzola nosného roštu L50 pozink kus 356,154 21,40 7 621,70 CS ÚRS 2021 01

VV 171/0,65*2-28-284/2 356,154

149 M 15441062 konzola nosného roštu L80 pozink kus 283,840 26,00 7 379,84 CS ÚRS 2021 01

VV 88,7/1,25*2*2 283,840

150 M 15441072 konzola nosného roštu L180 pozink kus 28,000 39,70 1 111,60 CS ÚRS 2021 01

VV 7*2*2 28,000

151 M 145501x1 profil rohový 140/140 tl. 1 mm nejbližší RAL m 5,250 448,00 2 352,00

VV 7*0,75 5,250

152 M 145501x2 profil ukončení v koutě rš. 156 mm  tl. 1 mm nejbližší RAL vč. kompriimační pásky m 1,500 249,60 374,40

VV 2*0,75 1,500

153 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,406 1 260,00 1 771,56 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 51 876,57

154 K 7679951x6 Dodávka a Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 298,000 174,00 51 852,00

VV 149*2 298,000

155 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,015 1 638,00 24,57 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 146,74

156 K 771271812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 1,100 133,40 146,74 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 464,05

157 K 7832131x1 vodoodělný nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce dvojnásobný m2 2,238 225,00 503,55

VV 89,5*0,5*0,05 2,238

158 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 30,000 5,90 177,00 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 30 30,000
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159 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 akrylátový
m2 30,000 43,20 1 296,00 CS ÚRS 2021 01

160 K 783826301 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový m2 30,000 226,80 6 804,00 CS ÚRS 2021 01

161 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 454,660 14,70 6 683,50 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 554,00
162 K HZS2152 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný hod 20,000 489,30 9 786,00 CS ÚRS 2021 01

163 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 

odborný
hod 32,000 524,00 16 768,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 195 982,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

164 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pár 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 88 491,00

165 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 82 491,00 82 491,00 CS ÚRS 2021 01

166 K 0300010x1
Zkoušky a ostatní měření - Provedení tahových zkoušek kotvení krytiny v souladu s ETAG 006, Annex 9 – 

Provádění výtažných zkoušek na stavbě - střecha
kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 54 994,00

167 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - zajištění kotevního plánu krytiny střechy kus 1,000 27 497,00 27 497,00 CS ÚRS 2021 01

168 K 045002001 Kompletační a koordinační činnost - zajištění kladečského plánu nosného roštu provětráv. fasády kus 1,000 27 497,00 27 497,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

169 K 060001000
Vliv klimatických podmínek - ochrana otevřené konstrukce před zatečením do konstrukce dle návrhu 

zhotovitele
kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 27 497,00

170 K 070001000 Provozní vlivy - práce za provozu kus 1,000 27 497,00 27 497,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Projektant: IČ: 42143411

Ing. Petr Filípek DIČ: CZ6803311438

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 383 150,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 383 150,46 15,00% 57 472,57

Cena s DPH v CZK 440 623,03

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2B - reko střechy 2B

Prourban s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 383 150,46

HSV - Práce a dodávky HSV 22 599,61

    4 - Vodorovné konstrukce 789,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 133,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 087,96

    997 - Přesun sutě 291,61

    998 - Přesun hmot 297,02

PSV - Práce a dodávky PSV 227 012,65

    712 - Povlakové krytiny 115 978,53

    713 - Izolace tepelné 31 954,67

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 059,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 24 178,22

    762 - Konstrukce tesařské 20 702,43

    764 - Konstrukce klempířské 6 028,86

    767 - Konstrukce zámečnické 18 206,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 903,95

M - Práce a dodávky M 1 153,20

    21-M - Elektromontáže 1 153,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 385,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 77 231,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 077,00

2B - reko střechy 2B

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2
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    VRN7 - Provozní vlivy 25 077,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 383 150,46

D HSV Práce a dodávky HSV 22 599,61

D 4 Vodorovné konstrukce 789,09

1 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1,330 488,30 649,44 CS ÚRS 2021 01

VV 26,6*0,05 1,330

2 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1,330 105,00 139,65 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 133,93

3 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 5,000 287,70 1 438,50 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 5 5,000

4 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 80 do 100%
m2 5,000 679,40 3 397,00 CS ÚRS 2021 01

VV v případě potřeby (odhad)

VV 5 5,000

5 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 11,970 359,10 4 298,43 CS ÚRS 2021 01

VV atiky a schod na střechu

VV 26,6*0,45 11,970

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 087,96

6 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 66,000 86,60 5 715,60 CS ÚRS 2021 01

VV 6*11 66,000

7 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122
m2 1 980,000 1,30 2 574,00 CS ÚRS 2021 01

VV 66*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 980,000

8 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 66,000 52,30 3 451,80 CS ÚRS 2021 01

9 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 8,400 24,00 201,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*2+6 8,400

10 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 60,000 0,40 24,00 CS ÚRS 2021 01

VV 60 60,000

11 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 8,400 14,40 120,96 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 291,61

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2B - reko střechy 2B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 0,132 117,60 15,52 CS ÚRS 2021 01

13 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,980 13,30 26,33 CS ÚRS 2021 01

VV 0,132*15 'Přepočtené koeficientem množství 1,980

14 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 0,132 123,90 16,35 CS ÚRS 2021 01

15 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,132 1 491,00 196,81 CS ÚRS 2021 01

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,081 3 600,00 291,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,132-0,051 0,081

17 K 99722386x "Výtěžnost z výkupu kovů - demont. klempířských prvků t -0,051 5 000,00 -255,00

VV -0,051 -0,051

D 998 Přesun hmot 297,02

18 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 0,832 357,00 297,02 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 227 012,65

D 712 Povlakové krytiny 115 978,53

19 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 3,000 570,20 1 710,60 CS ÚRS 2021 01

20 M 62851031 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70 kus 3,000 1 354,50 4 063,50 CS ÚRS 2021 01

21 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 3,000 148,10 444,30 CS ÚRS 2021 01

VV odvětrání pláště

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

22 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 7,400 53,60 396,64 CS ÚRS 2021 01

VV 7,4 7,400

23 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 3,000 200,60 601,80 CS ÚRS 2021 01

VV detaily ve styku  atiky se střechou budovy 2 (odhad - nové bednění)

VV 3 3,000

24 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 3,497 354,90 1 241,09 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 3,497

25 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 13,075 160,70 2 101,15 CS ÚRS 2021 01

VV 0,05*39,2 1,960

VV 0,1*39,4+0,1*27,5 6,690

VV 0,05*7,5 0,375

VV 0,15*27 4,050

VV Součet 13,075

26 K 712363008
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 

opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením
m 14,054 21,40 300,76 CS ÚRS 2021 01

VV styky plechů atiky

VV 25,5/2*0,7*1,5 13,388

VV styky stěnových plechů

VV 7,4/2*0,15*1,2 0,666

VV Součet 14,054

27 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 2,108 354,90 748,13 CS ÚRS 2021 01

VV 14,054*0,15 2,108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 712363102
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu
kus 456,000 14,60 6 657,60 CS ÚRS 2021 01

VV do atik a stěn

VV (39,2+39,4+27,4+8)/0,25 456,000

29 M 5628014x2 hmoždinka pro kotvení povlakových hydroizolací do zdiva. kus 478,800 4,70 2 250,36

VV 456 456,000

VV 456*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 478,800

30 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu
kus 96,000 29,50 2 832,00 CS ÚRS 2021 01

VV kotvení tepelné izolace

VV 48*2 96,000

31 M 5628014x3 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací  do tl. souvrství prům 200  mm kus 100,800 6,30 635,04

VV 96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,800

32 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 3,000 383,30 1 149,90 CS ÚRS 2021 01

VV "do žlabu "1 1,000

VV "kotvení žebříku" 2 2,000

VV Součet 3,000

33 M 28342012 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 72-83 kus 1,000 150,20 150,20 CS ÚRS 2021 01

34 M 28342024 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 2,000 162,80 325,60 CS ÚRS 2021 01

VV NOVÉ KOTVENÍ ŽEBŘÍKU DO ATIKY ZE STŘECHY

VV 2 2,000

35 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 

horkovzdušným navařením

kus 8,000 44,10 352,80 CS ÚRS 2021 01

VV "rohy"2 2,000

VV "kouty"6 6,000

VV Součet 8,000

36 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 2,000 68,00 136,00 CS ÚRS 2021 01

37 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 6,000 68,00 408,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 39,200 100,10 3 923,92 CS ÚRS 2021 01

VV 33 33,000

VV "žlab - vlepený pásek" 3+3+0,2 6,200

VV Součet 39,200

39 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 39,400 169,10 6 662,54 CS ÚRS 2021 01

VV 33 33,000

VV "žlab - vlepený pásek" 3+3+0,2+0,2 6,400

VV Součet 39,400

40 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 27,400 171,20 4 690,88 CS ÚRS 2021 01

VV 25 25,000

VV "žlab - stěny atiky" 4*0,6 2,400

VV Součet 27,400

41 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm KV/2
m 8,000 151,20 1 209,60 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

42 K 712363363
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta pojistná rš 

100 mm KV/2
m 8,000 148,10 1 184,80 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 7123633x2
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelení KV/2 PU 

tmelem
m 15,000 115,00 1 725,00

VV 7,5*2 15,000

44 K 712363446

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 

rohové pole

m2 48,000 304,50 14 616,00 CS ÚRS 2021 01

VV 48 48,000

45 K 712363672
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva
m 27,000 123,90 3 345,30 CS ÚRS 2021 01

VV 27 27,000

46 M 55344007 lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm KV/3 m 29,700 147,50 4 380,75 CS ÚRS 2021 01

VV 27 27,000

VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

47 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 77,150 50,50 3 896,08 CS ÚRS 2021 01

VV 59 59,000

VV 33*0,5+"žlab"1*0,5*2+0,2*3+0,25*0,2 18,150

VV Součet 77,150

48 M 693110x1 sklovláknitá netkaná textilie separační,  120g/m2 m2 88,723 23,50 2 084,99 CS ÚRS 2021 01

VV 77,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 88,723

49 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 30,700 210,00 6 447,00 CS ÚRS 2021 01

VV atika a stěny

VV 0,75*25,5 19,125

VV 0,95*7,5 7,125

VV bednění  u střechy  budovy 2

VV 2 2,000

VV žlab

VV 1*0,6*2+3*0,2*2+0,2*0,2+0,2*0,05 2,450

VV Součet 30,700

50 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 90,505 252,00 22 807,26 CS ÚRS 2021 01

VV 48+30,7 78,700

VV Součet 78,700

VV 78,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 90,505

51 K 712999002
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC 

vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm
kus 30,000 285,60 8 568,00 CS ÚRS 2021 01

VV "hromosvod na atikách" 30 30,000

VV Součet 30,000

52 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 30,000 115,50 3 465,00 CS ÚRS 2021 01

53 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,355 1 312,50 465,94 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 31 954,67

54 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 48,500 108,20 5 247,70 CS ÚRS 2021 01

VV vyrovnávací klíny 

VV 48,5 48,500

55 M 28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 7,607 3 480,00 26 472,36 CS ÚRS 2021 01

VV 7,36+0,078+0,02 7,458

VV 7,458*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,607

56 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,196 1 197,00 234,61 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 059,60

57 K 721279152 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 75 kus 3,000 89,30 267,90 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 M 56231221 souprava ventilační střešní PP DN 75   s manžetou PVC-P kus 3,000 930,30 2 790,90 CS ÚRS 2021 01

59 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,001 803,30 0,80 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 178,22

60 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 23,000 219,50 5 048,50 CS ÚRS 2021 01

VV 23 23,000

61 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 4,600 119,70 550,62 CS ÚRS 2021 01

VV 23*0,2 4,600

62 M 354422x1 podpěra vedení ocel/plast vč. plastového držáku na ploché střechy k nalepení, základna 100x100 kus 30,000 168,00 5 040,00

VV 30 30,000

63 M 354422x2 podpěra vedení celoplast. beton na ploché střechy  dvojitý zámek (např. PV 21e) kus 1,000 22,30 22,30

VV 1 1,000

64 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 10,000 111,30 1 113,00 CS ÚRS 2021 01

65 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 

průměru do 8 mm
m 21,500 132,30 2 844,45 CS ÚRS 2021 01

VV 21,5 21,500

66 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 35,000 72,80 2 548,00 CS ÚRS 2021 01

VV 35 35,000

67 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 951,00 6 951,00 CS ÚRS 2021 01

68 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,012 5 029,50 60,35 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 20 702,43

69 K 762136113 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí na sraz m2 1,500 134,40 201,60 CS ÚRS 2021 01

VV doplnění bednění mezi atikou a přesahem střechy budovy 2

VV 1,5 1,500

70 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,010 16 550,00 165,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,06*0,04*4 0,010

71 K 762341280
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

cementotřískových nebo cementových na sraz
m2 12,150 146,00 1 773,90 CS ÚRS 2021 01

VV 27*0,45 12,150

72 K 762341670
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 

nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz - P4
m2 1,500 380,10 570,15 CS ÚRS 2021 01

VV doplnění bednění mezi atikou a přesahem střechy budovy 2

VV 1,5 1,500

73 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 17,688 947,10 16 752,30 CS ÚRS 2021 01

VV 12,15*1,2+1,5 16,080

VV 16,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,688

74 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,383 1 764,00 675,61 CS ÚRS 2021 01

VV 17,745*0,021+0,01 0,383

75 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,278 2 026,50 563,37 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 6 028,86

76 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 26,700 225,80 6 028,86 CS ÚRS 2021 01

VV 26,7 26,700

D 767 Konstrukce zámečnické 18 206,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 5,500 2 488,50 13 686,75 CS ÚRS 2021 01

78 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m kus 1,000 2 268,00 2 268,00 CS ÚRS 2021 01

79 K 7679951x1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg, pozink kg 10,000 225,00 2 250,00

VV nové kotvení žebříku 2 patky do atiky

VV 10 10,000

80 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,001 1 638,00 1,64 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 903,95

81 K 7832131x1 vodoodělný nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce dvojnásobný m2 0,510 225,00 114,75

VV 27*2*0,45*0,021 0,510

82 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým 

- úprava a oprava žebříku
m2 2,000 61,00 122,00 CS ÚRS 2021 01

83 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 2,000 73,60 147,20 CS ÚRS 2021 01

84 K 7833171x1 dvojnásobný nátěr zámečnických konstrukcí samozákladující - zinkový m2 2,000 504,00 1 008,00

85 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 20,000 5,60 112,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20 20,000

86 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 akrylátový
m2 20,000 43,20 864,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20 20,000

87 K 783826301 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový m2 20,000 226,80 4 536,00 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 1 153,20

D 21-M Elektromontáže 1 153,20

88 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan kus 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2021 01

89 M 35442152 tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi kus 1,000 319,20 319,20 CS ÚRS 2021 01

90 M 35442261 podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg kus 1,000 417,90 417,90 CS ÚRS 2021 01

91 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm kus 1,000 38,10 38,10 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 385,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

92 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pár 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 77 231,00

93 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 75 231,00 75 231,00 CS ÚRS 2021 01

94 K 0300010x1
Zkoušky a ostatní měření - Provedení tahových zkoušek kotvení krytiny v souladu s ETAG 006, Annex 9 – 

Provádění výtažných zkoušek na stavbě - střecha
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 25 077,00

95 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - zajištění kotevního plánu krytiny střechy kus 1,000 25 077,00 25 077,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 25 077,00

96 K 070001000 Provozní vlivy - práce za provozu kus 1,000 25 077,00 25 077,00 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab DIČ: CZ70892156

Uchazeč: IČ: 28409434

DIČ: CZ28409434

Projektant: IČ: 42143411

Ing. Petr Filípek DIČ: CZ6803311438

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 915 225,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 915 225,54 15,00% 137 283,83

Cena s DPH v CZK 1 052 509,37

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2C - reko střechy 2C

Prourban s.r.o.

Strana 32 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 915 225,54

HSV - Práce a dodávky HSV 223 787,82

    4 - Vodorovné konstrukce 1 204,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 555,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 389,43

    997 - Přesun sutě 129 035,80

    998 - Přesun hmot 1 602,93

PSV - Práce a dodávky PSV 613 491,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 539,62

    712 - Povlakové krytiny 269 110,66

    713 - Izolace tepelné 205 104,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 640,83

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 35 123,46

    751 - Vzduchotechnika 17 733,75

    762 - Konstrukce tesařské 34 000,38

    764 - Konstrukce klempířské 11 238,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 999,68

M - Práce a dodávky M 1 153,20

    21-M - Elektromontáže 1 153,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 212,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 580,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 848,00

2C - reko střechy 2C

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2
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    VRN4 - Inženýrská činnost 8 616,00

    VRN6 - Územní vlivy 7 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 8 616,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Háj u Duchcova Datum: 31. 7. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Lab Projektant: Ing. Petr Filípek

Uchazeč: Prourban s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 915 225,54

D HSV Práce a dodávky HSV 223 787,82

D 4 Vodorovné konstrukce 1 204,40

1 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,030 488,30 991,25 CS ÚRS 2021 01

VV 40,6*0,05 2,030

2 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,030 105,00 213,15 CS ÚRS 2021 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 555,26

3 K 622135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 30,000 287,70 8 631,00 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 30 30,000

4 K 622325209
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 80 do 100%
m2 30,000 679,70 20 391,00 CS ÚRS 2021 01

VV v případě potřeby (odhad)

VV 30 30,000

5 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 18,270 359,10 6 560,76 CS ÚRS 2021 01

VV atiky 

VV 40,6*0,45 18,270

6 K 632452515 Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 30,450 1 050,00 31 972,50 CS ÚRS 2021 01

VV odhad 30% plochy

VV 101,5*0,3 30,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 389,43

7 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 44,000 86,30 3 797,20 CS ÚRS 2021 01

VV 4*11 44,000

8 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122
m2 3 960,000 1,30 5 148,00 CS ÚRS 2021 01

VV 44 44,000

VV 44*90 'Přepočtené koeficientem množství 3 960,000

9 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 44,000 52,30 2 301,20 CS ÚRS 2021 01

10 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 6,400 24,00 153,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*2+4 6,400

11 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 360,000 0,40 144,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4 4,000

DSS Háj u Duchcova - oprava ploché střechy budovy č.2

2C - reko střechy 2C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*90 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

12 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 6,400 14,40 92,16 CS ÚRS 2021 01

13 K 949511112
Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 

do 2,0 m
m 4,000 207,90 831,60 CS ÚRS 2021 01

14 K 949511212
Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -

1112
m 360,000 20,70 7 452,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*90 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

15 K 949511812
Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 

šířky do 2,0 m
m 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

16 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 101,500 4,40 446,60 CS ÚRS 2021 01

17 K 9650413x1 Bourání mazanin polystyrenbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,609 5 785,00 3 523,07

VV odhad 20% plochy - nesoudržné části

VV 101,5*0,2*0,03 0,609

D 997 Přesun sutě 129 035,80

18 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 

do 1 km
t 20,406 117,60 2 399,75 CS ÚRS 2021 01

19 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 306,090 13,30 4 071,00 CS ÚRS 2021 01

VV 20,406*15 'Přepočtené koeficientem množství 306,090

20 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 20,406 123,90 2 528,30 CS ÚRS 2021 01

21 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
t 20,406 1 249,50 25 497,30 CS ÚRS 2021 01

22 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 12,000 664,70 7 976,40 CS ÚRS 2021 01

23 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3311
m 252,000 55,20 13 910,40 CS ÚRS 2021 01

VV 12 12,000

VV 12*21 'Přepočtené koeficientem množství 252,000

24 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 16,704 3 600,00 60 134,40 CS ÚRS 2021 01

VV 20,406-3,211-0,413-0,078 16,704

25 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 3,211 3 600,00 11 559,60 CS ÚRS 2021 01

VV 18,875-15,698+0,034 3,211

26 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,413 3 265,50 1 348,65 CS ÚRS 2021 01

VV 0,386+0,027 0,413

27 K 99722386x "Výtěžnost z výkupu kovů - demont. klempířských prvků t -0,078 5 000,00 -390,00

VV -0,078 -0,078

D 998 Přesun hmot 1 602,93

28 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 4,490 357,00 1 602,93 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 613 491,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 539,62

29 K 7114911x1 Odstranění textilie podkladní vodorovné i svislé m2 128,845 90,00 11 596,05

VV 101,4 101,400

VV 0,50*52,73 26,365

VV 0,3*0,2+3,4*0,3 1,080

VV Součet 128,845
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 7114911x2 Odstranění textilie ochranné vodorovné i svislé m2 99,373 90,00 8 943,57

VV 101,4-7,3 94,100

VV 0,10*52,73 5,273

VV Součet 99,373

D 712 Povlakové krytiny 269 110,66

31 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 112,046 37,80 4 235,34 CS ÚRS 2021 01

VV PE folie

VV 101,5+52,73*0,2 112,046

32 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 231,560 61,00 14 125,16 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5*2 203,000

VV 0,50*52,8 26,400

VV (0,3*0,2+3,4*0,3)*2 2,160

VV Součet 231,560

33 K 712300845 Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice kus 4,000 148,10 592,40 CS ÚRS 2021 01

VV odvětrání pláště

VV 3 3,000

VV odvětrání kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

34 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 128,000 14,20 1 817,60 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5 101,500

VV 53*0,5 26,500

VV Součet 128,000

35 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 54 390,00 2 229,99 CS ÚRS 2021 01

VV 128 128,000

VV 128*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

36 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 128,000 122,00 15 616,00 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5 101,500

VV 53*0,5 26,500

VV Součet 128,000

37 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 149,184 172,20 25 689,48 CS ÚRS 2021 01

VV 128*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 149,184

38 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 1,000 570,20 570,20 CS ÚRS 2021 01

39 M 62851032 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100 kus 1,000 1 396,50 1 396,50 CS ÚRS 2021 01

40 K 712361705 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji m2 5,000 200,60 1 003,00 CS ÚRS 2021 01

VV detaily ve styku se štítem budovy 3 (odhad)

VV 5 5,000

41 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 5,828 354,90 2 068,36 CS ÚRS 2021 01

VV 5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,828

42 K 712363005
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie 

na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
m2 19,100 160,70 3 069,37 CS ÚRS 2021 01

VV 0,05*50,5 2,525

VV 0,1*60+0,1*39 9,900

VV 0,05*18,5 0,925

VV 0,05*4 0,200

VV 0,15*37 5,550

VV Součet 19,100

43 K 712363008
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) pojistné 

opatření spoje fólií pruhem fólie horkovzdušným navařením
m 22,433 21,40 480,07 CS ÚRS 2021 01

Strana 37 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV styky plechů atiky

VV 37/2*0,75*1,5 20,813

VV styky stěnových plechů

VV (14+4)/2*0,15*1,2 1,620

VV Součet 22,433

44 M 28322058 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm m2 3,065 354,90 1 087,77 CS ÚRS 2021 01

VV 20,433*0,15 3,065

45 K 712363102
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do lehčeného betonu
kus 688,000 14,60 10 044,80 CS ÚRS 2021 01

VV (50,5+60+39+18,5+4)/0,25 688,000

46 M 5628014x2 hmoždinka pro kotvení povlakových hydroizolací do zdiva. kus 722,400 4,70 3 395,28

VV 688 688,000

VV 688*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 722,400

47 K 712363103
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu
kus 37,800 29,50 1 115,10 CS ÚRS 2021 01

VV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU CHYBĚJÍCÍ HMOŽNIKY VE STŘEDNÍM A KRAJNÍM POLI

VV 22,6*1,5+7,8*0,5 37,800

48 M 5628014x4 hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací  do tl. souvrství 380 mm kus 39,900 14,80 590,52

VV 38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,900

49 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm
kus 1,000 383,30 383,30 CS ÚRS 2021 01

50 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 1,000 189,00 189,00 CS ÚRS 2021 01

51 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2
kus 1,000 491,40 491,40 CS ÚRS 2021 01

52 M 28342016
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr  8x40-80 10x30-50 15x35 16x16 

20x20-40 25x25-30 30x30
kus 1,000 132,30 132,30 CS ÚRS 2021 01

53 K 712363122

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 

(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami 

horkovzdušným navařením

kus 22,000 44,10 970,20 CS ÚRS 2021 01

VV "rohy"10 10,000

VV "kouty"12 12,000

VV Součet 22,000

54 M 28322071 roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá kus 10,000 68,00 680,00 CS ÚRS 2021 01

55 M 28322070 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé kus 12,000 68,00 816,00 CS ÚRS 2021 01

56 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 50,500 100,10 5 055,05 CS ÚRS 2021 01

VV 38,5+12 50,500

57 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 60,000 169,10 10 146,00 CS ÚRS 2021 01

VV 53+7 60,000

58 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 39,000 171,20 6 676,80 CS ÚRS 2021 01

VV 39 39,000

59 K 712363354
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá 

rš 71 mm
m 18,500 151,20 2 797,20 CS ÚRS 2021 01

VV 14,5+4 18,500

60 K 712363363
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta pojistná rš 

100 mm KV/2
m 18,500 148,10 2 739,85 CS ÚRS 2021 01

VV 18,5 18,500

61 K 7123633x1
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

150 mm
m 4,000 210,60 842,40
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VV 4 4,000

62 K 7123633x2
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelení KV/2 PU 

tmelem
m 37,000 115,00 4 255,00

VV 18,5*2 37,000

63 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 

pole

m2 22,600 279,30 6 312,18 CS ÚRS 2021 01

VV dle kotevného plánu

VV 22,6 22,600

64 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 7,800 400,10 3 120,78 CS ÚRS 2021 01

VV dle kotevného plánu

VV 7,8 7,800

65 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 

pole

m2 71,200 520,80 37 080,96 CS ÚRS 2021 01

VV dle kotevného plánu

VV 71,2 71,200

66 K 712363672
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 

kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva
m 37,000 123,90 4 584,30 CS ÚRS 2021 01

VV 37 37,000

67 M 55344007 lišta závětrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm KV/3 m 40,700 147,50 6 003,25 CS ÚRS 2021 01

VV 37 37,000

VV 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,700

68 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu
m2 15,000 68,90 1 033,50 CS ÚRS 2021 01

VV výtahová šachta

VV 7,5*2 15,000

69 K 712363805
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného
m2 37,100 49,70 1 843,87 CS ÚRS 2021 01

VV PVC krytina atiky a stěny

VV (39+12+2)*0,7 37,100

70 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 144,480 50,50 7 296,24 CS ÚRS 2021 01

VV 117 117,000

VV 0,50*52,8 26,400

VV 0,3*0,2+3,4*0,3 1,080

VV Součet 144,480

71 M 693110x1 sklovláknitá netkaná textilie separační,  120g/m2 m2 166,112 23,50 3 903,63 CS ÚRS 2021 01

VV 144,445 144,445

VV 144,445*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 166,112

72 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 44,025 210,00 9 245,25 CS ÚRS 2021 01

VV atiky a stěny

VV 0,75*39+0,75*16,5 41,625

VV štít u budovy 3

VV 4*(0,3+0,3) 2,400

VV Součet 44,025

73 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 145,525 252,00 36 672,30 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5+44,025 145,525

74 K 712990813 Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm m2 94,000 51,10 4 803,40 CS ÚRS 2021 01

VV 101,4-7,4 94,000

75 K 712999002
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hromosvodu z PVC 

vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm
kus 50,000 285,60 14 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV "hromosvod na atikách" 50 50,000
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VV Součet 50,000

76 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 50,000 115,50 5 775,00 CS ÚRS 2021 01

77 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,413 1 312,50 1 854,56 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 205 104,83

78 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 1,100 221,60 243,76 CS ÚRS 2021 01

VV kolem výtahové šachty

VV 0,2*5,5 1,100

79 M 28375007 deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 80mm m2 1,155 278,40 321,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,155

80 K 713140862
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu nasáklého vodou, tloušťka izolace do 100 mm
m2 203,000 36,70 7 450,10 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5*2 203,000

81 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 101,500 108,20 10 982,30 CS ÚRS 2021 01

VV tepelná izolace

VV 101,5 101,500

82 M 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 140mm m2 103,530 487,20 50 439,82 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5 101,500

VV 101,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,530

83 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 176,500 152,30 26 880,95 CS ÚRS 2021 01

VV 101,5 101,500

VV vyrovnávací klíny 

VV 75 75,000

VV Součet 176,500

84 M 28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 10,993 3 480,00 38 255,64 CS ÚRS 2021 01

VV 10,777 10,777

VV 10,777*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,993

85 M 6315149x1 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouspádová vyrobená na míru (např. Isover DK) m3 7,140 9 750,00 69 615,00

VV odhad

VV 7 7,000

VV 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

86 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,765 1 197,00 915,71 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 640,83

87 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 2,000 182,70 365,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

88 K 721239114 Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 kus 2,000 850,50 1 701,00 CS ÚRS 2021 01

89 M 562311x1 vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 125 kus 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 01

90 M 56231104 vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech DN 75, DN 110, DN 125, DN 160 kus 2,000 1 900,50 3 801,00 CS ÚRS 2021 01

91 K 721279153 Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110 kus 1,000 90,80 90,80 CS ÚRS 2021 01

92 M 56231222 souprava ventilační střešní PP DN 110  s manžetou PVC-P kus 1,000 894,60 894,60 CS ÚRS 2021 01

93 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,010 803,30 8,03 CS ÚRS 2021 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 123,46

94 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 41,000 219,50 8 999,50 CS ÚRS 2021 01
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VV 41 41,000

95 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 8,200 119,70 981,54 CS ÚRS 2021 01

VV 41*0,2 8,200

96 M 354422x1 podpěra vedení ocel/plast vč. plastového držáku na ploché střechy k nalepení, základna 100x100 kus 50,000 168,00 8 400,00

VV 50 50,000

97 M 354422x2 podpěra vedení celoplast. beton na ploché střechy  dvojitý zámek (např. PV 21e) kus 1,000 22,30 22,30

VV 1 1,000

98 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 8,000 111,30 890,40 CS ÚRS 2021 01

99 K 741421811
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, 

průměru do 8 mm
m 41,000 132,30 5 424,30 CS ÚRS 2021 01

VV 41 41,000

100 K 741421843 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 2 šrouby kus 46,000 72,80 3 348,80 CS ÚRS 2021 01

VV 46 46,000

101 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 951,00 6 951,00 CS ÚRS 2021 01

102 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,021 5 029,50 105,62 CS ÚRS 2021 01

D 751 Vzduchotechnika 17 733,75

103 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru 

přes 200 do 400 mm
m 1,000 72,70 72,70 CS ÚRS 2021 01

104 K 751511003
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 

0,07 m2 - pol. 47
m 3,000 251,00 753,00 CS ÚRS 2021 01

105 M 42982104 trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2 m 0,600 678,30 406,98 CS ÚRS 2021 01

VV 0,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

106 M 42982308 oblouk čtyřhranný Pz průřez do 0,79m2 kus 2,400 6 636,00 15 926,40 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

107 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,130 4 420,50 574,67 CS ÚRS 2021 01

D 762 Konstrukce tesařské 34 000,38

108 K 762136113 Montáž bednění stěn z hoblovaných latí na sraz P5 m2 2,000 134,40 268,80 CS ÚRS 2021 01

VV výměna a rozšíření bednění mezi atikou a přesahem střechy budovy 2

VV 2,0 2,000

109 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,019 16 550,00 314,45 CS ÚRS 2021 01

VV 0,06*0,04*8 0,019

110 K 762341280
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

cementotřískových nebo cementových na sraz 
m2 20,500 146,00 2 993,00 CS ÚRS 2021 01

VV 41*0,5 20,500

111 K 762341670
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 

nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz - P5
m2 2,000 380,10 760,20 CS ÚRS 2021 01

112 M 60621149 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 21mm m2 29,260 947,10 27 712,15 CS ÚRS 2021 01

VV 20,5*1,2+2 26,600

VV 26,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,260

113 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,578 1 764,00 1 019,59 CS ÚRS 2021 01

VV 26,6*0,021+0,019 0,578

114 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,460 2 026,50 932,19 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 11 238,51
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115 K 764001911 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m m 2,500 275,10 687,75 CS ÚRS 2021 01

VV atyp. detaily v napojení na okolní střechy

VV 2,5 2,500

116 M 55344476 plech poplastovaný (PVC-P) tabule m2 2,500 530,00 1 325,00 CS ÚRS 2021 01

117 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 40,600 225,80 9 167,48 CS ÚRS 2021 01

VV 40,6 40,600

118 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,025 2 331,00 58,28 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 999,68

119 K 7832131x1 vodoodělný nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce dvojnásobný m2 1,025 225,00 230,63

VV 41*0,5*0,05 1,025

120 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 30,000 5,90 177,00 CS ÚRS 2021 01

VV pouze v případě potřeby odhad

VV 30 30,000

121 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 akrylátový
m2 30,000 43,20 1 296,00 CS ÚRS 2021 01

122 K 783826301 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový m2 30,000 226,80 6 804,00 CS ÚRS 2021 01

123 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 101,500 14,70 1 492,05 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 1 153,20

D 21-M Elektromontáže 1 153,20

124 K 210220231 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan kus 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2021 01

125 M 35442152 tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi kus 1,000 319,20 319,20 CS ÚRS 2021 01

126 M 35442261 podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg kus 1,000 417,90 417,90 CS ÚRS 2021 01

127 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40 mm kus 1,000 38,10 38,10 CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 212,80
128 K HZS2152 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný hod 16,000 489,30 7 828,80 CS ÚRS 2021 01

129 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky 

odborný
hod 16,000 524,00 8 384,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 580,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 000,00

130 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pár 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN3 Zařízení staveniště 28 848,00

131 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 25 848,00 25 848,00 CS ÚRS 2021 01

132 K 0300010x1
Zkoušky a ostatní měření - Provedení tahových zkoušek kotvení krytiny v souladu s ETAG 006, Annex 9 – 

Provádění výtažných zkoušek na stavbě - střecha
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN4 Inženýrská činnost 8 616,00

133 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost - zajištění kotevního plánu krytiny střechy kus 1,000 8 616,00 8 616,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

134 K 060001000
Vliv klimatických podmínek - ochrana otevřené konstrukce před zatečením do konstrukce dle návrhu 

zhotovitele
kus 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01
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D VRN7 Provozní vlivy 8 616,00

135 K 070001000 Provozní vlivy - práce za provozu kus 1,000 8 616,00 8 616,00 CS ÚRS 2021 01
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