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SEZNAM ZKRATEK

Není-N v těchto ZTP výs!ovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

BTS Basic Transceiver Station
GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway
ETCS European Train Control Systém
EIRENE European Integrated Railway radio Enhanced Network
QoS Quality of Service
SDH Synchronous Digital Hierarchy
STM Synchronní transportní modul

1.1.1 Účelem a cílem Díla „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, stavební část" je 
zhotovení stavební části investiční akce „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř".

1.1.2 Rozsah Díla „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, stavební část" je vybudování 
anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně 
souvisejících prací pro rozšíření sítě pozemních základnových stanic o 9 nových BTS a 
modernizaci BTS Pardubice:

* zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

* zpracování Realizační dokumentace stavby,

* vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

ERTMS European Rail Traffic Management Systém

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účet a rozsah předmětu Díia

modernizaci BTS Pardubice:

* zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

* zpracování Realizační dokumentace stavby,



1.2 Umístění stavby

Stavba bude probíhat na trati: 
č. 500 00 Jaroměř -  Liberec
č. 562 00 Choceň -  Velký Osek (v úseku Praskačka -  Hradec Králové)
č. 580 00 Pardubice hl. n. -  Hradec Králové hl. n.,
č. 581 00 Opatovice nad Labem-Pohřebačka -  Plačice odbočka
č. 582 00 Havlíčkův Brod -  Pardubice-Rosice nad Labem
č. 600 00 Hradec Králové hl. n. -  Jaroměř
č. 601 00 Hněvčeves -  Smiřice
č. 620 00 Jaroměř -  T rutnov hlavní nádraží

Dotčená železniční stavba spadá do správního územního celku kraje Pardubického a 
Královehradeckého.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř", zpracovatel 
SUDOP PRAHA a.s., datum 12/2021

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ čj: 3459/2020-SŽDC-SSZ-ÚI PHA ze dne 27. května 
2020.

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽ čj: 137108/2021-SŽ-GŘ-O6-Hlo ze dne 29. července 
2021.

2.2.3 Stavební povolení - Vyjádření Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha 
značka: MP-SOP0076/20-2/Bn, DUCR-1598/20/Bn ze dne 10. ledna 2020 - není 
vyžadováno stavební povolení ani oznámení, viz část 6 - Přílohy, Příloha č. 1

2.2.4 Územní rozhodnutí č.j. KUKHK-21667/UP/2020 (Kd), viz část 6 - Přílohy, Příloha č. 3.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

Investor SŽ:
a) GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř, technologická část, Kontron 

Transportation s.r.o.;
b) Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové;
c) Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, etapa 2, Opatovice nad Labem - Hradec 
Králové (mimo);

d) Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 
Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová;

e) Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové 
(mimo);

f) Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo);
g) Rekonstrukce výpravní budovy Hradec králové;
h) Výstavba TNS Stéblová;



i) Modernizace železničního uzlu Pardubice;
j) ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Všeobecné požadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci PDPS.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části PDPS a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti se zhotovitelem akce: „GSM-R Pardubice - Hradec 
Králové - Jaroměř".

4.1.3 V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné dokumenty a předpisy SŽ (Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.2 Zeměměřická činnost zhotoviteie

4.2.1 V průběhu realizace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré geodetické 
práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby (DSPS).

4.3 Dokiady překiádané zhotoviteiem

4.3.1 Zhotovitel předloží příslušné doklady ve smyslu OP, VTP a v dalších interních předpisů 
Objednatele.

4.4 Dokumentace zhotoviteie pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006").

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Zhotovitel bude předávat dílčí DSPS dokončených PS průběžně, tedy vždy nejpozději do 
1 měsíce od dokončení každého jednotlivého PS.

4.6 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R

Poznámka.* Podrobnosti k jednotlivým lokalitám jsou uvedeny v příslušných částech 
PDPS, přičemž k obecným vlastnostem stožárů budovaných jako předmět díla lze uvést 
následující požadavky:

4.6.1 Předmětem výběrového řízení je dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro výstavbu sítě 
GSM-R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 10 až 40 metrů (podle 
požadavků PDPS, včetně ocelových konstrukcí pro nesení antén. Z důvodu realizace na 
prostorově omezených pozemcích zadavatele (popřípadě ČD) v blízkosti nádraží a na 
železničních tratích je třeba respektovat požadavek na minimální zábor pozemku na 
založení stožáru, případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy betonových



stožárů musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po úpravě dodávat v 
délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových dílů, s 
odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to především z důvodu 
manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. Konstrukce stožárů, 
včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti bludným proudům. Minimální 
životnost stožárů se předpokládá 50 let, s požadavkem minimalizace nákladů na 
pravidelnou údržbu stožárů po dobu jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky popis 
rozsahu potřebných prací na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti.

4.6.2 Celková plocha antén je uvažována do 4 m2 včetně tvarového součinitele (umístění všech 
antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto zatížení a základním tlaku 
větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při 
dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN 
EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4.

4.6.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním zařízením proti 
pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního prvku v hlavě stožáru pro 
součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, dále samostatný jistící prvek v hlavě 
stožáru, který bude umožňovat pohyb obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále 
uzamykatelný kryt pro zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 
bezpečnostního výstražného označení. Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R v prostorách 
železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru splňovat podmínky zamezení 
neoprávněného výstupu nepovolaných osob k anténám. Stožár musí odpovídat normě 
ČSN 12843:2004.

4.6.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 400 mm 
(případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou kabelovou lávku.

4.6.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým značením 
dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle požadavků životního 
prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může být stožár opatřen nočním 
výstražným světelným značení v souladu se zvláštními předpisy.

4.6.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat i infrastrukturu 
lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, terénní úpravy, 
demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci příslušného stožáru, 
včetně případného zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek v případě instalace 
venkovní BTS v objektech zadavatele. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu 
lokality, vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 
inženýrských vedení apod.

4.6.7 Součástí dodávky bude realizační dokumentace stožáru, včetně vybavení, provedení 
statických výpočtů, případně ověřené nezávislou organizací, upřesňující geologický 
průzkum, geodetické zaměření lokality a provedení výchozí revize zařízení a vybavení 
stožáru.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s realizací technologické části 
stavby „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř", realizované v rámci samostatné 
veřejné zakázky firmou Kontron Transportation, s.r.o..

5.1.2 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Realizace stavby nevyžaduje 
dlouhodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 
realizaci provozních souborů některých BTS v souvislosti s dopravou materiálu a zařízení 
na jinak nepřístupná místa stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v PDPS. Zhotovitel se 
zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, považovat 
zde uvedené množství a délku výluk za maximální.

5.1.3 Zhotovitel stavby musí požadavky na konkrétní výluky železničního provozu projednat 
se zástupci Objednatele, OŘ Hradec Králové, GŘ SŽ - odborem plánování a koordinace 
výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v 
tabulkové podobě v termínech stanovených příslušným předpisem Objednatele.



5.1.4
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7.1.3
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Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeieznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: paní ..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

PŘÍLOHY

Všechny přílohy uvedené v tomto bodu obdržel Zhotovitel jako součást Zadávací 
dokumentace a ke Zvláštním technickým podmínkám této smlouvy o dílo se tak již 
nepřipojují.

Příloha č. 1 - Vyjádření Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha 
značka: MP-SOP0076/20-2/Bn, DUCR-1598/20/Bn ze dne 10. ledna 2020 - není 
vyžadováno stavební povolení ani oznámení.

Příloha č. 2 - Dokumentace pro územní řízení „GSM-R Pardubice - Hradec Králové - 
Jaroměř", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 03/2020.

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí č.j. KUKHK-21667/UP/2020 (Kd).

http://www.spravazeieznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
https://typdok.tudc.cz/
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