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SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-08 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
                             530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucí odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Vratislavou Šiškovou – technikem odd. investic a technické správy OMI 
MmP 
Tel: 466 859 408, 739 505 861  e-mail: vratislava.siskova@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
 (dále jen objednatel)     
                 
a 
 

Zhotovitel:  PLASTOVÁ OKNA HEŘMANŮV MĚSTEC s.r.o.,  
Se sídlem:   Havlíčkova 304, Heřmanův Městec 538 03 
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karel Kadaňka 
Zastoupený ve věcech technických:  Jan Mikeš 
Tel:  608 505 525  e-mail: rimestec@mail.ri-okna.cz 
IČ:  252 83 278 DIČ: CZ25283278  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 12758 
bankovní spojení: KB Heřmanův Městec    
číslo účtu:  35-4900510207/0100            
(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla  

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla  

 
MŠ Wintrova – výměna oken 

 
Stavební úpravy za účelem provedení výměny výplní okenních a dveřních otvorů, klempířských a 
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zámečnických prvků na objektu mateřské školy č.p. 579 ul. Wintrova v Pardubicích (dále jen DÍLO). 
 
 
Specifikace prací: 
- demontáž a odstranění bezpečnostních mříží kotvených do rámů oken na straně exteriéru; 
- demontáž a odstranění bezpečnostní mříže zazděné do ostění otvoru;  
- šetrné odsekání keramického obkladu parapetů a ostění; 
- demontáž a odstranění dřevěných truhlářských parapetů u výplní, které jsou určeny k odstranění; 
- vysazení křídel výplní otvorů určených k odstranění; 
- šetrná demontáž rámů určených výplní otvorů; 
- demontáž stávajícího oplechování izolační přizdívky v místě stávajícího vstupu do suterénu; 
- demontáž stávající zámkové dlažby před vstupem do suterénu v rozsahu cca 2,0 m2; 
- provedení výkopu v rozsahu cca 2,0 m2 a hloubky cca 0,9 m před vstupem do suterénu; 
- vybourání přizdívky z plných pálených cihel výšky cca 0,8 m v délce cca 1,2 m; 
- odbourání části podlahy v prahové části vstupních dveří do zázemí kuchyně v severní fasádě objektu, 
 
Výměna výplní otvorů:  
Nová okna budou provedena z plastových systémových vícekomorových profilů se zasklením izolačním 
dvojsklem. Součinitel prostupu tepla výplně jako celku Uw = 1,2 W/m2K. Otvíravé prvky budou v provedení 
s celoobvodovým kováním pro otevírání a sklápění. U vybraných výrobků je na straně interiéru nebo 
exteriéru navrženo pro zasklení bezpečnostní sklo (bude stanoveno při zpracování výrobní dokumentace). 
Součástí dodávky určených výplní bude příslušný interiérový parapet s 2x zaoblenou hranou. Okna budou 
osazena v pozici původních otvorů, rámy budou doplněny rozšiřovacími profily. Rozšiřovací profily budou 
použity systémové s tepelně izolačními vlastnostmi shodnými, jaké mají použité rámy oken. Osazovací spáry 
oken budou po celém obvodě na straně interiéru opatřeny těsnícími páskami s funkcí parozábrany. Ve 
spodní části rámu bude umístěn parapetní rozšiřovací profil, kotvení bude provedeno pomocí systémových 
kotev a spáry budou dotěsněny PUR pěnou. Spára mezi okenním rámem a exteriérovým ostěním bude 
utěsněna vložením vhodné komprimované těsnící pásky. Rámy oken budou v bílém provedení z výrobny a 
na exteriérové straně budou opatřeny fólií v hnědém odstínu nebo s dezénem dřeva. 
Součástí vybraných oken budou systémové plastové sítě proti hmyzu. Stávající vitrážová okna ve východní 
fasádě budou odborně repasována.  
Vstupní dveře budou provedeny z plastových systémových vícekomorových profilů se zasklením izolačním 
dvojsklem nebo tepelně izolační sendvičovou výplní. Součinitel prostupu tepla výplně jako celku Uw = 1,2 
W/m2K. Otvíravé prvky budou v provedení s kováním pro otevírání. U vybraných výrobků je na straně 
interiéru nebo exteriéru navrženo pro zasklení bezpečnostní sklo. Dveře budou osazeny v pozici původních 
otvorů. Požadovaná pohledová šířka rámu dveří je ze strany exteriéru min. 60mm, rámy budou doplněny 
rozšiřovacími profily. Rozšiřovací profily budou použity systémové s tepelně izolačními vlastnostmi 
shodnými, jaké mají použité rámy dveří. Osazovací spáry dveří budou po celém obvodě na straně interiéru 
opatřeny těsnícími páskami s funkcí parozábrany. Ve spodní části rámu bude umístěn systémový prahový 
hliníkový profil.  
Součástí předmětu plnění jsou také: doprava; zajištění energií pro stavební práce; zřízení zařízení 
staveniště; odvoz a skládkovné demontovaného a vybouraného materiálu; bourací a veškeré související 
montážní, stavební a pomocné práce, krycí lišty, seřízení kování, zednického začištění, opravy povrchů, 
výmalby a podlah včetně krytin na částech objektu dotčených stavbou; v případě potřeby demontáž a 
zpětná montáž garnyží a krytů radiátorů, ekologická likvidace odpadu; vyklizení, čistý úklid vč. umytí oken a 
uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch; pořízení dokumentace skutečného provedení 
stavby (2x v tištěné podobě, 1x v dig. podobě na CD), testů, certifikátů, osvědčení použitých materiálů, 
záručních listů a dokladů o ekologické likvidaci vzniklého odpadu. 
 
Specifikace materiálové základny: 
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD.  
Součástí DÍLA „Mateřská škola Wintrova č.p. 579, Pardubice – výměna výplní otvorů“ jsou všechny nezbytné 
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práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy, projednání a zajištění záborů veřejného prostranství apod. Součástí nabídkové ceny 
budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla, zejména náklady na 
dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, 
veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu 
a přesuny, zajištění energií pro stavební práce; zřízení a odstranění zařízení staveniště; odvoz a skládkovné 
demontovaného materiálu; ekologická likvidace odpadu; vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu 
dotčených prostor a ploch.  V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami 
a čištěním, pořízením a dodáním atestů, certifikátů, osvědčení použitých materiálů, záručních listů; dokladů 
o ekologické likvidaci odpadu; dokumentace skutečného provedení stavby (2x v tištěné podobě a 1x ve 
formě digitální uložené na CD), pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci, apod. 
 
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Výměna stávajících výplní MŠ 
Wintrova“ zpracované 12/2015 firmou HMP top s.r.o. včetně datové podoby a výkazu výměr.  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, 
neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit. 
 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  

 
2.    Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 

podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy. 

3.    DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 
        - projektové dokumentace „Výměna stávajících výplní MŠ Wintrova, Pardubice“  
         zpracované XII/2015 firmou HMP top s.r.o. včetně výkazu výměr 
       - zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
       - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.3.2016 
4.     DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se 

k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými 
v projektové dokumentaci.  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na 
vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v této smlouvě o dílo.  

5.  Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.  

6.    Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením 
atestů, certifikátů, záručních listů, dokladů o ekologické likvidaci odpadu apod. požadovaných 
příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA. 

7.    Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.  

8.  Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro 
zhotovitele závazná. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně 
ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA. 
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9.   Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými 
zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich 
provedením. 

 
 

II. Termín a místo plnění 
 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech: 
                                          
        Termín zahájení DÍLA: 3.7.2016 (staveniště bude předáno měsíc před zahájením díla)   

  
        Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
                                                                   do  12. 8. 2016. 
 

 
2. Místo plnění předmětu smlouvy:  Objekt Mateřské školy č.p. 579 ul. Wintrova v Pardubicích 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací, 

který tvoří přílohu č. 3, která je nedělitelnou součástí této smlouvy.  
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 

podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody 
přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN 
zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat 
zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne 
písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří.  Termín dokončení DÍLA se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 
Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod 
přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny 
DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši  50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

5.   Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje 
se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových 
okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto 
povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně 
zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je 
povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak 
neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

6.   Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 
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7.   Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 
žádné vady a žádné nedodělky. 

 
 

III. Cena za DÍLO 
 
 
 

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace 
a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:  
 
Celková cena za DÍLO bez DPH ……………………………….…..................673 228,00 Kč 
DPH 21% ………….…………………………...……..………………………….………141 377,88 Kč 
Celková cena za DÍLO vč. DPH.….……………………..………………………… 814 605,88 Kč 

  

 Slovy:osmsetčtrnácttisícšestsetpětk korun českých osmdesátosm haléřůvč. DPH 

 
2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 

musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a 
potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl  I., čl. I., odst. 9. a 10. této smlouvy). Veškeré 
práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit. 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny 
položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS 
ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého 
jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné 
odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele před zahájením prací. 
 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace  
 
 

1.     Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
2.      Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne 

zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho 
protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. 

3.     Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací 
po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro 
fakturaci  

4.    Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5.    Objednatel uhradí fakturovanou částku z   daňového dokladu  do 21 kalendářních dní od data jeho 
prokazatelného doručení objednateli.     
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7.  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené     
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 
-   označení faktury a číslo, 
-   obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
-   předmět plnění a den splnění, 
-   den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
-   označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
-  fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený 

technickým zástupcem objednatele, 
-  každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu 

s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP. 
-   údaje pro daňové účely.  
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad 

a nedodělků a o vyklizení staveniště.  
8.    V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 
vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

9.    Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění.  

10.   Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
11.   Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
12.   Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
13.  Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a 

MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je 
povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

 
Oddíl II.  

 
Realizace DÍLA 

 

I. Odevzdání a převzetí staveniště 
 
 

1.  Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele   Zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto 
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA 
bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti 
delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, 
které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  
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2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám.  
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními 
stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem 
převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.  

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, 
ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit 
bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností 
vyměřeny příslušnými orgány. 

4.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. 
Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně 
zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností.  

5.   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly. 

 
 

II. Kvalifikační podmínky 
 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
projektovou dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému 
účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve 
smyslu zákona a platných vyhlášek. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat 
objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností 
důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést 
DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, 
a dále dokladů o provedení atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, 
např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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III. Povinnosti zhotovitele 
 
 

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. 
II. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a zajistit zaměření oken a dveří  
před jejich zadáním do výroby. 

3. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných 
předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na 
stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný 
zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení 
k užívání veřejného prostranství.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD.  V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč. 

5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem. 

6. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a 
požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s vedením školy. 

7.  DÍLO bude prováděno mimo provoz mateřské školy. 
8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 

s vedením mateřské školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.  

9. Práce lze provádět i v sobotu a v neděli. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době 
od 8:00 do 20:00 hod. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.  

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu 
výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a 
jinou činností třetí osobě. 

12. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést 
poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--
Kč. 

13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech.  

14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
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5.000,-Kč, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
15.   Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního 

deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení 
deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, 
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

16.   Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

17.  V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný 
termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou 
povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu 
objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem 
zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.  
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku. 
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli. 

18.  Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele.  
19.  Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce 

objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem 
objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách 
bude učiněn zápis do stavebního deníku. 

20.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je 
předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a 
zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--
Kč. 

21. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že zadávací 
podklady jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě 
těchto podkladů DÍLO realizovat dle podmínek této SOD. 

22.  K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

23. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 
V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. 

24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit 
řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč. 

25. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 5 
mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen 
zajistit u svých případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

26. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování 
DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu 
třetí osobě nahradit.  

27. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, záruční listy, doklady o 
ekologické likvidaci odpadu apod.). 

28. Po 3 měsících od předání bezvadného DÍLA je zhotovitel povinen bezplatně seřídit uzavírání oken. 
Neučiní-li tak do 14-ti dnů od uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn pověřit seřízením oken 
jinou osobu na náklady zhotovitele.   

29. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné 
a 1x v digitální podobě.  

30.  Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy.  

 
 

IV. Součinnost objednatele 
 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště 
sepíší obě strany protokol.  

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré. 

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
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4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou 
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly 
patrny z předané dokumentace.  

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. 
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po 
obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat 
v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele. 

9. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací. 

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 
 
 

V. Předání a převzetí DÍLA  
 
 
1.   DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném 

touto smlouvou a  protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. 

        V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO 
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází 
v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že 
v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel 
DÍLO přebírá.  



Akce: Mateřská škola Wintrova, Pardubice – výměna oken                                                                                 Smlouva o dílo 

 

Strana 12 (celkem 16) 
 

 

2.   K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro 
předání a převzetí DÍLA jsou: 
 

  za objednatele :  Vratislava Šišková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
       za zhotovitele :  Ing. Karel Kadaňka  
 

3.  Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

4.  Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení  
(pokud není níže uvedeno jinak) : 
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, 
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- originál stavebního deníku, 
- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf), 
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 
řádného užívání DÍLA. 

5.  O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol                    
vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména 
obsahovat:    
- popis stavu zhotovovaného v okamžiku předání DÍLA,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,        
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným    
  termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit. 

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým 
obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými 
požadavky platných norem a předpisů.    

7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich 
odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA. 

8.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO. 
 
 

Oddíl III. 
 

 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 
 

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 
 

 

1.  Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné   
     jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem  podpisu 

předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese 
zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v 
průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého              
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     materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 
 

II. Záruční doba 
 
 

1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a 
nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční 
dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů 
objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční 
listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých 
zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční doby dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná 
záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této 
povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či 
nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, 
nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které 
zhotovitel odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.  
4.    Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.  
5.  Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v  termínech 

stanovených objednatelem. 
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem  

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace.  

7.  

III. Vady DÍLA 
 
 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke 
stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě. 

2.   Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

3.  Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

4.   Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, 
jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný 
nárok z odpovědnosti za vady. 

5.   V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li 
taková lhůta sjednána, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
oznámení vady. 
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6.  Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím 
obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněná 
objednatelem bez výhrad uznává.   

7.  Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10 denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické 
osoby na náklady zhotovitele. 

8.   Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

9.   O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o 
dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a 
ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 
užívání, a to v  termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 
povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 
s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením 
při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není 
zhotovitelem prokázán opak.   

 
 

 
Oddíl IV. 

I. Sankce 
 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a 
v souladu s harmonogramem provádění prací, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a 
převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3.  V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu. 

4.  Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto 
bez výhrad souhlasí. 

5.  Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po 
termínu splatnosti. 

6.  V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 
6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.  

7.  Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu 
způsobené škody a to v plném rozsahu. 
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II. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních 

povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li 
v inslovenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh 
ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených  
v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele. 

5.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA. 

6.  Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

III. Ustanovení závěrečná 

 
1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 

jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve 
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. Za 
písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
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10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

11. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

12. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.   

13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

 
 
 

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
       Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 
       Příloha č. 3 : harmonogram prací 
 
 
 
      V Pardubicích dne      V Heřmanově Městci dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele                   za zhotovitele 

                 Ing. Jaroslav Hruška                           Ing. Karel Kadaňka 
                       vedoucí OMI                                                      jednatel společnosti 


