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Čos ................................................ 
Po Čet I ů 	Smlouva o dílo 

uz 	 2012 Sb., ob čanský zákoník, ve znění pozdě jších p ředpis ů  (dále 

jen „ob čanský zákoník") 

na akci „Náb řeží řeky Oslavy v Nám ěšti nad Oslavou I. etapa - odpoč ívka Pod Špirkovou vilou" 

1. Smluvní strany 

(dále spole č ně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Námě šť  nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ě š ť  nad Oslavou 

zastoupené: 	 Vladimír M ě rka, starosta mě sta 

zástupce pro věci technické: 

l Č/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: 	 Yggdrasilmont, s.r.o. 

se sídlem: 	 Truhlá řská 1520/23, Nové M ěsto, 110 00 Praha 1. 

zastoupený: 	 Ing. Michal Pet ř ík 

zástupce pro věcí technické: 

Tel/fax: 

lČ : 	 03593819 

DIČ : 	 CZ03593819 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: 	u M ěstského soudu v Praze, oddíl C vložka 254399 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  změ ny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u které 

zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ůkazným zp ůsobem a bez zbyte čného 

odkladu. V p ř ípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě , zavazuje 

se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo „Náb řeží řeky Oslavy v 

Nám ěšti nad Oslavou I. etapa - odpoč ívka Pod Špirkovou vilou" a objednatel se zavazuje řádně  
dokon čené dílo p řevzít a zaplatit sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě tem díla bude instalace atypického mobiliá ře - sítového posezení, d řevěné terasy, 

d řevěných sedacích schod ů  (vin) a d řevěného lehátka u nov ě  zbudované trasy cyklostezky na b řehu řeky 

Oslavy v okolí Špirkovy vily dle projektové dokumentace zpracované ing. Jitkou Vágnerovou. Projektová 

dokumentace je sou částí zadávací dokumentace. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů běhu zjišt ěn rozpor mezi 

projektovou dokumentaci a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředmě tné práce a 

dodávky up řesn ě ny. P ř ípadné změ ny p ředmě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ů sobem 

stanoveným touto smlouvou a v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Dodávkou p ředm ě tu díla se 

pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ří do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajišt ění spin ění podmínek ze stanovisek dotčených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 

- zajišt ě ní spin ění zadávacích podmínek, 

- zajišt ění p ředkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávněnou osobou vždy 

p řed zapo četím montáží, 

- zajišt ě ní pr ů běžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ě ného subjektu, 

- zajišt ě ní a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istota nadm ě rného hluku 

souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do p ůvodního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 

- zajišt ění řádné likvidace všech odpad ů  na stavbě /díle vzniklých v četně  zajišt ění všech doklad ů  o řádné 

likvidaci odpadu, 
zajišt ění ochrany dot čených d řevin bedněním, 

- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpisů  a pokyn ů  objednatele pro 

provád ění prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 

provád ě ní n ě kterých prací, 

- p ředložení Časového a finan čního plánu (harmonogramu prací) p řed zahájením prací do 15 dn ů  po 

p ředání staveništ ě . Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky Objednatele a uživatele 

objektu bude jeho zástupcem odsouhlasen. Zhotovitel je povinen Časový a finan ční plán pr ů běžn ě  
aktualizovat, 

- zajišt ě ní Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo čtu a nabídkové 

ceny zhotovitele. 

Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 

a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 

práce, které se vztahují na provád ě ní díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 

a) projektovou dokumentací, v četně  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provádě ní díla, 

C) touto smlouvou 

d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výb ě rového ř ízení 



2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časně  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředm ětu díla včetn ě  jeho 

sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 

2.6. 	Zhotovitel zabezpeč í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ěním díla nedošlo ke zran ění 

osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/dílem, 

k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 
v souvislosti s provád ě ním p ředm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla (tzv. 

Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu t ěchto zm ěn, dopl ňk ů  nebo 
rozší ření p ředm ě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), provést soupis zm ěn, 
dopl ň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 

p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má právo na 

jejich úhradu. 

V p ř ípad ě  zm ěn p ředmětu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 

provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 

ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech. 

2.8. 	Pokud zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla p řekro č í 10% z celkové sjednané ceny díla 

a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 

záznamu o stavbě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla požadovat v dob ě  do 60 
kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouvě , má zhotovitel nárok 

požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo rámec 

těchto limit ů  (tj. zm ěny nep řekroč í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekročení ceny o více než 

10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokončením díla) 

je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší ření p ředm ě tu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředm ě tu díla. Zhotovitel je povinen na toto 

ujednání p ř istoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 

nerealizované části díla. Ocen ě ní nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Mén ěprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2,11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ě ji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 

upozorní objednatele bez zbyte č ného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a dodávek 

pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i ria zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 

není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. P ř ípadný soupis 

zjišt ě ných vad a nedostatk ů  p ředané dokumentace, v četn ě  návrh ů  na jejich odstran ě ní a dopadem na 

cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. 	Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo č ty, p řes posouzení nabídek 

v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 

soupisu 	stavebních 	prací, 	dodávek 	a 	služeb, 	má 	se 	vždy 	za 	to, 	že 	práce 



a dodávky definované t ěmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 

rozpo čtů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavatel, 

prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředm ě tem této 

smlouvy, sám nebo jiným podzhotovitelem nespl ňujícím p ř íslušnou kvalifikaci. 

V p ř ípadě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výbě rovém ř ízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjime čných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 
svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. 	Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 
up řesně ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časn ě  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 
p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

2.15. 	Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobk ů  a služeb, které 
platí pro ur č itou osobu, p ř íp. její organiza ční složku za p ř ízna čné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ůže p ř i realizaci díla 

použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel použít 

také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 

technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 

projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy vým ě r a dalších dokument ů  pot řebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

3.1. 	Místo pin ě ní: parcela Č . 278/4 a 277/16 v k. ú. Nám ě šť  nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čeni výb ě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání staveništ ě . 

Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p ř ikládat 

vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 1. 10. 2022 

Ukončení nejpozd ěji do: 27. 3. 2023 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 

zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípadě  souhlasu 

poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveništ ě  



- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 

dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouv ě  o dílo, 

- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 

platném znění, který ob ě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k 

oboustrannému podpisu p ř íslušného protokolu, 
- provozní, sociální a p ř ípadn ě  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ě ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za ř ízení staveništ ě  jsou 
zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 

- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpe čnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve 
znění na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 

- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 

p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 

práci (dále jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 

p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ěním díla a p ř i užívání 

staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ě n využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadn ě  rozkopávkám, p řekop ů m č i protlak ům 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné poplatky, 

zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ě ní a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 

provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 

- zhotovitel je povinen pr ů bě žně  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 

nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpe č it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 

p ř íslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ě ného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 

p ředpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ěji do 10 kalendá řních 

dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpe č it vyklizení 

staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 

vyú čtování t ě chto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 824547,- K č  
[slovy: osmsetdvacet č ty ř itisícp ě tset čty ř icetsed m korun Českých] 

DPH: 173.154,87 K č  
Cena díla vč . DPH celkem: 997.701,87 K č  

DPH bude ú čtována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ě ní platném ke dni povinnosti 

p ř iznat da ň . 



	

42. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ěny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouvě  a v souladu s P ř íru čkou pro zadávání zakázek Programu 

rozvoje venkova na období 2014-2020 a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 

a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 

za ř ízením staveništ ě  a také ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena 

vyplývá z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výb ě rového ř ízení a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (ocen ě ném soupisu prací) jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

	

4.3. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 

„Nábřeží řeky Oslavy v Nám ěšti nad Oslavou I. etapa - odpo č ívka Pod Špirkovou vilou" se dle § 5) odst. 
3) Zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se nepovažuje za osobu 

povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekro čení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ě tu pin ě ní 

dojde ke zm ě n ě  da ňových p ředpisů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4.41.2. 	pokud se p ř i realizací zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty  p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 

(nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

	

4.4.1.5. 	pokud objednatel požaduje vypustit n ěkteré práce v p ředm ě tu díla 

4.4.2. Zp ůsob sjednání zm ě ny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 

d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 

okolnosti vedoucí k nutnosti zm ě ny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu změ ny sjednané ceny a 

p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ě ní Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 

podrobný položkový rozpo čet zm ěny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 

struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ě na ceny díla 

bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Zm ěna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 

Zm ě nový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpo č tech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo č tech obsaženy nejsou, 

pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 

definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ě ny, snížené O 10% a zaokrouhlené na dvě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce 

v cenové soustavě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodate čném 

zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 

dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 

cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny t ěchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 

postupem dle této smlouvy. 



S. Financování 

S.I. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena prů b ě žn ě  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále Jen „faktur") 
vystavených Zhotovitelem zpravidla ix m ě síč n ě , p ř ičemž datem zdanitelného pin ění je poslední den 
p ř íslušného m ěsíce. 

5.3. 	Postup plateb 

Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího b ěžného m ěsíce soupis 

provedených prací ocen ě ný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 

fakturu nejpozději do 15 dn ů  od posledního dne ú č tovaného m ě síce. Kopie p ředkládaných faktur musí 

být ov ěřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je tento 

vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 

a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 

část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 

z pen ěžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 

ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 

objednateli, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 

Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spin ěný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 

ú čet Zhotovitele. 

S.S. 	Platby za Vícepráce 

S.S.I. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

5.6. 	Náležitostí da ňových doklad ů  (faktur) 

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ň ového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute č n ě  provedených prací 

odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 

faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ě ž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících pr ů bě h 

fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 

uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 

vyfakturovaných částek. 



5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ět v jednotlivých fakturách název akce „Náb řeží řeky Oslavy v 

Nám ěšti nad Oslavou I. etapa - odpo č ívka Pod Špirkovou vilou 

	

5.7. 	V p ř ípad ě , že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 

vyú čtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována podle 

skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyú čtování 

smluvní stran ě  v prodlení. 

	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú č tovaných srn luvních 

pokut mohou být vzájemn ě  zapo č teny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 

cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje n ěkterý platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden dle 

platných právních p ředpis ů  (vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít náležitosti 

uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ěním vad zjišt ě ných p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  

o č íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č iteln ě  zapisuje a podepisuje 

stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 

p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ě ní díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 

stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ě t pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č inil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 

deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ěji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 

stavbě ) uč iněným zhotovitelem nejpozd ěji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 

sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ě n smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly pr ů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 1 x m ěsíč ně . Pokud Objednatel rozhodne 

o častějším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četn ě  

podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 

objednatel. 



	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finan čního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podn ě ty osob vykonávajících funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 
opat ření a úkol ů . 

6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, p ř i čemž těmito zápisy 
nelze měnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 

7. P ředání a p řevzetí p ředm ětu díla 

	

7.1, 	P řevzetí p ředm ě tu díla bude provád ě no v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 

Zhotovitel je na sv ů j náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 

správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na sv ůj náklad 
- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 
p ředpis ů  - pokud je požadován. 

doklady o likvidaci odpad ů . 

Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 
a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 
kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 
p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 

vykonávající funkci autorského dozoru (pokud je stanovena), koordinátora BOZP (pokud je stanovena), 

po ř ídit protokol o p ředání a p řevzetí, (který musí obsahovat prohlášení o p řevzetí nebo nep řevzetí díla 

a soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů ). 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 
ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk čně  nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 

do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 

technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ě ni pracovnici objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 

v technických v ěcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v míst ě  jeho provád ě ní 

v souladu s odst. 3.3, smlouvy. 

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 

p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ě h záru ční lh ů ty. 



	

78. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- ozna čení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 
- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í škody k p ředm ě tu díla a za č íná běžet záru ční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 
a jiných vě cech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavin ění t řetím 
osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8,1. 	Objednatel je po celou dobu provád ě ní díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpe č í škody na díle nese po celou dobu provád ě ní díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě /díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 
Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak propojená. 

	

8.4. 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 
p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 
stavbě  p ůsobit zástupce objednatele pro v ěci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 

s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 
p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ě ní díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ě n zejména k t ěmto úkon ů m: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 
a obecnými právními p ředpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) na zjišt ěné 
nedostatky, 

- dát pracovník ům zhotovitele p ř íkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokon čené práce a uzav ř ít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ě ní zjišt ě ných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ř i kontrole 
provád ěných prací, kterou provádítechnický dozorstavebníka a č init neprodlen ě  opat ření k odstran ě ní 
zjišt ě ných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a včasné pin ě ní smlouvy. 



8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké 

výší vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ě ní díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající ze 

stanovisek dot čených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním t ěchto podmínek vznikne objednateli 
nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8.10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prov ěření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep ř ístupnými, a to nejmén ě  p ě t 

pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 

které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ůj náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 

p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-li v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č ně  požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpožd ě ní prů b ě hu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního 

času pin ění. P ř i zjišt ě ni vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 

a není-li to možné, tak finan č n ě  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
provád ě ním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanc ů  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 

a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpis ů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 

p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpis ů . 

Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 

pozd ějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř í práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky nebo 

do hloubky ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 

v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 

p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ě ní bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 

poskytování služeb mimo pracovn ě právní vztahy (zákon o zajišt ě ní dalších podmínek bezpe čnosti a 

ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . 

8.15. 	Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 

vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ě ní dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ř i práci, ve zn ě ní pozdějších p ředpis ů . V p ř ípad ě, že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 

prost řednictvím podzhotovitel ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 

stejném rozsahu. 

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 

k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 



8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv b ěhem provádě ní díla provád ě t kontrolu provád ě ní díla 
a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ění, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 
tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve zn ě ní pozd ějších p ředpisů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ě ní díla, a to ješt ě  p řed 
jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 
materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 
na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepině ni ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ě n, v nezbytn ě  nutných 
p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ě kterých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zástupci pro v ěci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 
rozhodovat o zm ě nách smlouvy. 

8.22. V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ě no vadn ě , není spole č ně  se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 
č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpov ědný technický dozor stavby, ani 
zástupce investora oprávn ě ný jednat ve v ěcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru čn ĺ  doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru ční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 
p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadn ě  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 mě síců  na stavební části a 24 m ěsíc ů  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba po č íná b ěžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředm ě t díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Pa dobu opravy tě ch částí díla, které byly v d ůsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ě ží záru ční lh ů ta. Záru č ní lh ů ta v těchto p ř ípadech bě ží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 
9.4. 	Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do p ě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ě ní vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ěna (nejpozd ě ji do 30 
dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípadě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 

termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ění reklamace. O tomto 

nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
věcech technických. Náklady na odstran ění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 



rozhodnuto 	o 	jejich 	oprávně nosti, 	nese 	zhotovitel. 	Nenastoupí-li 	zhotovitel 

k odstran ě ní reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 

pokud nedojde kjiné dohod ě  o termínu odstran ě ní vad je objednatel oprávn ě n podle vlastního uvážení 

pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit vadnou č i 

neúpin ě  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 

30-ti dn ů  od doru čení vyú čtování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě n ě, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 

zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 

v souvislosti s odstran ěním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 

pokuty. 

9.6. 	V p ř ípad ě  uplatn ě ní vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 

nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ě ní. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ě n na 
náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

9,9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředm ě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú č tování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 

vztahuje. 

10. Pojišt ění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností v četn ě  možných 

škod zp ůsobených jeho pracovníky t řetí osobě  ve výši pojistného pin ění minimáln ě  500 000,- K č  a to 
po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění v četn ě  podílu spoluú časti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. 	Doklady o pojišt ění je Zhotovitel povinen p ředložit Objednateli nejpozd ěji v den podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 

pot řebné k uzav ření smlouvy. 

10.3. 	P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

sou č innost, která je v jeho možnostech. 

10.5. 	Náklady na pojišt ě ní nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 



11.1. Pro p ř ípady nepin ění věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 

strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1.1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 

a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
í zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla, v č . DPH ato až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však SO 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ě ním nedostatk ů  zjišt ě ných technickým dozorem stavebníka 

v prů b ěhu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 
uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávn ě nou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ě ní reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dn ů  od doru čení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 

prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ě ní reklamovaných vad, č i za každý den 

prodlení s termínem odstran ě ni reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ř í prodlení objednatele s úhradou úpiných a řádn ě  vystavených faktur č iní úrok z prodlení 

0,015% z fakturované (dlužné) částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finan č ní plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouv ě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku těchto skute čností: 

12.1,1, prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  



12.1.2. nespin ění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 

lh ů t ě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate čn ě  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate č ně  stanovené p ř im ěřené lh ůtě  neodstraní vady vzniklé vadným 

provád ě ním nebo nep řestane dílo provád ě t nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 

upozorn ě n 

12.1.5. opakovaným zavin ě ným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

121.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě n ě  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípad ě  zm ě ny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ěná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna svoje 

odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 

o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ě ní dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 

vy č íslení: 

(i) částky sou č tu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

(ii) částky ceny v ěcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čelně  opat ř il a které se staly k datu ú č innosti 

odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, ato v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 

budou brány jednotkové ceny cite nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v četně  p ř ípadných p ř íslušenství, 

nejpozd ěji do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ě né smluvní strany k úhrad ě . 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . jeho 

části, řádn ě  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 

částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

Objednateli 	dostate č ně 	p řezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	ú četnictví, 	p ř ijaté 	faktury 

a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě , nebo 

nejpozd ě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 

staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 

celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe č ném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 



d) včetn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 
stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 
v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

i, 	p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, 

ji. 	v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k v ě cem ke dni ú č innosti 
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ěj smlouvy 
uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 

iii. 	p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 

vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 

ú č innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 

sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 

jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

	

12.5. 	Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ěného 
zbytku pin ění. Nemá—li však částe čné pin ě ní pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 

odstoupit ohledn ě  celého pin ě ní. 

13.Bankovní záruky 

13.1. Zajišt ění závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14.Závě rečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 

svými zástupci oprávn ě nými k zastupování stran. 

	

14.2. 	Nastanou-li u n ě které ze stran skute čnosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 

k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná ustanovení 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pin ě ní této smlouvy nebudou mít obchodní 

zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 

ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici Č . 

3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ě š ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 

tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 

- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchaze čů m nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 

sout ě ž. 

14.5. Objednatel má právo vypov ědě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ě ním ú čelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná běžet dnem následujícím 

po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov ědi doru čeno dodavateli. 



14.6. Ob ě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p ře četly, 
porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své podpisy. 

14.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četn ě  
ú četních doklad ů , nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 
p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

14.8. Zhotovitelje povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředm ě tu díla zam ěstnancům nebo zmocně nc ů m 
pověřených orgán ů  (poskytovatele dotace, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního ú řadu, 

p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ě ných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo řit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ětu díla a 
poskytnout jim p ř i provád ění kontroly sou č innost. Zhotovitel se zavazuje ve shodném rozsahu (jak je 

uvedeno v tomto odstavci) zavázat ke spolupráci také všechny podzhotovitele (poddodavatele), kte ř í 
se budou podílet na provedení díla. Toto ustanovení umož ň uje pověřeným pracovník ům dota č ního a 
jiných kontrolních orgán ů  uplat ňovat v ůč i zhotoviteli a podzhotovitel ům (poddodavatel ům), kte ř í se 
budou podílet na provedení díla, stejné kontrolní mechanismy jako v ůč i samotnému objednateli jako 
p ř íjemci dotace. 

14,9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována také z dota čních prost ředků  
poskytnutých z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 - operace 19.2.1. Podpora 
provád ě ní operací v rámci komunitn ě  vedeného místního rozvoje. Zhotovitel v návaznosti na to 
prohlašuje, že si je v ědom veškerých zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro 

objednatele zejména, ale nikoliv výlu č n ě , z pravidel (skládající se z obecné a specifické části), p ř íru ček, 
metodik a pokyn ů  zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace, a bude se t ěmito 
pravidly p ř i pin ě ní svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě, že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 
p ř ípad ě  oprávn ěn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 
pin ění, k n ě muž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 
chrán ěno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ů sob ům užití uvedeným v 
ustanovení 5  12 zákona É. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o zm ě n ě  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . Tato licence 
rovn ěž zahrnuje oprávn ě ní takový výsledek č innosti zpracovat, m ě nit a upravovat, v četn ě  úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ě ní p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 

souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí vě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj, 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ěnu za poskytnutí licence). Objednatel není 

povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 

formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 

nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ě stnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ů m jeho zam ěstnanc ů  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ě ní 

výkon t ěchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 

zhotovitele v ůč i jeho zam ěstnanc ů m a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ům), které by v 

souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 

autorských práv na objednatele. 



14.11. Smlouva je vyhotovena v p ě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích č . 128/2000 Sb., m ů že tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 

dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř. na  profilu 
zadavatele dle zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

Č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 
k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 
s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ů m. Strany této smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 

smlouvě  č i vjiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 

dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojov ě  č itelném formátu v četn ě  metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uve řejně ní v registru smluv M ě sto Nám ě šť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 

odkladu, nejpozd ěji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 

14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta Č . 14/2022 ze dne 1.8.2022. 

V Praze dne 11.8.2022 

Za zhotovitle 	 za objednatele: 

Ii 

' Ing. Michal Pet ř ik 
	

Vladimír ' 

Jednatel 
	

starosta 


