

S m l o u v a o d í l o

ev. číslo objednatele: 29/2017

ev. číslo zhotovitele: 1761/17

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov, Lomená - rekonstrukce stoky BIV vložkováním“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti
ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik
IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon : 585 536 384
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **BMH spol. s.r.o.**
Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 1897 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce : **Lucie Molíková**, jednatelka společnosti
JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. František Kozel**, výrobní ředitel
Martin Vybíral, stavbyvedoucí
IČ : 42869668
DIČ : CZ42869668
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :

Fax :
Email : bmh@bmh.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Uničov, Lomená - rekonstrukce stoky BIV vložkováním**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

979.886,00,- CZK bez DPH

slovy: devětsetsedmdesátdevěttisícosmsetosmdesátšest korun českých

v termínu pro předání staveniště od 2.5.2017 a v termínu pro dokončení díla do 15.6.2017, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, **dohodli se objednatel a zhotovitel takto:**

1. Obchodní podmínky

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby. Má se za to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást.

Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následujícím:

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

- a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
- b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby
- c) Cenová nabídka 201702046 od zhotovitele ze dne 5.4.2017 (příloha č.1 této SoD)
- d) zadávací dokumentace

Článek 3 – Definice pojmů

Vložit následující ke stávajícímu textu:

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Pavla Špačková

Kontakt : email: spackova@vhs-ol.cz

Odstavec (2)

Vymazat první větu a body a) až e) nahradit následujícím:

(2) Objednatel předal zhotoviteli dokumentaci DPS a kamerový záznam stoky již pro zpracování nabídky. Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Objednatel zajistí projednání s MěÚ Uničov – odborem dopravy.

Část III. Povinnosti zhotovitele

Odstavec (1)

Body b) a c) se ruší.

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Martin Vybíral, stavbyvedoucí

Kontakt : mobil: 725 565 317 telefon: 585 313 549

email: martin.vybiral@bmh.cz

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : objednatel nemá sjednán

Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí zhotovitel termín zahájení stavby objednateli. Tato lhůta se sjednává pro zajištění podpisu dohody o užívání pozemků mezi Městem Uničov a objednatelem. Zhotovitel min. 5 dnů před zahájením prací oznámí vlastníkově pozemku 118/74 – p. Klaban, termín zahájení prací a vlastníkům přilehlých nemovitostí podá informaci o dočasném omezení provozu na místní komunikaci.

Část IV. Podzhotovitelé

Na konec článku doplnit následující:

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, město Uničov, ul. Lomená. Přístup je po veřejně přístupné místní komunikaci.

Projektová dokumentace:

- 1) Název „Uničov, ul.Lomená, rekonstrukce stoky BIV vložkováním“, zpracovala Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Ing. Jiří Kožušníček pod zak. číslem 902/2017.

Základní údaje o stavbě: Jedná se o vložkování úseku kanalizace ve městě Uničov na ul. Lomená, stoku BIV. Stoka BIV je vedena v místní, dlážděné komunikaci v majetku města Uničov. Stoka je v délce 134,11 m provedena z kameninových trub DN300 a v délce 70,03 m z kameninových trub DN400. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopově, instalace rukávce přes poklopy stávajících šachet - zatažení rukávce do stoky. Napojení rukávce na stěny šachet bude vodotěsně zapraveno. Na stoce je 5 kanalizačních šachet a je zaústěna do šachty 54896 na sběrači B v ulici Šternberská. Kanalizační šachty budou zednický vyspraveny, pouze na dolní šachtě nebudou prováděny úpravy. Všechny kanalizační přípojky, které byly zjištěny dle kamerového průzkumu, včetně napojení stoky S, budou vodotěsně napojeny na vložku potrubí pomocí klobouků, případně injektáží.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Body e) až i) a body p) až r) se ruší:

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla**Odstavec (1)**

Nahradit body a) až c) textem:.

Dokumentace skutečného provedení nebude prováděna. Zhotovitel doloží všechny doklady dle bodů 8 a 14 uvedených v technické zprávě projektové dokumentace. Kamerový záznam vložované stoky a opravených šachet si zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí u smluvního provozovatele – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., případně se s provozovatelem dohodne na formátu předávaných záznamů, aby tyto mohly být vloženy do GISu provozovatele.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Vymazat odstavec (1) a (2) nahradit následujícím:

Geodetické zaměření skutečného provedení nebude provedeno.

Část VIII. Platební podmínky**Článek 3 – Zádržné****Odstavec (3)**

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

- (3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné

uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla**Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám****Odstavec (2)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána , - Kč.

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Část XI. Bankovní záruky**Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště**Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště****Odstavec (3)**

Odstavec (3) se ruší.

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí**Odstavec (4) a (5)**

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím:

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod.

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště**Odstavec (4)**

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Část XIV. Technologické zařízení

Článek 2 – Individuální vyzkoušení

Nahradit text následujícím:

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení

Odstavec (1)

Nahradit text následujícím:

Komplexní zkoušky nebudou prováděny.

Článek 4 – Zkušební provoz

Nahradit text následujícím:

Zkušební provoz nebude prováděn.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

- (2) Objednatel poskytne IRR provozovatele kanalizace. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě.

Část XVII. Předání a převzetí díla

Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Odstavec (1)

Vymazat body a), f) a body h) až j) a doplnit následující:

- k) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
- l) kamerový záznam úseků po vložkování
- m) vzorek vytvrzené vložky

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla

Článek 2 – Délka záruční doby

Odstavec (1)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců.

Část XX. Změna smlouvy

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (2)

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (6)

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:

- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
- 2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 201702046 z 5.4.2017

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne.....

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr.Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

.....
Lucie Molíková
Jednatelka společnosti