

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb.(Občanského zákoníku) v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Příkazce: **Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost**
Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
IČ: 60930811
DIČ: CZ627500352
Bankovní spojení: KB Žamberk
číslo účtu: 42807611/0100
Zastoupený: RNDr. Antonínem Fialou, prokuristou společnosti
- b) Příkazník: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.2.2017.
- 2.2 Výchozí údaje:
- 2.2.1 Název stavby: **Kanalizace Lukavice – I. etapa - 1.část + II. etapa**
- 2.2.2 Místo stavby: Obec Lukavice
- 2.2.3 Investor: Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě za úplatu pro příkazce jeho jménem a na jeho účet investorské činnosti pro stavbu „Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. etapa“

3.1 Výkon technického dozoru investora v rozsahu Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. (TDI) rozdělenou na následující části:

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|
| - činnost před zahájením stavby | Termín: | dle postupu stavby |
| - činnost v průběhu stavby | Termín: | dle postupu stavby |
| - činnost po dokončení stavby | Termín: | dle postupu stavby |

3.2 Výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci („koordinátor BOZP“) spočívající v:

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
- zastupování příkazce před příslušným oblastním inspektorátem práce
- provádění pravidelných kontrol BOZP na staveništi (minimálně 1 x měsíčně)
- koordinace spolupráce zhotovitelů a provozovatele z hlediska BOZP
- sledování provádění prací se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky BOZP
- kontrola způsobu zajištění staveniště
- zajištění kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a sledování dodržování plánu BOZP
- provedení zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP a kontrola nápravy nedostatků

Termín: **průběžně po dobu stavby**

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti v rozsahu článku 3 této smlouvy po celou dobu realizace stavby s termínem dokončení **dle postupu stavby**.

4.2 V případě, že dojde k prodloužení doby realizace stavby dohodnuté touto smlouvou z důvodu, který nebude na straně příkazníka, smluvní strany upraví dohodou, formou písemného dodatku k této smlouvě čas plnění.

4.3 Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu článku 3 této smlouvy řádně a včas splnit, za uvedené činnosti zaplatit příkazníkovi úplatu v dohodnuté výšce a v termínech úplaty a nahradit náklady nevyhnutelně vynaložené při zabezpečování dohodnutých činností, jestliže tyto náklady nejsou zahrnuty v platbě. Dodržení doby plnění ze strany příkazníka je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodloužení se splněním předmětu plnění.

5. CENA

5.1 Příkazce zaplatí příkazníkovi úplatu za činnosti v rozsahu článku 3 této smlouvy celkovou částku **376.000,- Kč** k tomu DPH v zákonné výši.

5.1.1 Cena za TDI – činnost před zahájením stavby je 25.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.1.2 Cena za TDI – činnost v průběhu stavby je 309.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.1.3 Cena za TDI – činnost po dokončení stavby je 25.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.1.4 Cena za výkon funkce koordinátora BOZP je 17.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši.

5.2 Výše úplaty je podle ustanovení § 2 zákona číslo 526/1990 Sb. dohodnutou cenou.

- 5.2.1 Kromě dohodnuté úplaty uhradí příkazce příkazníkovi náklady a poplatky, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.
- 5.3 Cena uvedená v bodě 5.1 zahrnuje inflační vlivy v rozpětí $\pm 5\%$. Jestliže v průběhu realizace dojde k inflačním vlivům nad toto rozpětí zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, který bude tuto skutečnost respektovat. Podkladem budou údaje Českého statistického úřadu.
- 5.4 Cena uvedená v bodě 5.1 je platná po dobu platnosti této smlouvy. V případě, že dojde k prodloužení termínů plnění o více než 12 měsíců po dohodě obou stran, tyto se zavazují upravit cenu o roční inflační koeficient dle Českého statistického úřadu.
- 5.5 V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na úhradu naběhlých nákladů, včetně odpovídajícího zisku.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Příkazce zaplatí příkazníkovi platbu dohodnutou v článku 5 této smlouvy na základě měsíčních a čtvrtletních faktur, dle postupu stavby za jednotlivé části stavby až do částky **376.000,- Kč** k tomu DPH v zákonné výši.
- 6.2 Jednotlivé faktury budou obsahovat údaje dle zákona o účetnictví a DPH.
- 6.3 Poplatky, případně jiné náklady předpokládané v článku 5.2.1 bod této smlouvy bude příkazník fakturovat samostatně.
- 6.4 Jestliže příkazník nesplní předmět smlouvy uvedený v bodu 3 v termínu podle bodů 6.1 zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené za každý den prodlení.
- 6.5 Jestliže příkazce neuhradí fakturu v dohodnuté lhůtě splatnosti zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení.

7. PLNÁ MOC

- 7.1 Příkazce ve vztahu k třetí osobě, uděluje tímto příkazníkovi písemnou plnou moc, aby jednal při zabezpečování činností v rozsahu čl.3 této smlouvy jako jeho zástupce.
- 7.2 Příkazník není oprávněn v rámci své činnosti, bez předchozího souhlasu příkazce, uzavírat žádné dohody ani smlouvy, které by příkazce zavazovaly k finančním nebo jiným závazkům.
- 7.3 Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle článku 4 této smlouvy.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1 Příkazník bude informovat příkazce o stavu přípravy a realizace stavby a jím zabezpečovaných činnostech na poradách stavby a odesíláním kopií důležité obchodní i jiné korespondence (objednávky, smlouvy, reklamace, smluvní pokuty, soudní podání a jiné).
- 8.2 Příkazce a příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nepřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 8.3 Příkazník bude při zabezpečování činností podle této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy.

- 8.4 Jestliže dohody uzavřené podle článku 7.2 mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 3 této smlouvy. Jestliže příkazce o to požádá, je příkazník povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.
- 8.5.1 Příkazník je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu příkazci úřední doklady, věci nebo jiný prospěch, všechno co získá ve jménu příkazce při zabezpečování činností podle článku 3 této smlouvy od třetí strany (rozhodnutí úřadů, soudů nebo jiných orgánů, hmotné věci, smluvní pokuty, úhrady škod). Příkazce v této souvislosti uhradí příkazníkovi náklady, které příkazník nevyhnutelně a účelně vynaložil při zabezpečování činnosti v prospěch příkazce (poplatky a jiné náklady).
- 8.6 V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v potřebném rozsahu poskytne na vyzvání spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, v případě potřeby v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazníkovi nejpozději do 7 dnů od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají strany v případě, jestliže se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zajistit vlastními silami.
- 8.7 Příkazce poskytne příkazníkovi pro jeho potřebu 2 vyhotovení projektu stavby pro její realizaci. Projekt stavby pro potřebu zhotovitelů - dodavatelů - poskytne příkazce na základě požadavků příkazníka, počet kusů a termín poskytnutí bude operativně dohodnut.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Příkazník je vázán tímto návrhem smlouvy od doby jeho doručení příkazci. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanovuje na 15 dní od doručení. Do doby uzavření smlouvy může její návrh příkazce odvolat.
- 9.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
- 9.3 Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 9.5 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, opravňuje to obě strany, aby kterákoliv z nich požádala soud o rozhodnutí.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě rozporů ohledně změny nebo zrušení závazku vyplývajícího z této smlouvy jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud.
- 9.7 Kromě zástupců statutárního orgánu jsou oprávněni smluvně jednat, podepisovat dohody smluvních stran ve věci této smlouvy, jako i jejích dodatků:
- za příkazníka: Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel
Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel
- za příkazce: RNDr. Antonín Fiala, prokurista společnosti

9.8 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si ponechá dvě příkazce a jedno příkazník.

Příkazník:



Ing. Jiří Forejtek
technický ředitel

V Hradci Králové, dne 1.5.2017

Příkazce:

VODOVODY A KANALIZACE ŽAMBERK, v.o.s.
Masarykovo nám. 166, Žamberk 564 01
tel. 465 612 010
IČO: 262750031, DIČ: CZ627500352
RNDr. Antonín Píala
prokurista společnosti

V Žamberku, dne 5.5.2017

Rozsah výkonu technického dozoru

a) V rámci výkonu této funkce zhotovitel:

- seznámí se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektem a obsahem stavebního povolení a dbá na to, aby stavba byla dle těchto dokumentů realizována
- účastní se na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací včetně kontrolního měření položených řadů,
- dbá o dodržení podmínek stavebních povolení a opatření státního dohledu po dobu realizace stavby,
- pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- kontroluje věcnou správnost u protokolů, které jsou přílohami faktur,
- sleduje vedení stavebního deníku,
- sleduje, jestli dodavatel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů a prací (tlakové zkoušky, hutnicí zkoušky, zkoušky betonu, výškové zaměření stavebních konstrukcí a každého hrdla trouby před záhozem atd.),
- hlásí případné archeologické nálezy,
- uvědomuje o všech závažných okolnostech objednatele,
- kontroluje části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.

b) Ve spolupráci s objednatelem a dle jeho pokynů zabezpečuje s ním zejména tyto činnosti:

- odevzdává staveniště včetně zabezpečení zápisu o předání staveniště,
- kontroluje kvalitu betonářských prací včetně sledování zkoušek pevnosti a vodotěsnosti betonu a kontroluje dodržování přesnosti stavebních konstrukcí,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením investorovi
- spolupracuje s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a hospodářských smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení staveb,
- připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastní se jednání o odevzdání a převzetí,
- kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- účastní se kolaudačního řízení,
- provádí kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem.