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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POIMU

1.1 Pokud ze smyslu &i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di

definic uvedenych

ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto

Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocateCnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obl&anského zdkoniku, vydana Ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou oprdvnénou vyddvat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka") nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka®“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v pfipad® d{erpéni z bankovni zaruky
a vymahani jeho prdv z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, ze rozhodné pravo, postup
derpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatelné
naklady s tim spojené hradi piné Zhotovitel. To Ize zajistit napf.
potvrzenim zdruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v piipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skuteCnosti, vCetné dolozeni prislusnych
dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast pinéni vymezend
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti G&innosti Smlouvy
Den pi'edani Stavenisté dle odst. 4.1.1, Prilohy &. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smiouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, ze ma byt v prubéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické zndzornéni postupu provadéni Dila, které je priloZzeno ke
Smlouvé jako priloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, ktera je opréavnéna vG&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpelnosti a ochrany zdravi pii prdci, dle zdkona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prisluéné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako cCastnika v zadavacim fizeni na
Vefejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekrocéena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznadend nafizenim viddy ¢ 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
7elezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisi jako
.Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznafend ve Smilouvé jako ,Objednatel™

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci porizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zaddvaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to vfetné kompletni dokladové &asti DSP.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
€. 4 vyhlasky C. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednda se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upresiiuje DOS/DSP nebo DUSP do
upiného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a
rovného zachazeni. Pro potifeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky prilohy &. 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v &lenéni arozsahu prilohy ¢ 3 wvyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném zné&ni. Pro potieby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky prilohy & 2 Smérnice GR €. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném zneni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkd PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera dopliiuje a upfesnuje predchozi
stupné dokumentace do uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické &asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrZeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrl pouzitych
materiall, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozZné urlit pred vyb&rovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vCetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potiebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan piilohou €. 4 a €. 5 Smérnice GR &. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach
celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucdsti jsou tyto Obchodni podminky
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Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

Sz
TDS

Technické
podminky
Veiejna zakazka

o

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Zov

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, piip. i soupis
dodaného materidlu za uGcelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast pinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v priloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 2 Smiouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Veiejna zakazka™
vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemize ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pricist druhé smluvni
strané.

Vy3% moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné pirevzeti a obfanska vaika;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, neZ jsou persondl Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) véaletcna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétteseni, sesuv pidy,
povoderi apod.

dokument, oznaceny ve Smiouvé jako ,Zadavaci dokumentace™

pisemny doklad vydany v souladu se Smiouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pripadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako piislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznalena ve Smlouve jako ,Zhotovitel™

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné d&asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho tiadu

zdsady organizace vystavby

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
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2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 na svij naklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.

§ 5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarfizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiall a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo

v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialG a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi prislusnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a prisludnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pii provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich piedpisd,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat ina
Dilo jiz provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusnou zmeénou, pfiCemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pifiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pied tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kaZdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzork(l se sjedndvéd jako sou&dst dozorového préva Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obtanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéifené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zaklad® Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozomit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pri vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodi uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prisludna opravnéni k provadéni
veSkerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cdinnosti, k nimZz je potfeba urtitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji

Pfiloha ¢. 1 — Obehodni podminky
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni
vyzadovana Smiouvou zfistanou po celou dobu Gé&innosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé& strany za prohlaseni ve smysiu ust. § 5
odst. 1 2 § 2912 odst. 2 obanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fond@ EU, z ného? vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladll informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zdkladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatell a jejich pinéni. V pfipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich & chybé&jicich informadi,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné& poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichZz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zzeleznitniho systému (resp.
piredpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit &nnosti Notifikované osoby ut&chto prvk( za Gcelem vydani prohlageni
o spinéni podminek interoperability ve smyslu predmé&tného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich doklad{i podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicli po dokonéeni kone¢ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit vydani osvédcCeni o bezpelnosti zpracovangho
nezavislym posuzovatelem podle narizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného
nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicd po
dokonceni konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat aspravovat zdznamy ohledné Ihit a vydaijll
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského tfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkt ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urfena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
udinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérefné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zéznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo
tietich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obdanského zdkoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatelt dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soudinnost, v¢etné piredloZeni
dokladl souvisejicich s pinénim zakazky, pri provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organii CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vletn&
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uGetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéienou osobou & kontrolnim orgdanem urleny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v piredpisech Evropského spolefenstvi pro
ochranu financnich zajmi Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do t¥iceti (30) dnd ode dne nabyti G&innosti Smiouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedenad v pfiloze €. 7 Smlouvy a tato bude udrZzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojiSténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smilouvy doloZenim prislusnych smiluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provést jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miiZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Gkon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS vici smluvnim stranam Géinny okamzZikem Gcinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smiouvé.

TDS neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit
kterykoliv z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{i nebo odpovédnosti dle Smiouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim
operativni komunikaci v Ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro
tyto Gcely na vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihdtach a podle potieby
tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smiuvni strany podle Smlouvy piedkiadat, musi
byt v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech (fednich listin musi byt takovy preklad tredné ovéren.

V pripadé zhotovovéani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé
spolefné a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel™) prohlasuje,
7e je opréavndn ve vécech Smiouvy zastupovat kaZdého ze Zhotoviteld, jakoZ
i v8echny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat dariové doklady - faktury za dinnosti vykonavané
v pripadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
je povinen vi¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dariovém dokladu bude
uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvori prilohu ¢. 9 Smiouvy. Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména
Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotovitelll. Uéinnost zmény Vedouciho Zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po dorueni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.
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2.23

31
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plivodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Ugasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty viak nezavazuje Objednatele k Gasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucriovskych $Skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zamérfeni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ulastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout (éastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud v3ak stavebni ¢i jiné
veiejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zah&jeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dni ode dne
nabyti pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V pripadé, Zze Zhotovitel udinil vedkeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi,
ale verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pripadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihitach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

35.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, Zze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upiresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdé&ji 20. den
predchoziho kalendainiho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemize
posunout zadvazné I|hiity pro dokonéeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) dasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vietné
vypracovani prisludné Dokumentace Zhotovitele,
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zadsobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a natasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smiouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vseobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o pfedpokladaném po&u pracovnikli Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tifeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dni poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd
Smiouvé a rozsah, v némZ neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smilouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pri planovani svych
¢innosti na Pedrobny harmonogram.

Zhotovitel se =zavazuje postupovat die TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvdleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativhé ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel m& pravo na adekvatni prodlouZeni lhiity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle &lanku 17 té&chto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vy33i moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo pri¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellim
Objednatele na Stavenisti, pficemZ narok na adekvatni prodlouzeni Ihity
pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni Ihiity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dfvody pro
prodiouzeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl narok na prodlouzeni Ihdty pro
pinéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutenosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdsji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skuteCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odtivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentiim se jiz nebude pfihlizet
a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokonéeni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
tpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude lprava doby plnéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni prislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zaroven
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prodlouzeni terminti pro dokon&eni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici
dobu,

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pripadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s pinénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodleng po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvys3i moZné mire
dodrzeny. Pro schvdleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZzije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je oprévnén kdykoli v odivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfitemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V pfipadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukondit veSkeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu prerueni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené Césti Dila pred jejich poskozenim, ztrdtou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich tschovu
tak, aby nedo3lo k jejich poSkozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné naklady v dsledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Casti Dila dle odst. 3.7 t&chto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok
na udhradu vedkerych prokazateiné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich
podminek Ucelné vynaloZzenych nakladl. Za (celem stanoveni vy$e nakladd
v disledku prerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplisobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

3.10  Pro vylouceni pochybnosti smiuvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud
je toto prerudeni praci zapfi¢inéno zdGvodi na stran& Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

3.11  Po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vznikiého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plvodni IhGty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na
prodlouZeni Ihiity pro pinéni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouZeni lhiity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v piipadech, kdy preruseni ma pricinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obc¢anského zakoniku, nebo materidll, které Zhotovitel pouZil nebo
v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnfovat nebo zabezpelovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Z&dost o Dodate€nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli
nejméné 120 dni pied zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatednad vyluka
zahdjena. V pfipadech, kdy je jiZ vydan ROV, je dodatefnd vyluka uvaZovdna
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapolatou hodinu
vyluky nad vysSe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se
vramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize
uvedené Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vyse uvedenému) jsou
uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapodata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 Kc/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 Kc&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatefnou vyluku se Zhotovitel zaroveri zavazuje uhradit

veskerou Skodu &i nemajetkovou Gjmu a ticeiné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vletné piipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatedné vyluky

s provozovatelem drahy a drdzni dopravy ase viemi dalsimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatednou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit

Objednateli ¢astky uvedené ve Smilouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro uhradu dastek za poskytnuti Dodatetné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalenddiniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatec¢nou vyluku uhradit, bude pociténa za kaZdou zapodatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky

Castky uvedené ve Smilouvé, pokud Objednateli prokaZze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodateéné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péli predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patii zejména:

e zasahy vy33i moci, napr. sesuvy svahd,

¢ nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho rizeni.

PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné nez 120 dnd pred zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekroCenim
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sjednaného vylukového fasu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné
Zadosti. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroleni vyluky uvazovano
a poditdno ve vztahu k jiz vydanému ROV. Cdstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Prekrofenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapolatou hodinu
vyluky nad vy3e uvedeny ramec. V pripadé vyluky piekrofené o méné nez 1 hodinu
se predchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se
Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery pirekroleny &as vyluky, ato vletné prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vyse
uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti
sluzby ve smyslu zakona o dani z pfridané hodnoty. Nize uvedené Castky za kazdou
zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné
sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi pfekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za piekroCeni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohladeni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢&i nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢ jiné tieti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vy3e uvedené Castky za prekrocenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokdZze, Zze okolnosti, které vedly
k piekrofené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou pédi
piredvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemochl predvidat, patii zejména

- zasahy vy3$si moci, napf. sesuvy svah(,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl piedvidat, patii zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pii pfipravé na realizaci zakazky
v priibéhu zadévaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje ziidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpelnostnich
kvalitativnich poZadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  daldi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi udaje dle pozadavki platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
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znéni pozdé&jsich predpisli, pfiemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét
zdpisy do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pritemz Zhotovitel kazdé
pondéli (popiipad& nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim
dnem) piedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavény za kazdy kalendarni mésic zpétng, vidy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendainiho meésice, jehoZz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskon&i v3echny prace, o nichZz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokon&eni, uvedeném v Zdpisu o predani a prevzeti Dila. KaZdad zprava bude
obsahovat

4,3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montdZe a zkouseni,

4,3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dilezité polozky zafizeni a materidlG jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ofekavané tdaje o:
1) zahdjeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

4.3.4 podrobné tdaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a pocty kazdého z typl

vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentd o zaji$téni jakosti, vysledkd testll a certifikatd materiald,

4.3.6  bezpecnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach

a &innostech vztahujicich se k ekologickym aspektlim a vztahim s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smiouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) prijata pro piekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu stouto Smilouvou odilo, budou zpracovavany za dale uvedenych
podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni

Gdaje zavézaly zachovavat miéenlivost ve vztahu ke v3em osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smiouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout viechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla

zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich udajd.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé

predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
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dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti miéenlivosti a zaji$t&ni bezpefnosti osobnich (daji a poskytnuti
dostatenych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opati'eni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen

prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen prfi zajistovani souladu

s povinnostmi podle clanku 32 az 36 GDPR, ato pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoZnit Objednateli a jim povéiené osobé&, béhem béZné

pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich UGdaji vyplyvajicich z této
Smiouvy, ato i po ukonéeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukongeni zpracovani osobnich Gdajli podle této Smlouvy je Zhotovitel

povinen poskytnout Objednateli v3echna zafizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech
svych systéml nebo databdzi, v&etnd& vymazéni vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni piredpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V piipadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad ramec vymezeny Smiouvou

nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdlezZitostech souvisejicich s plnénim Smilouvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravné&nych osob jsou uvedena v priloze ¢ 6 Smiouvy.
Kazda ze smiuvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, ato
nejpozdé&ji do tii (3) pracovnich dnl pred ucinnosti zmény. Ucinnost zmény
opravnénych osob vié& druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smilouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze
Zhotovitel jako soucast svého upozornéni o zméné opravnéné osoby piedlozi pro tuto
novou opravné&nou osobu origindly nebo (fedn& ov&fené kopie dokladd, jimiz
v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a ddle tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smilouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila.
Nize uvedena ujedndni se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohladuji, e povinnosti PoddodavatelG dle tohoto &&nku nejsou sjednédvany jako
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pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavéaze.

Dozor bude vykonadvat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (vCetné pozadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho
musi mit takovou znalost ¢eského jazyka umoZziujici operativni komunikaci v ¢eském
jazyce, pripadn& je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto UGcely na vlastni naklady
piekladatele & tlumo&nika ve Ihitach a podle potfeby tak, aby nebylo naruseno
provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlivodnénou 7adost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tifeba nahradit osoby odvolané TDS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskoleng,
zkusené pro své fremeslo nebo povolani a spini poZzadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho ¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné

- =] ) - ] [ o o Z
a zdravotné zpusobilych zaméstnancu a zameéstnancu Poddodavatelu. Tito
zameéstnanci (vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnanclim prisluénych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, 7ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatelll, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zptsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
&innosti na Zelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpsobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisti; ovéreni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpist.
Odbornou zptsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a drézni dopravy, vydaného pod &j.. 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019
s udinnosti od 1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zplsobilost u prisludnych specialisti (na
zabezpecCovaci zafizeni, na sdélovaci zarizeni) ana zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢ 50/1978 Sb.,
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjSich predpist; a
u pfislusnych specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédleni dle § 10 vyhl. &. 50/1978 Sb. i osvédleni
0 zkouSce pro osobu znalou s vySSi kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad uréenych
technickych zafizeni, ve znéni pozd&jsich predpist, prilohy & 4, bodu 8 pism. ), tj.
pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zptisobilosti (original nebo ovérenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozit pred zahajenim praci na Zeleznicni dopravni cesté a pii jakékoliv zméné se
zavazuje k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpUsobilosti (originalG
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nebo ové&fenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemdze
Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvaleny GR SZDC dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od
1.4.2019, v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi
provadéni Dila pohybovat na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti
nepiistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim
predmétna povoleni pro vstup je odbor bezpelnosti Objednatele. Kontaktni
elektronicka adresa pro poddvani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@szdc.cz. Prislusné obecné zdvazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych
technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfislusnym
provozovatelem drahy uzavifenu smiouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splfiovat i daldi povinnosti vyZadované prislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila déle
zajistit, e jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatelli, ktefi se budou
podilet na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni
a odbornou zplsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a prislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje
Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii
predmétnych dokladd zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredloZil dfive. Pokud
doklady dolozZil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich
aktualizaci.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera prisludna povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytna.
Zhotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. V pripadé, 7e kdokoli z téchto zaméstnancli nebo jejich
rodinnych pfislusnikl v Ceské republice zemie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera
opatreni potfebna pro jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit viechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zameéstnance zavaze Zhotovitel
i své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkousSkou na pritomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pripadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V piipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotCena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané cinnosti a bude ji odebran
,Prilkaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola
bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 &.j.36503/2017-SZDC-GR-
010 z 3.11.2017 ,Dodrzovéni zakazu kouieni, pozivani alkoholickych napojt a uzivani
jinych navykovych Iatek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, Zze urcita vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Piiloha €. 1 — Obchodni podminky
Zhatoveni stavby
OP/R/23/21 17/38


mailto:prukazy@szdc.cz

7.2

7.3

7.4

7.5

18/38

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na daldiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 oblanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obZanského zdkoniku smluvni
strany prohladuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako pinéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pinéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele
uvedeno v priloze ¢. 8 Smlouvy.

7.3 Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v pfipadé, kdy je tifeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich &innosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dildi
a dopliiujici ¢ast plnéni dotfeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pritemZ budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostifedky plivodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
predem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZzuje za schvdleného, pokud TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného
daléiho poddodavatele, ibez uvedeni dlvod{, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného daldiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
#4dnym zplisobem podilet na pin&ni Dila dle Smiouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soudasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Viastnimi prostiedky ve smyslu tohoto clanku se rozumi, ze Zhotovitel musi
disponovat stroji a zarizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni
prislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢&. 90/2012
Sb., o obchodnich spole€nostech a druzstvech ) maji stroje, zarizeni a materidly ve
vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu
a lidské zdroje md Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo
osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovn@pravnim vztahu, Za prace
provedené vlastnimi prostfedky se povazuji iprace provedené osobami, které
spoletné se Zhotovitelem tvofi koncern. Prisludnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvorici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplsobem,
jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a 3kodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zpGsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatelli, ktefi jsou

uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni

Dila nebo prfedmét jejich poddodévky je mozné v pribéhu provadéni Dila
meénit nebo dopliiovat pouze dodatkem ke Smiouvé; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucCast zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo Gfedné
ov&fené kopie dokladd, jimiz prokadZe, ?e tento novy Poddodavatel splfiuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze Smiuvni
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ceny, je, ze Zhotovitel jako soucdst Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ové&fené kopie dokladd, jimiz
prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zplisobilost
minimalné v rozsahu, vjakém byla prokdzdna v zadavacim fizeni
prostiednictvim plivodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dni predem predpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace
na Dile, knimz je zapotfebi urcitého opravnéni C¢i dosazeného vzdélani byly
provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Ccinnosti veskera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, Internimi predpisy
Objednatele nebo Smilouvou. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smiuvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &é&nku nejsou sjedndvany
jako plInéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smiouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST
Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veSkeré piislusné bezpectnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytetné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (v&etné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni
=] - ) s =] o s # » wE o ow
a plotu), které mohou byt nezbytné z duvodu provadéni Dila a k uZivani

a ochrané vefejnosti a vlastnik( a najemct prilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele otom, zda podle predpokiddaného
planu provadéni Dila bude napinéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a)
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisd. O této
skutecnosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TDS, ato bezprostiedné po
uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, Ze bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel prenecha v souladu se
Smiouvou urditou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveni&ti budou plsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostredné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvn& zajisti potfebny polet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vletné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila
i vSechny své Poddodavatele.
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Zhotovitel vzdy prijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti ave vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele
a Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomodi,
oSetifovna a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni
a hygienické pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zdznamy a podavat zprdvy tykajici se ochrany zdravi,
bezpelnosti a zabezpeleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateCném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny do &rndcti (14) dnd po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu piejimacich zkouSek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je oprévnén prizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
&4st Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
piedéni a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Z&pis o pfedani a prevzeti Dila a takto predand a pievzatd &ast Casti Dila
jiz nebude predmétem piejimacich zkousek pislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim
se na predani a prevzeti ¢asti Casti Dila primé&iené poufiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést piejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skuteéného provedeni a pfirucku provozu a adrzby v souladu
s Technickymi podminkami dostateén& podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se ridi Obchodnimi podminkami nebo prislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veSkeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urlitych zkousek a pozadovat

provedeni dodateénych zkouSek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prisludny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v cCase, ktery TDS oznami jako Cas

zahajeni zkousek, mize Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v piitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,

mdZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemz mu musi byt
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9.7

9.5.5

9.5.6

umoZnéno, aby se prejimacich zkouSek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

V pripadé, Zze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepiSi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro prisluénou Cast Dila jen
s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousku jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespori zaznamem do stavebniho deniku, poZzadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zm&Fena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po z&znamu
poZadavku TDS na provedeni zmé&feni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluiné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné& bud’ ziG&astni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pii méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude mérfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pri¢emz Mérfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zéznam(, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zdznamU nezG&astni, budou zaznamy povaZovany za presné.

Jestlize Zhotovitel prov&fi zaznamy anebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepide Mé&fici protokol, potom Zhotovitel oznémi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepireda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl poZadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Mérici protokol, budou zaznamy povazovany za piresné.

TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu piislusné Casti Dila tim, Ze oceni kaZdou
poloZku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto poloZzku, nebo (neni-li tato poloZka uvedena) za
podobnou praci, ato vsouladu se stanovenou cenou, zejména vykazem
vymer, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v prib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pfislusna Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7:1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, Ze je pfislusna Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dfvodd a uvedenim praci, jeZ ma Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Zapis o predani a pfevzeti Dila podepsat a naridit dalSi opakovani prejimacich
zkouSek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se pirejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemZ TDS poskytne

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
Zhatoveni stavby
OP/R/23/21 21/38



9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.
10.1

10.2

10.3

22/38

Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstrandni nedostatki odhalenych pfi
prejimacich zkouskdch. Jestlize zdrzeni aopakované zkou3eni zplsobi
Objednateli dodate¢né ndklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruleni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému UG&elu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu
o piredani a prevzeti Dila vylet takovychto vad vletn& uvedeni dodatedné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepoutzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den spinéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prisluéné Casti Dila, se pfislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem pievzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pri¢emz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

99.1 datum, ke kterému byla spinéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonceni prislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni prisluéné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné
nebo esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému G&elu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo
ipravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pdvodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. §
2605 odst. 2 ob&anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma& za dokonlené ke dni podpisu Pfeddvaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouzije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Preddvaci protokol bez zbytetného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokond¢i terénni Upravy a dpravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni

do ptivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a pievzeti

Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokoldrné Objednateli vSechnu Dokumentaci

Zhotovitele vletné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skuteéného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a origindlG stavebnich
denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokondeni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.
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Dnem podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté
a pouze Predavaci protokol bude dokladem konelného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dob& zlistavaji nespinény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji ztistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, ato i v pripadé, Ze
Objednatel toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré
zbyvaijici vybaveni Zhotovitele, nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné préace ze
Stavenisté nebo jeho pfislusné ¢asti tak, aby bylo mozno Dilo nebo predavanou Cast
Dila bezpelné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpetny a plynuly provoz drahy nebo
drdzni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provédéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ihiité
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma prednost Ihiita,
ktera byla za soudinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdé;i.

TDS je oprdvnén vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dnd od jejiho dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiité k prvni verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zdvazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(té pfimérené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do 5 dnl, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi
dokumentu predlozené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15)
pracovnich dné od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihiité k druhé verzi
dokumentu zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve
znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahajit spoleéné jednani za UGcelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozpord
a akceptace dokumentu, a to nejpozdéiji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smiouvy, vCetné, nikoliv viak vylucné,
zménu terminG dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zdvazny pouze v piipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objektt, provoznich souborl & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v piném rozsahu
a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smiouvy je cenou
kone¢nou a nepiekroditeinou a zahrnuje vedkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila, pfitemz muze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v piipadé zmény vySe nebo zplisobu platby zakonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemZz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
a - R - w ’owt =]
zpusobem odpovidajicim zméné vyse nebo zpusobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena veskerého zafizeni a materidlG uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutecného provedeni, vCetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, inaklady na dcinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veSkeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele ijeho Poddodavatell, nadklady na zpracovani a projednani projektu
zarizeni Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou
zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi a Gpravy pozemkid a jejich uvedeni do
plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych
komplexnich zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou
DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zarizeni Stavenisté
a vyuZiti docasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohladuje, Ze Cena Dila je cenou nejvy3e pripustnou a zahrnuje veskeré
ndklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel ddle prohladuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v&. £asti obsahujici vykresovou ¢ast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z diivodd nikoli na strané& Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to
i v souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorofné upravovat
oro&ni miru rlstu indexu cen stavebnich praci za predchdzejici kalendarni rok
zverejiiovaného Ceskym statistickym afadem. V piipad& preruseni z diivodd na strané
Zhotovitele se tprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibéZné na zakladé dariovych dokladd, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za (cCelem zhotoveni Dila,
avpripadé, ze si to vyzada Objednatel, ina cenu materialu dodaného
v predchazejicim kalendarnim meésici na Stavenisté za acelem zhotoveni Dila a je
radné uskladnén a zabezpelen pred ztratou, podkozenim nebo zni¢enim, pritemz tyto
stavebni a jiné prace & materidl musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci
potvrzeném podpisem TDS.
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Dafiové doklady budou vystaveny podle Smémice SZDC &. 41. Vystavené dariové
doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vdechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
¢) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokoncCeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny darovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafovy doklad do patnacti (15) dn ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni
a dorucit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou Castku
uhradit dle podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku,
tj. administrativni naro¢nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, 3edesat
(60) dnli od dorueni Fadného dafiového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na sjedndni priibéZného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

Platba splatné ¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu
na ucet uréeny Zhotovitelem v pfisludném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pripsanim piislusné penéZni d&astky na UGcet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zdkladé Zadosti Zhotovitele a zaroveni zménou smiouvy.
Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostiednictvim datové schrénky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Gfedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Dafovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smiouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisd a zékona
¢. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozdsjsich predpisi a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze darfiovy doklad nebude mit vySe uvedené ndieZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{ité splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopln&ni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po&ind b&zet znovu od op&tovného dorudeni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude dariovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi 7adnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smilouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouZit k zdpoftu vG& Objednateli pohleddvku svého
spoludiuznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zdlohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.
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BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Smiouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vy3i uvedené ve Smilouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téZ jen
Bankovni zdruka) bude zajistovat dodrZeni smiuvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZzita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly ztoho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V piipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna financ¢ni plnéni podle této Smiouvy.

Objednatel je oprédvnén vyuZit prostfedki zajisténych Bankovni zdrukou za provedeni
Dila ve vy3i, kterd odpovida vySi splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného diuhu Zhotovitele vii¢i Objednateli, ndkladd nezbytnych k odstran&ni
vad Dila, $kod zplisobenych pIn&nim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo
jakékoli Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz

Ceska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavaze kplnéni bez namitek ana zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provddéni Dila stanovenou ve

Smilouvé addle minimdlné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu
a odstranéni vech pfipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfedavacim protokolu
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku

za odstranéni zarucnich vad podle &ldnku 15 téchto Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pripadech, pokud:

Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smilouvy &i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smiouvy;

Objednatel odstoupi od Smlouvy z divod( na strané Zhotovitele;

Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a ktera vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

vi&i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v ndmz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thradé naklad@ insolvencniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Bankovni zdruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, do data tficeti (30) dni pfed datem ukon&eni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodiouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smiuvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfredavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je ktomu povinen die Smilouvy, pfitemz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vy3i ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano spinéni takové
povinnosti. V pripadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost se ma za to, ze je
do vySe urCené zaruéni listinou =zajiSténa penézita pohledavka, kterd
Objednateli prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti,

Objednatel vrati zarudni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veSkeré vady uvedené v Preddvacim protokolu a v Zapisech
o piredani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarudnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdé&ji.

V pripadé, Ze dojde ke zméné& v osob& Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy,
musi byt Objednateli do 7 dnG poté, co nastanou pravni uginky zmény, predioZzena
Bankovni zaruka za provedeni Dila vystavend pro nového Zhotovitele nebo predlioZeno
pisemné prohladeni vystavce Bankovni zaruky o trvani prav z plvodni Bankovni
zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrati predchozi Bankovni zaruku
za provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Bankovni zaruku za provedeni
Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnd ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude
vystavena na &astku odpovidajici vySi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila
uvedené v odst. 4.1 Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji
datum ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel
neodstranil véechny zaruéni vady do tficeti (30) dnl pied timto datem ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen
platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit, dokud nebudou vsechny
zarudni vady odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miize Objednatel poZadovat zaplaceni plné vySe ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smiouvy povinen a ktera viici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &yficeti (40) dnid po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do &tyficeti (40) dnl poté, co obdrZel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady,
nebo v jiné primérené Ihité dodateéné mu k tomu Objednatelem poskytnuté,
ato kUhradé piimérené slevy zceny & k (hradé nakladl, které vznikly
odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na ndhradu Skody,
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle &lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno &i nikoliv,

V pripadé, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele Zhetevitelpfevede v souladu
s odst. 5.6 Smlouvy, musi byt Objednateli do 7 dnfi poté, co nastanou pravni Gcinky
zmény, predlozena Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového
Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Bankovni zaruky za
odstran&ni vad Dila o trvani prav z plvodni Bankovni zaruky o odstran&ni vad Dila i
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati pfedchozi Bankovni zaruku za
odstranéni Dila Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Bankovni zaruku za odstran&ni
vad Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zdruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohladuje, Ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve viastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodarit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozd&jsich predpist (dale jen ,zékon
o statnim podniku™) nebo e k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést
stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k v&cem, které Zhotovitel opatifuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysiedek pInéni Smiouvy a které se stanou sou&asti Dila, resp. pozemku,
ato véetn& stroju a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamZikem, kdy se stanou soudasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soulasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafrit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Viastnické pravo k materidlu dodanému na
StaveniSté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného
danového dokladu v souladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel
soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smysiu zakona o statnim podniku.
Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotCeno. Pro vylouceni pochybnosti smiuvni
strany prohlasuji, ze prfi Gpravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v tvahu
ust. § 5 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZzené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci,
ktera je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo ktakto upravené véci v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy nepfechazi a zl{istava zachovano plivodnimu vlastnikovi.

V piipadé, Ze vysledkem d&innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o préavech souvisejicich s pravem autorskym a o zmé&n& nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit -
licenci, a to vyhradni, umoZfiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potiebné pro
naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Géelu pfiméfenému, s lizemnim rozsahem vymezenym (izemim Ceské
republiky a casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vcéetné moznosti zdsahu do autorského dila, ato
i prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci preveést
na tieti osobu. Pro vyloufeni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci
poskytnutych na zdkladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho
pravni ndstupce nejsou povinni licenci vyuzit.
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V pripadé licence dle predchdzejiciho danku se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zpUsob pouziti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obfanského zakoniku a prava odstoupit od licentni smlouvy pro zménu presvédleni
dle ust. § 2382 obfanského zakoniku.

ZMENOVE RIzZENIi

TDS je kdykoli v priibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak
bylo popsano ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou
podstatnou. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zdkladé svého uvazeni & na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smilouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smilouvy, usporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo avSechny Céasti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smilouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu pinéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popise predmét zmény, jeji dvody, predpokiadané technické
fedeni a predpokladané disledky zmény. Zména Dila bude oznadena pofadovym
gislem, timto Ukonem bude zahdjeno zménové fizeni a ob& strany na nejblizSim
jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo tspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnécti (15) dnd
od navrZeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel
s TDS jinak. Zhotovitel nem& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadi
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad navrhované zmény sestavit rozpoéet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved! viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VeSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prisluéného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, Casového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvySena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obtanskeho zakoniku.
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Smiuvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto &ldanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel
se zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude init zadné kroky, které
by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlend takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz
pro pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smilouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace piedané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto &lanku &i jakakoliv daldi ujednani t&chto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapist ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadeéni
Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpe¢i $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel aZz do
okamZiku Fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu
o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za vesSkerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim
osobam v disledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou $kodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zékladé pravnich predpisi nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou $kodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zédklad& fadné& uplatn&nych néarokd tietich osob, vzniklych v disledku
porugeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto &ldnku, a to v&etnd narokl
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu & primyslovému viastnictvi,
které bylo soufasti pinéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroverl zavazuje v pripadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytetného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tfetich osob neporusovalo.

Z4dné ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spinéni povinnosti
ze Smlouvy do&asné nebo trvale zabranila Vy33i moc. Prekazka vznikla ze $kddcovych
osobnich pomé&rd nebo vzniklda az v dob&, kdy byl 3kiidce s pIn&nim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kddce podle Smlouvy povinen
piekonat, ho vSak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotleny ndroky
Objednatele plynouci z porudeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamzZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
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objevi kdykoliv v prib&hu zéru€ni doby. Zhotovitel odpovidd za vsechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po
piechodu nebezpedi $kody na Dile vn&jsimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo
osoby, s jejichz pomoci Zhotovitel pinil svou povinnost. S ohledem na povahu
a rozsah Dila si strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli
vady a uplatfiovat prava z nich kdykoliv v prib&hu zéruéni doby, a to bez ohledu na
to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za viechny vady, zplsobené:
19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiall nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zdruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zdvazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaru&ni
dobu bude mit vlastnosti vyZzadované Smiouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobdch, v nichZ je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzeleznicni svrsek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vetné asti stavebnich a montdznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemizZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nemdze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat krom& vadou dotené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéZi ani zaruCni doba poskytnuta na tuto
souvisejici Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdiive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoZni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pred4 Objednateli pislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
piredchozich ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil&ich technologickych celkl nebo n&kterych materiald & vyrobkd
jsou v Technickych podminkach (napif. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratdi nebo deldi zaru¢ni doby nez vySe uvedené, plati
zarucéni doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

Bliz5i podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v
zarudni dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.
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V piipadé, Ze Objednatel v zaru&ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zdkladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcli, poind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény b&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésich.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na tieti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz
zakonem, prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytetného odkladu pisemné oznamit
skute¢nost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna v0¢i Zhotoviteli uplatnit
Jina opravnéna osoba.

Jind opravnénad osoba je oprdvnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v piipadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto sve
prdvo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zaruéni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, poZzadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlddeni v dob& nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnénd osoba v nahlddeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému
uzivani Dila nebo Casti Dila, &i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbytecného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opréavnéné osoby, 7e Dilo nebo Cast Dila ma vady veetnd& pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez prerudeni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ihité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ih(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimé&fené Ihité stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
ndklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp.
vady, které neuzndvad. Na takovou vadu se v ostatnim piiméfené pouZije Gprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
které na odstranéni vady U(celné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani
Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, piip.
Objednatelem ur¢ené Ih(t&, je Objednatel nebo jind oprédvnénd osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady viastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotCena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila vEetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k thradé. Objednatel ma pravo vyuzit k thradé nakladd na odstranéni vad své
naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad. Jestlize nemize
byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri pisemny souhlas,
miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty &asti Dila, resp. jeho
prisluSenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén
poZadovat, aby Zhotovitel zvy3il &astku Bankovni zdruky za odstranéni zarucnich vad
o uplné ndklady na ndhradu téchto soutasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je moZné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miZe TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V piipadé, e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnti od zjidténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
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Objednatel prijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nespini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k thradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k Ghradé& svého naroku na poskytnuti pfimérené
slevy z Ceny Dila své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich
vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smiluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel spinil svou
upozoriiovaci povinnost dle ust. § 2594 & § 2627 obfanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V piipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pIné&nim je druha smiuvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Groku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obfanského zakoniku povaZzovany za soucdst
nahrady skody.

Urok z prodleni nebo smiuvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tiiceti (30) dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v plné vysi.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavdazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smiuvni pokuty dle ust. § 2051
ob&anského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim radné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za prfislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pricemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy Cci
plynouci z pravnich predpistl tim nejsou dotéeny.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhiity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, vcetné vad v zarucni
dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaZdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihity urené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni
dobé, které brani Fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 KC za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy
den prodieni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v priib&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (dofasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvdlené dokumentace (napriklad omezeni dovolené
rychlosti vCetné rychlosti jizdy odbockou ve viakové cesté, stanitni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétieni, ohievii
vyhybek apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
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zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroveri uhrazeni pIné vyse
smluvni pokuty uplatn&né vi& Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho &innosti nebo
z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popF. které zplsobil svou &nnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouzije.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smiouvou nezahaji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
porugeni nenapravi ani do 10 dnd na zaklad® predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové Ceny
Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenisté i jeho casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni az do dne radného prevzeti Stavenisté i jeho Casti
Zhotovitelem.

V piipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté &i jeho dasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti,
maximalné 1.500.000 K& za mésic.

V pfipadé, 7e Zhotovitel nespini povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerugeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9 t&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dotgenych Césti Dila za kazdy takovy pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pripad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skutetného provedeni stavby vCetné jeji geodetické Casti podle podminek
stanovenych Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. Cas) vyluky
zveiejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ ) za kazdy pfipad vyluky u kazdého dotceného dopravce:

a) jehoz jizda viaku byla ovlivnéna, nebo
b) ktery jiz zpracoval a pfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diléi opatieni

k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahdjena
z dlivodli na strané Objednatele, pokud byl celkovy €asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smiouvou udrZzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den nepinéni této povinnosti. Ostatni ndroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smilouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst.5.6 Smlouvy nebo postoupil
byt i jen Castetné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobg, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotleny.

V prfipadé, Zze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni c&innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu
LOpravnéni ke vstupu do kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy zjiStény piipad a za kazdy kalendaini den aZ do
dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,,Opréavnéni ke
vstupu do kolejisté" nebo prestali vykondvat pracovni cinnost v kolejisti nebo
v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavbé&, véetné dodrZeni pozadavkd jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smilouvou a jejimi prilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna ndpravu do &rndcti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit daldi smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila, maximainé 1.000.000 KZ (slovy: jeden milion
korun &eskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
nezjednd napravu do &rnéacti (14) dnd, je povinen uhradit daldi smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy daldi den, az do dne, kdy piedd TDS predmétnou zpravu
o postupu praci.

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pinéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Gcelu nebyly ur¢eny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pripadné, na néz
pro takové ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo
predmétné nemovitosti za tcelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych
oprévnénych narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000 K& za kaZzdé jednotlivé porudeni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné
dot¢enou nemovitost. Ostatni ndaroky Objednatele tim nejsou dotleny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera
se podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby
prokazala splnéni pfislusné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpQsobilosti
pozadované Smilouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi piredpisy
zavaznymi pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 10.000 KC za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V piipadé, Ze Zhotovitel porudi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.
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V pfipadé zjisténi porudeni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny Dila za kaZdy pfipad,
minimalné v3ak 10.000 K& a maximalné 200.000 K¢ za kazdy piipad.

Za kazdy byt i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit kazdou
jednotlivou smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000 KE.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.9.4 Smiouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 Kc.

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znetidténi komunikace ve Ihité dle odst.
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K& za kazdy pfipad
a za kazdou zapoclatou hodinu prodieni.

Dojde kvlili nedbalosti, itmyslnému jednani nebo porudeni Smlouvy Zhotovitelem,
Personalem zhotovitele nebo jakymkoli jejich prislusSnym zastupcem pripadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv
nemovitych ¢ movitych vécech nebo jinému poruseni technologické kazné, které
zplsobi omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit
smiuvni pokutu:

- za zplisobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi 25 000
K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

- za zplisobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vy$i 50 000
K¢ za kazdou zapoclatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

- za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kaZdou
omezenou kolej;

- za zplsobené omezeni provozovani (kaZzdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K& za kaZdy jednotlivy pfipad a kazdy zapolaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvod(, vyplyvajicich z pravnich predpisti je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smiouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle

Harmonogramu postupu praci del$im nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zévadny stav z ddvodu

na strané Zhotovitele trvd ipo tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni

zaruku za provedeni Dila dle &ldnku 14 nebo Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost predioZit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smiuv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposiechne vyzvu

TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti
ve stanovené pfimérené Ihite.
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21.1.5 Zhotovitel nezahdji &innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smiouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré zvad die &l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porudi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smiouvy pouze v rozsahu dle prilohy €. 8 Smiouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladi insolvencéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho Feeni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdé&jsich predpist) nebo byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela
nepostalujici pro uspokojeni vé&fitelll, jestlize bylo proti Zhotoviteli zah&jeno
exeku¢ni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo uddlosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Gkond nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkaistvi nebo
prijeti dplatku.

21.1.11 Jakeékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZi do doby zahajeni praci na Zeleznitni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢&.266/1994 Sb., o drahdch, a provadécimi vyhlaSkami
k tomuto zdkonu, to v3e v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude wvykondvat vedouci prace, je opravnén provadét cinnosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila
a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pripadé
zmény v osob& Zhotovitele nepredloZzi Objednateli dokumenty dle odst.5.6
Smiouvy .

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti patndcty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou G&innosti ke dni
doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem Gcinnosti odstoupeni od Smiouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zZivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veSkerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a daldi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a
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21.5.4 wvréti Objednateli veSkeré podklady a véci, které od né&ho za tucelem provadéni

Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalSi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na udhradu
pfimérenych, prokazatelnych a tcelné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Gcinnosti odstoupeni od Smiouvy ana které nebyl
vystaven darnovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichZ (hradu méa Zhotovitel dle predchézejici véty pravo,
musi byt odsouhiasen a potvrzen TDS.

Pravo na uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne U&innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zarizeni a materidlu, jejichZ provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by
vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smiouvy pouze jestliZe:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do $edesati (60) dnl poté, co

Zhotovitel prokazatelné splnil veSkeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o piredani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila ve vy3e uvedené Ihité, tak miZe Zhotovitel po
uplynuti vy%e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Gihradou splatné &astky vice nez Sedesat (60) dnli

od vyprdeni Ih(ty splatnosti pfisludného dafiového dokladu, ktery byl Fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto Clanku je Ucinné patnactym (15.)
dnem po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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