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Číslo jednací:      ZSMV-16192-13/VZ-2022 

Systémové číslo na profilu zadavatele:  N006/22/V00017802 

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:  --  

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: --  

 

 

 

Smlouva o dílo 
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-16192-13/VZ-2022 

 

a 

 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

Se sídlem: Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15 

IČO: 25740253 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

 oddíl B vložka 5803, 

Datová schránka: ffjsu3c 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank číslo účtu: 5060014300/5500, 

zastoupená Janem Kolářem, předsedou představenstva 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy: ---- 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, podlimitní veřejnou zakázku č. spisu: ZSMV-16192/VZ-2022                                                

s názvem „Úniková cesta sportovní haly OLYMP, Praha 10“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v 

zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti odpovídající 

předmětu Veřejné zakázky a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních 

předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy 

specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije 

v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, 

že tento či tito poddodavatelé budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je 

vybudování únikové cesty bez požárního rizika ve spojovací chodbě C sportovní 

haly CS OLYMP v areálu Objednatele z důvodu splnění požárních požadavků pro 

užívání a provoz celého objektu sportovní haly. 

(dále jen „Dílo“). 

2.2. Dílo bude prováděno dle projektové dokumentace, kterou pro zadání stavby I. 

Etapa – Úniková chodba stavební úpravy a přístavba volejbalové haly 

zpracoval  v 06/2022 (dále jen „Projektová 

dokumentace“) a která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zaplatit cenu podle článku 4. této Smlouvy. 

2.4. Zhotovitel Dílo provede: 

a) plně v souladu s Projektovou dokumentací, 
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b) podle podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů statní správy či 

samosprávy a ostatních obdobných subjektů, 

d) v souladu se standardy objednatele, které jsou přílohou č. 4 zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Standardy“) a platnými právními 

předpisy České republiky, profesními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), technologickými postupy, požadavky a 

instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, 

správnou praxí v příslušném oboru, 

e) podle instrukcí a požadavků, které mu Objednatel předá písemnou formou. 

 

2.5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních 

dnů s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem zejména v čl. 11 této 

Smlouvy (dále jen „kontrolní den“) a plnění úkolů plynoucích z těchto 

kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace stavby (Díla), 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) provedení opatření pro oddělení stavby od běžného provozu areálu 

Objednatele, jak je definováno v Projektové dokumentaci, 

e) doprava materiálu, manipulace s ním, vč. balného, cla apod. 

f) provedení veškerých kotevních, upevňovacích a spojovacích prvků, 

pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo 

nespecifikovaných v podkladech a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či 

vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a 

bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek, 

g) bourací práce, odvoz a uložení odpadu na skládku (vyjma odpadů, které jsou 

druhotnou surovinou) a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý 

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla 

nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla 

kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité 

užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,  

h) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 

druhotné sběrné suroviny Objednateli 1 x měsíčně, kdy poslední vyúčtování 

bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy tyto 

příjmy jsou příjmem Objednatele, 

i) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů (včetně zajištění potřebných atestů a revizí, funkčních a 

provozních zkoušek atp.) a jejich předání Objednateli, 

j) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla plně v souladu se 

Standardy, 

k) veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému 

dokončení celého Díla nezbytné či vhodné. 
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2.6. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

b) Nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude 

předáno staveniště, kdy bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a budou 

konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi 

oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních 

opatření na staveništi po celou dobu výstavby. 

c) Veškerá dokumentace vypracovaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy 

související s pracemi, dodávkami, výkony a činnostmi zahrnutými do rozsahu 

Díla, bude vyhotovena ve standardu obvyklém v České republice a v souladu se 

Standardy Zhotovitele. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění je stávající hala OLYMP v areálu Objednatele č. parc. 2184/1, k.ú. 

VRŠOVICE, PRAHA 10, 101 00 v sídle Objednatele na adrese Přípotoční 300, 

10100 Praha 10 – Vršovice (dále jen „Areál“) a dále veškerá další dotčená místa, 

která s poskytnutím plnění přímo souvisejí. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 84 (slovy: osmdesáti 

čtař) kalendářních dní od předání staveniště. 

3.3. Před zahájením provádění Díla zpracuje Zhotovitel výrobní harmonogram pro 

realizaci Díla zpracovaný dle vzoru uvedeném v příloze č. 2 této Smlouvy, který 

musí odsouhlasit Objednatel.  

3.4. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či 

jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a 

bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o 

počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, 

kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na díle dle čl. 3.5. O 

výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění 

Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený 

písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.  

3.5. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a činí: 

 

a) celkem bez DPH 1 374 376,45 Kč 
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(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátčtyřitisícetřistasedmdesátšest korun českých 

a čtyřicetpět haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 288 619,05 Kč 

 

(slovy: dvěstěosmdesátosmtisícšestsetdevatenáct korun českých a pět haléřů),  

 

c) celkem včetně DPH 1 662 995,50Kč 

 

(slovy:.jedenmilionšestsetšedesátdvatisícedevětsetdevadesátpět korun českých a 

padesát haléřůKč).  

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části je splatná na základě 

daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). Zhotovitel bude jím provedené Dílo 

nebo jeho část fakturovat maximálně jednou měsíčně, pokud v uplynulém období 

byl odsouhlasen Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad a 

nedodělků oběma Smluvními stranami, a to nejpozději k 5. dni následujícího 

měsíce. 

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho řádně 

dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla nebo jeho řádně dokončené, protokolárně předané a převzaté části bez 

vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, který bude přiložen k Faktuře jako její 

nedílná součást. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. 

4.5. Originál Faktury bude doručen na adresu doručování, dle následujícího článku, 

Zhotovitelem řádně a do 5 dní od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena 

vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo 

v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu 

faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.7. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem.  

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 
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Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. 

Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady 

ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.11. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.12. Související činnosti dle čl. 2.5. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 

samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 

do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek výkazu výměr. 

4.13. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku bude 

jako jeho příloha Změnový list odsouhlasené oběma Smluvními stranami. Faktura 

za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených 

náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list, který bude odsouhlasen oběma 

Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním 

formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich 

úhradu. 

4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn svůj 

nárok bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 

materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je 

také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a 

estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 

Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně 



                                               Úniková cesta sportovní haly OLYMP, Praha 10 

_________________________________________________________________________________________ 

 

8 

 

předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 

postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu 

platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Veškeré 

výrobky, materiály či technologické postupy, které jsou předmětem Díla, musí 

splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy.  

5.4. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování 

do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, 

k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně 

skladovaná. 

5.5. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení 

a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.6. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, 

prostřednictvím osob řádně proškolených či vlastnících příslušní oprávnění, 

jsou-li vyžadována platnou legislativou, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo 

prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu 

jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo nebo jeho část je splněn jeho řádným dokončením 

a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O předání a převzetí Díla nebo jeho 

části bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními 

stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo nebo jeho část bylo předáno bez vad. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo nebo jeho část v případě, že Dílo 

nebo jeho část vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo nebo jeho část 

převzít i v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude 

v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo nebo jeho část předáno i 

s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu 

charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit 

tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 
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s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct 

(15) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi stranami 

písemný protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo 

nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 

s přihlédnutím k povaze vad Díla.  

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun 

českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 

podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty, použité technologické předpisy a další obdobné listiny, které se 

vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 

reálně zhotoveným a případně i zkolaudovaným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla 

k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním 

závad apod.), je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou 

dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré 

prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání 

a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou navráceny v 

závěru realizace Díla do původního stavu, a to zcela na náklady Zhotovitele. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž 

hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty. 

6.11. Zhotovitel prohlašuje, že v důsledku plnění této Smlouvy jeho osobou nedojde 

k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Ruské federaci, 
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b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 

odstavce, 

přičemž tuto podmínku splňují i poddodavatelé a jiné osoby, jejichž 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, pokud mají realizovat 

plnění, jehož hodnota činí více než 10 % hodnoty dle této Smlouvy. 

6.12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny jeho osoby, vč. jeho poddodavatelů, 

pohybující se v Areálu dodržovaly pokyny a nařízení, pokud mu je Objednatel 

písemně předá. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby 

pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech 

při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další 

Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné 

jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní 

straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě 

jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo 

tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem 

kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní některou 

povinnost plynoucí mu z Projektové dokumentace (organizace výstavby a zejména 
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možného výskytu nebezpečných látek) nebo pravidel BOZP a PO, je Objednatel 

oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých) pro každý jednotlivý případ.  

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní úkol vyplývající s této Smlouvy, a 

nebo uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 

každý jednotlivý úkol a každý započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě stanovené dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu 

účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za 

každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti mlčenlivosti. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv 

informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 10 

této Smlouvy, o Smlouvě, Smluvních stranách a Dílu, na jejichž utajení má 

Objednatel oprávněný zájem. 

9.5. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí 

Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne 

nárok, proti Faktuře . 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i 

obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může 

kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy 

včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná 

opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví 

příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších 

údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., 

Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). 
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11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. 

Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 

Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné 

osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran. Řádné 

kontrolní dny budou organizovány s frekvencí alespoň jeden (1) krát týdně. 

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 

tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na 

základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. 

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 

druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů 

ode dne této změny. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k 

zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními 

orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 

zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
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kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud 

pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v Registru smluv. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na 

paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne 

doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto 

částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen 

vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. Tento 

nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, 

v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené 

s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti 

s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště 

a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů 

vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta 

činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď 

doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 

činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 

v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 
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dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 

stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 

upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 

v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 

lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 

nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 

Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 

po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 

odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 

Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 

škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 

dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou smluvních 

stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému 

Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VZ 

15.1. Objednatel v této Smlouvě sleduje dopady zejména v oblasti zaměstnanosti osob 

znevýhodněných na trhu práce. Konkrétně po celou dobu realizace této veřejné 

zakázky se na plnění bude podílet minimálně 1 osoba pocházející z řad osob 

znevýhodněných na trhu práce (např.: osoby ze sociálně vyloučených lokalit, osoby 

nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním 

postižením, absolventi odborných škol v daném oboru pro získání potřebné 

praxe…). 

15.2. Nedílnou součástí předmětu plnění Díla je třídění, recyklace, zpětný odběr, 

evidence ekologická likvidace odpadního materiálu a ostatních odpadů 
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vyprodukovaných při plnění této Smlouvy na náklady Zhotovitele, jak je uvedeno 

zejména v čl. 2.5 této Smlouvy a v projektové dokumentaci Veřejné zakázky. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své 

splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o 

změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 

Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 

náhradu škody apod.) 

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, 

kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

16.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací dokumentace předmětné Veřejné zakázky. 

16.11. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené Smlouvy. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 
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Smlouvě i přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

16.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Harmonogram 

  

  

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

11. 8. 2022 

 

 

 

Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. 

Objednatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

12. 8. 2022 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA,  

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: ZSMV   ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA IČ: 67779999

PŘÍPOTOČNÍ 300/12, PRAHA 10 DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 11.08.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet

Úniková cesta sportovní haly OLYMP

Č. parc. 2184/25, k.ú. Vršovice, Praha 10, 101 00

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

U Záběhlického zámku 233/15, Praha 10

Celkem

302 223,28

849 141,17

193 012,00

30 000,00

0,00

1 374 376,45

0,00

0,00

1 374 376,45

288 619,05

0,00

1 662 995,50

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

4 HSV

60 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

723 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

783 PSV

784 PSV

790 PSV

M21 MON

VN VN

Cena celkem

Celkem

Svislé a kompletní konstrukce 47 810,21

Vodorovné konstrukce 36 541,14

Úpravy povrchů, omítky 3 724,16

Upravy povrchů vnitřní 144 472,05

Upravy povrchů vnější 2 219,14

Podlahy a podlahové konstrukce 3 110,40

Lešení a stavební výtahy 24 942,06

Dokončovací kce na pozem.stav. 10 028,95

Bourání konstrukcí 8 960,81

Prorážení otvorů 17 866,36

Staveništní přesun hmot 2 548,00

Vnitřní plynovod 3 425,00

Konstrukce klempířské 2 533,50

Konstrukce truhlářské 477 323,00

Konstrukce zámečnické 33 659,72

Podlahy z dlaždic a obklady 135 864,12

Podlahy povlakové 3 451,45

Nátěry 459,00

Malby 33 730,38

1 374 376,45

Vnitřní vybavení 158 695,00

Elektromontáže 193 012,00

Vedlejší náklady 30 000,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 8



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 810,21
1 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 5,46860 6 145,00 33 604,55

0,9*0,9*0,5 0,40500

3,63*1,1 3,99300

0,53*2,02 1,07060

2 347013112R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRF 12,5mm,izol, 

vč. dvířek s požár. odol.

m2 10,00000 949,00 9 490,00

3 342255024RT1 Příčky z desek porobet tl. 10 cm, desky , 599 x 249 x 100 

mm

m2 4,23500 823,00 3 485,41

2,45*2,3-1,4 4,23500

4 317121047R00 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm kus 1,00000 692,00 692,00

5 317940911RAA Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, 

dodávka profilů

t 0,00500 107 650,00 538,25

(1+1)*0,0025 0,00500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 541,14
6 434311115R00 Doplnění tří stupňů a podesty, z betonu C 20/25 kpl 1,00000 399,00 399,00

7 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 0,51000 1 994,00 1 016,94

1,5*2*0,17 0,51000

8 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 0,51000 120,00 61,20

9 416021122R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm, 

oboustranná požární odolnost

m2 36,00000 974,00 35 064,00

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 3 724,16
10 602011102R00 Postřik cementový , ručně m2 10,12000 83,00 839,96

3,99*2 7,98000

1,07*2 2,14000

11 602011112RT1 Omítka jádrová , ručně, tloušťka vrstvy 10 mm m2 10,12000 285,00 2 884,20

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 144 472,05
12 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 253,92800 275,00 69 830,20

(3,3+4,1+15,62+4,15+2,4+3,6)*2*3,7 245,45800

4,235*2 8,47000

13 612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 264,04800 238,00 62 843,42

253,928 253,92800

10,12 10,12000

14 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 

suché maltové směsi

m 37,47000 109,00 4 084,23

2,02*2+1,75 5,79000

3,16*2+2,05 8,37000

2,02*2+1,6 5,64000

2,02*2+1 5,04000

2,02*2+1,35 5,39000

0,7*2+0,5*2 2,40000

2,02*2+0,8 4,84000

15 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s 

použitím suché maltové směsi, po lamino obkladu

m2 16,77000 460,00 7 714,20

3,9*4,3 16,77000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 2 219,14
16 622472112R00 Omítka stěn vnější ze SMS štuková ručně, pilíř venkovní m2 2,42000 667,00 1 614,14

(0,4*2+1,4)*1,1 2,42000

17 622412212RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový , odstín II m2 2,42000 250,00 605,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy a přístavba volejbalové haly - realizace vstup

Č. parc. 2184/25, k.ú. Vršovice, Praha 10, 101 00



Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 110,40
18 631315611R00 Mazanina betonová  C 16/20 m3 0,81000 3 840,00 3 110,40

1,5*1,8*0,3 0,81000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 942,06
19 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 145,86000 171,00 24 942,06

75,46+70,4 145,86000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 10 028,95
20 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 58,35000 131,00 7 643,85

21 954312202R00 Opláštění z SDK,2.str. 1000x350 mm,RF tl.12,5 mm, 

elektroskříně

m 2,30000 1 037,00 2 385,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 960,81
22 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,80000 909,00 727,20

0,2*0,2*8*2,5 0,80000

23 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, venkovní pilíř vč. 

oplechování a dvířek

m3 0,77700 909,00 706,29

0,75*0,74*1,4 0,77700

24 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 4,00000 162,00 648,00

8*0,2*2,5 4,00000

25 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 8,00000 20,00 160,00

26 968072246R00 Vybourání rámů jednod. pl. 4 m2 m2 14,28000 160,00 2 284,80

4*2,1*1,7 14,28000

27 962200041RAB Bourání příček ze sklobetonu, tlouštka 15 cm m2 9,21000 387,00 3 564,27

3,3*3,7 12,21000

-2*1,5 -3,00000

28 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 0,20000 185,00 37,00

0,5*0,4 0,20000

29 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 5,14350 162,00 833,25

(2,02*2+1,6)*0,45 2,53800

(2,02*2+1,75)*0,45 2,60550

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 866,36
30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,86000 358,00 2 097,88

31 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 28,80000 40,00 1 152,00

32 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,66000 1 925,00 10 895,50

33 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,10000 2 175,00 217,50

34 979990181R00 Poplatek za skládku suti - elektro materiál t 0,10000 1 520,00 152,00

35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,86000 257,00 1 506,02

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,60000 26,00 1 523,60

37 978036391R00 Otlučení omítek vnějších m2 2,42000 133,00 321,86

(0,4*2+1,4)*1,1 2,42000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 548,00
38 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 6,50000 392,00 2 548,00

Díl: 723 Vnitřní plynovod 3 425,00
39 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50, vč. 

zaslepení

m 25,00000 137,00 3 425,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 533,50
40 764531650R00 Oplech.zdí TiZn tl.0,8 mm,rš.670,lepením, sloupek 

venkovní

m 1,50000 1 689,00 2 533,50

1,5 1,50000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 477 323,00
41 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely lamino kpl 1,00000 7 800,00 7 800,00

42 766 D1 - dod. a mont. požár. odol. dveře, zárubeň, vč. panik. 

kov. , 2050*1100+500mm, kpl. provedení

ks 1,00000 69 875,00 69 875,00

43 766 D12 - dod. a mont. požár. odol. dveře, zárubeň, vč. panik. 

kování , 2050*3720mm, kpl. provedení

ks 1,00000 107 655,00 107 655,00

44 766 D13 - vybourání dveří, začištění ostění ks 1,00000 2 500,00 2 500,00

45 766 D14 - dod. a mont. dveře zárub. úprava ostění, vč. panik. 

kování , 1600*2020mm, kpl. provedení

ks 1,00000 125 697,00 125 697,00

46 766 D15 - dveře recepce 900*1970, zárubeň, výměna za 

dveře s požární odolností, kpl. proveden

ks 1,00000 28 975,00 28 975,00

47 766 D16 - dveře jednací místnost 800/1970+450*1970, , dveře 

s požární odolností, kpl. provedení, zárubeň

ks 1,00000 76 453,00 76 453,00



48 766 O17 - okno recepce 500*700, dod. a mont. okno s požární 

odolností

ks 1,00000 29 500,00 29 500,00

49 766 D18 - dveře nové komory 700*1970 vč. zárubně obl., dod. 

a mont. kpl. provedení

ks 1,00000 18 900,00 18 900,00

50 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 2 848,00000 3,50 9 968,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 33 659,72
51 767 Úprava zábradlí schodiště, obroušení, nátěr kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00

52 767811100R00 Mont. a dod. reviz. dvířek s požár. odolností, 600*600mm kus 4,00000 4 500,00 18 000,00

53 767811100R00 Mont. a dod. reviz. dvířek s požár. odolností, 900*600mm kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

54 767122812R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m2 5,63500 472,00 2 659,72

2,45*2,3 5,63500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 135 864,12
55 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 30,36000 55,00 1 669,80

9+9+12 30,00000

parapet:0,4*0,9 0,36000

56 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 9,00000 325,00 2 925,00

6*1,5 9,00000

57 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 12,00000 266,00 3 192,00

1,5*8 12,00000

58 771277808R00 Hrana stupně profil TREP - S výšky 10 mm m 9,00000 600,00 5 400,00

59 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 48,56000 150,00 7 284,00

(4,4+3,3)*2 15,40000

8*0,17 1,36000

2,45*2+3,6*2 12,10000

14,9+0,6*8 19,70000

60 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 30,36000 673,00 20 432,28

9+9+12 30,00000

parapet:0,4*0,9 0,36000

61 597642410R Dlažba sokl 300x80x9 mm kus 178,05333 64,00 11 395,41

(28,86+14,9+0,6*8)/0,3*1,1 178,05333

62 597642400R Dlažba schodovka 300x300x9 mm m2 0,29700 871,00 258,69

9*0,03*1,1 0,29700

63 597642030R Dlažba 300x300x9 mm m2 37,35600 621,00 23 198,08

(9+9+12+12*0,3+0,4*0,9)*1,1 37,35600

64 697 R1 čisticí zóna šíře 2 m viz. PbŘ, vč. dod. a mont. vč. 

zapuštění

m2 2,00000 28 956,00 57 912,00

65 697 R2 Dod. a mont. označení bezp. prvního a posledního, 

stupně schodiště

kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

66 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,03700 672,00 696,86

Díl: 776 Podlahy povlakové 3 451,45
67 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 58,35000 25,00 1 458,75

68 776200810R00 Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť m 7,50000 99,00 742,50

1,5*5 7,50000

69 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 14,80000 15,00 222,00

(3,3+4,1)*2 14,80000

70 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 9,00000 108,00 972,00

71 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,10000 562,00 56,20

Díl: 783 Nátěry 459,00
72 783101821R00 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením, 

sloupek venkovní

m2 1,00000 175,00 175,00

73 783122710R00 Nátěr syntetický OK "A" základní, sloupek venkovní m2 1,00000 132,00 132,00

74 783122110R00 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, sloupek venkovní m2 1,00000 152,00 152,00

Díl: 784 Malby 33 730,38
75 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 264,04800 13,00 3 432,62

264,048 264,04800

76 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 312,34800 25,00 7 808,70

264,048+36+10+2,3 312,34800



77 784195312R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 312,34800 72,00 22 489,06

Díl: 790 Vnitřní vybavení 158 695,00
78 790 DPL 1 - dod. a mont. mobilní plošina , pro bezbariérový 

přístup kpl. provedení

ks 1,00000 137 695,00 137 695,00

79 790 PBŘ 2 - přesun původního hydrantu, vč. revize kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

80 790 Přesun bezpečnostní kamery kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

81 790 Grafický orientační systém, dod. a mont kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: M21 Elektromontáže 193 012,00
82 211 Elektromontáže kpl 1,00000 193 012,00 193 012,00

Díl: VN Vedlejší náklady 30 000,00
84 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

85 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová 

část 6+3 paré

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 1 374 376,45

Poznámky uchazeče k zadání



SOUPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU

Č. Název

Elektroinstalační úložný materiál 11 199,00

01. Krabice přístrojová pod omítku, hl.44mm 2,00 ks 7,00 14,00

02. Krabice přístrojová lištová, na omítku, hl.28mm 2,00 ks 18,00 36,00

03. Víčko pro přístrojovou lištovou krabici 1,00 ks 11,00 11,00

04. Elektroinstalační lišta 40 x 20 - délka 2m 12,00 ks 49,00 588,00

05. Roh vnitřní k elektroinstalační liště 40 x 20 2,00 ks 11,00 22,00

06. Roh ohybový k elektroinstalační liště 40 x 20 1,00 ks 11,00 11,00

07. Koncový díl k elektroinstalační liště 40 x 20 1,00 ks 11,00 11,00

08. Spojovací díl k elektroinstalační liště 40 x 20 6,00 ks 11,00 66,00

09. Kabelová lávka 60 x 500, délka 3m 5,00 ks 1280,00 6400,00

10. Oddělovací přepážka ke kabelové lávce 5,00 ks 175,00 875,00

11. Elektroinstalační krabice s průchodkami 9,00 ks 79,00 711,00

12. Elektroinstalační trubka ocelová, pr.50mm, délka 3m 1,00 ks 504,00 504,00

13. Elektroinstalační trubka (husí krk) s protahovacím drátem, pr.32mm 75,00 m 26,00 1950,00

Kabely a vodiče 27143,00

14. Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 60,00 m 15,50 930,00

15. Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 25,00 m 24,50 612,50

16. Kabel CYKY-O 4 x 1,5 mm2 25,00 m 21,90 547,50

17. Kabel CXKH-R -J 3 x 1,5 mm2 20,00 m 23,50 470,00

18. Kabel CXKH-R -J 3 x 2,5 mm2 20,00 m 33,30 666,00

19. Kabel 1-CYKY-J 5 x 35 mm2 35,00 m 671,00 23485,00

20. Vodič CY 6 mm2  ž/z 20,00 m 21,60 432,00

Elektroinstalační přístroje 720,00

21. Přepínač střídavý, 10 AX, 250 V AC (řazení 6) 2,00 ks 175,00 350,00

22. Přepínač křížový, 10 AX, 250 V AC (řazení 7) 1,00 ks 175,00 175,00

23. Zásuvka jednonásobná, standartní, 16 A, 250 V AC 1,00 ks 195,00 195,00

Svítidla 27300,00

24. Svítidlo stropní, přisazené, lesklá mřížka, 19W LED, 2200lm, 4000K, 1210mm 4,00 ks 2625,00 10500,00

25. Svítidlo nouzové, stropní, přisazené, asymetrická optika, 1W LED, 250 lm, 1h baterie, 3,00 ks 1400,00 4200,00

26. Svítidlo nouzové únikové stropní EXIT, 1W, 1hod 1,00 ks 4200,00 4200,00

27. Svítidlo nouzové únikové nástěnné EXIT, 1W, 3hod 2,00 ks 4200,00 8400,00

Instalační rozvaděče 15000,00

28. Rozvaděč ozn. "RE",  pod omítku, IP30/20, pož. kl. EI 30DP1-S, hlavní jistič 3x125A, 1,00 ks 15000,00 15000,00

Ostatní 111650,00

29. Elektromontážní a demontážní práce 1,00 kpl 76800,00 76800,00

30. Úpravy stávajících rozvaděčů 1,00 kpl 7500,00 7500,00

31. Pomocné práce 1,00 kpl 5000,00 5000,00

32. Pomocný materiál 1,00 kpl 7500,00 7500,00

33. Doprava a likvidace odpadu 1,00 kpl 7000,00 7000,00

34. Revize 1,00 kpl 7850,00 7850,00

Rekapitulace:

Elektroinstalační úložný materiál 11199,00

Kabely a vodiče 27143,00

Elektroinstalační přístroje 720,00

Svítidla 27300,00

Instalační rozvaděče 15000,00

Ostatní 111650,00

CENA CELKEM (bez DPH) 193012,00

Poznámka:

Veškeré uvedené ceny jsou maloobchodní, platné k červnu 2022 a jsou uvedené bez DPH.

Barvy a designy spínačů a zásuvek dle barev interiéru po domluvě s investorem a architektem.

Množství

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace 

jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení 

staveniště, úklid stavby během a po dokončení prací, náklady na veškeré i nespecifikované přesuny 

hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za 

uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství 

či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů 

použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a 

práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně  a svědomitě provedenou práci s dodáním všech 

potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, 

drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, 

jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle 

obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu.

Zhotovitel byl povinen při podání cenové nabídky  vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl 

při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny 

byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Na 

pozdější reklamace kvalitativních a kvantitavních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel. 






