

Smlouva o dílo č. 05/022

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Dražovice**
Sídlo: **Dražovice 7, 683 01 Rousínov**
Právní forma: **801 - obec**
zastoupený: **starostkou obce Miloslavou Svobodovou**
IČ: **00291722**
Tel, e-mail: **517 377 231, drazovice@drazovice.cz**
Osoba oprávněná jednat za objednatele: **Miloslava Svobodová, 724 186 620**
Zástupce objednatele na stavbě: **Bc. Tomáš Bůžek, 605 317 116**
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **QUANTUM, a.s.**
Sídlo: **Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov**
Statutární orgán: **ROMAN MATIOVSKÝ-předseda představenstva**
Ing. MILADA MATIOVSKÁ, MBA., MSc.-místopředseda představenstva
MICHAL SVOBODA-člen představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2074
IČ: **25307762**
DIČ: **CZ 25307762**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1625432/0800**
Tel., e-mail: **602 560 838, gottwald@quantumas.cz**
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních **Vilém Gottwald - prokurista**
b) technických **Vilém Gottwald - prokurista**
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: **Vilém Gottwald - prokurista**
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **13.7.2022** (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Oprava kanalizace, Stoka A - 4“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. 2. Výchozí údaje:

- a) Název: „**Oprava kanalizace, Stoka A - 4**“
- b) Místo plnění: **Dražovice před hasičskou zbrojnicí, obecním úřadem a farou**
- c) Investor: **Obec Dražovice**

Předmět plnění: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce související s realizací akce „Oprava kanalizace, Stoka A - 4“. Realizace bude provedena dle projektové dokumentace zpracované zodpovědným projektantem, Kamilem Marhefkou, Zahradní 317, 684 01 Kobeřice u Brna, TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1005079, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Podrobnější údaje jsou specifikovány ve výzvě, zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr.

Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. **Případné nedostatky ve výkazu výměr musí uchazeč uvést v nabídce a vyčíslit (mimo ocenění ve výkazu výměr, tzv. pod čarou).**

3. Předmět smlouvy

3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2. 2. (dále jen dílo).

3. 2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými podmínkami, které jsou součástí Veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

3. 3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, jsou dle Projektové dokumentace zahrnuty do pevné ceny.

3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

3. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími podmínkami, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa a předmětu plnění.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4. 1. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v projektové dokumentaci. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.

4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., které se týkají předmětného díla této smlouvy, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele – projektantem, technickým dozorem.

4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. 7. Zhotovitel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, environmentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

5. Doba plnění díla

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla **01.08.2022**.

5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně předání PD skutečného provedení stavby, zaměření, revize, všech vyjádření, osvědčení a ostatních dokumentů, a to do **07.11.2022**.

5. 3. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

5. 4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. 5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy.

5. 6. Každé prodloužení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby

splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

5. 7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

5. 8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5. 9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby v okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku, a to v tom okamžiku, který z nich nastane nejdříve.

6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

7. Cena díla a fakturace

7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována po celou dobu realizace díla. Nabídková cena díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

7. 2. Cena díla celkem bez DPH: 2 763 619,48 Kč

Sazba a výše DPH činí 21%: 580 360,09 Kč

Celková cena díla s DPH činí: 3 343 979,57 Kč

(slovy: třímiliónytřistačtyřicettřítisícdevětsetsedmdesátdevět)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací v rámci Předmětu realizace za příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako přílohu faktury.

7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a hrazena na základě platných právních předpisů ČR.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady zhotoviteli k opravě či

doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do 7 dnů od jejího převzetí objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány.

Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, který budou zpracovány zhotovitelem v rámci projektové dokumentace. Jednotlivé práce mohou být fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu.

7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednatelem, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

8. Vady díla a záruky

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektovou dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé a že si zachová smlouvené vlastnosti. Veškeré provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).

8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržením nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

8. 4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců od dokončení díla**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno písemně emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

Vilém Gottwald, mob: 602 560 838, e-mail: gottwald@quantumas.cz

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do **2** pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů médií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24** hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.

8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky díla dle odst. 8.4. této smlouvy. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je

povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelům, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.

8. 10. Pokud bude objednatelům převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů.

9. Stavební deník

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. . Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatelů.

9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

9. 4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelům, originál zhotovitel předá objednatelům.

9. 5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatelů a o čemž bude vyhotoven písemný záznam nebo záznam ve SD.

10. Staveniště

10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy), které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

10. 5. Objednatel má právo nezačít přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

10. 7. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použijí obdobně.

11. Zařízení staveniště

11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány prostory dvora ZŠ. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací, resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelům.

12. Provádění díla

12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo, resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.

12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelů ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatelů tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

12. 6. Bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

13. Předání díla

13. 1. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. datum a místo sepsání zápisu,
- f. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- g. seznam převzaté dokumentace,
- h. datum ukončení záruky na dílo,
- i. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

13. 2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 13. 1.

13. 3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno, vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

14. Smluvní pokuty

14. 1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky.

14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za překročení termínu předání díla“) ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež přesáhne lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury.

14. 3. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14. 4. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15. Ukončení smlouvy

15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,

15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelům odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatel v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelém či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelém.

16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatel zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

18. Práva a povinnosti smluvních stran

18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho části, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

18. 5. **Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být přiložena k uzavírané smlouvě o dílo jako příloha. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.**

18. 6 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

18. 7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení

odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu dle odst. 2. 1. této smlouvy
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 15. 4. této smlouvy.

19. 4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- **Cenová nabídka zhotovitele**

- **Prostá kopie pojistných smluv/pojistného certifikátu**

20. Závěrečná ustanovení, podpisy

20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

20. 3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. **Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a jednu objednatel.**

20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

20. 8. Tato smlouva byla schválena na 84 schůzi Rady obce Dražovice dne 19.7.2022.

Přílohy:

- **Cenová nabídka zhotovitele**

- **Prostá kopie pojistných smluv/pojistného certifikátu**

V Dražovicích dne: (dle elektronického podpisu)

Ve Vyškově dne: (dle elektronického podpisu)

.....
objednatel
Miloslava Svobodová
starostka

.....
zhotovitel
Vilém Gottwald – prokurista
společnosti QUANTUM, a.s.

Dražovice - oprava kanalizace, stoka A-4

	celkem bez DPH	21% DPH	celkem vč. DPH
Oprava kanalizace	2 692 119,48	565 345,09	3 257 464,57
Ostatní a vedlejší náklady	71 500,00	15 015,00	86 515,00
CELKEM	2 763 619,48	580 360,09	3 343 979,57

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Dražovice - oprava kanalizace, stoka A-4
Oprava kanalizace - stoka A-4

Objednatel: Obec Dražovice
Dražovice 7
683 01 Rousínov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: QUANTUM, a.s.
Brněnská 122/212
68201 Vyškov

IČ: 25307762
DIČ: CZ25307762

Rozpis ceny			Celkem
1	Zemní práce		750 976,98
4	Vodorovné konstrukce		15 937,50
5	Komunikace		530 666,62
8	Trubní vedení		819 549,39
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 913,06
91	Doplňující práce na komunikaci		245 519,72
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		78 577,50
99	Staveništní přesun hmot		118 983,90
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		124 994,81

Cena celkem bez DPH **2 692 119,48 CZK**

Základní DPH **21 %** **565 345,09 CZK**

Cena celkem s DPH **3 257 464,57 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	01	Dražovice - Oprava kanalizace, stoka A4
O:		Oprava kanalizace - stoka A-4
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				750 976,98
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 134	m2	134,00000	42,00	5 628,00
				134,00000		
2	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 210,285	m2	210,28500	95,00	19 977,08
				210,28500		
3	113107541	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech strojně pl přes 15m2 210,285	m2	210,28500	50,00	10 514,25
				210,28500		
4	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Stoka A-4: 36*1,4+5,65*0,9+106,5*1,0+3*2+6*1,4 Stoka A-4-1: 22,6*1,5	m2	210,28500	100,00	21 028,50
				176,38500		
				33,90000		
5	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Stoka A-4: 12+105+2+87 Stoka A-4-1: 22	m	228,00000	66,60	15 184,80
				206,00000		
				22,00000		
6	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 134	m2	134,00000	100,00	13 400,00
				134,00000		
7	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 splašk.kanalizace: šířka výkopu = 1,20m, hloubka výkopu = průměrná hloubka úseku : Stoka A-4: Š1A5 - Š136 : 39,65*1,2*(2,45-0,55) Š136 - Š137: 1,43*1,2*(2,5-0,55)+64,37*1,2*(2,5-0,35) Š137 - Š138: 32,9*1,2*(2,5-0,35)+5,8*1,2*(2,5-0,55) Stoka A-4-1: mezi Š137 - Š139: 19,6*1,2*(2-0,55) mezi Š139 - Š140: 2*1,2*(2-0,55) Přípojky + UV 7*1*0,8*2,4 4*2*0,8*2,4	m3	428,50100	350,00	149 975,35
				90,40200		
				169,42100		
				98,45400		
				34,10400		
				3,48000		
				13,44000		
				19,20000		
8	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 30% výkopu rýhy : 0,30*428,501	m3	128,55000	32,30	4 152,17
				128,55000		
9	139001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Stoka A-4: mezi Š1A5 - Š136: 10*1,2*1,8 mezi Š136 - Š138: (10+24)*1,2*1,8	m3	95,04000	500,00	47 520,00
				21,60000		
				73,44000		
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 21,6*2*2	m2	86,40000	20,00	1 728,00
				86,40000		
11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 86,4	m2	86,40000	15,00	1 296,00
				86,40000		
12	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 144,15*2,5*2	m2	720,75000	30,00	21 622,50
				720,75000		
13	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 720,75	m2	720,75000	20,00	14 415,00
				720,75000		
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 428,501	m3	428,50100	180,00	77 130,18
				428,50100		

15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 428,501	m3	428,50100	220,00	94 270,22
16	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 428,501*20	m3	8 570,0200	8,00	68 560,16
17	171251201R00	Uložení sypaniny na skládky 428,501	m3	428,50100	15,00	6 427,52
18	175151201	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Splášk.kanalizace Obsyp potrubí DN500: 144,15*1,20*0,60 odpočet potrubí DN 500 : -144,15*3,14*0,25^2 Obsyp potrubí DN300: 21,6*1,20*0,40 odpočet potrubí DN300 : -21,6*3,14*0,15^2 Přípojky + UV Obsyp potrubí DN150 vč. obsypu : 17*0,8*0,25 odpočet potrubí DN 150 : -17*3,14*0,075^2	m3	87,42520	213,00	18 621,57
19	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Stoka A-4: Š1A5 - Š136 : 39,65*1,2*(2,45-0,55-0,6-0,1) Š136 - Š137: 1,43*1,2*(2,5-0,55-0,6-0,1)+64,37*1,2*(2,5-0,35-0,6-0,1) Š137 - Š138: 32,9*1,2*(2,5-0,35-0,6-0,1)+5,8*1,2*(2,5-0,55-0,6-0,1) Stoka A-4-1: mezi Š137 - Š139: 19,6*1,2*(2-0,55-0,4-0,1) mezi Š139 - Š140: 2*1,2*(2-0,55-0,4-0,1) Přípojky + UV 7*1*0,8*(2,4-0,25-0,1) 5*2*0,8*(2,4-0,25-0,1)	m3	289,69500	143,00	41 426,39
20	583 3	Zhutnitelný nesedavý materiál pro zásyp rýhy, ve zpevněných plochách 289,695*2,0	t	579,3900	100,00	57 939,00
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 428,501	m3	428,50100	100,00	42 850,10
22	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A obsyp potrubí : 87,4252*1,80	T	157,36540	110,00	17 310,19
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 937,50
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Stoky: Lože pod potrubí: (144,15+21,6)*1,20*0,1 přípojky: Lože pod potrubí: 17*0,80*0,1	m3	21,25000	750,00	15 937,50
Díl: 5		Komunikace				530 666,62
24	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm 210,285+134	m2	344,28500	285,00	98 121,23
25	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 210,285	m2	210,28500	360,00	75 702,60
26	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 210,285	m2	210,28500	15,50	3 259,42
27	573231108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 210,285*2	m2	420,57000	4,39	1 846,30
28	57714603R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m 210,285	m2	210,28500	453,00	95 259,11
29	57715503R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 1,5 m 210,285	m2	210,28500	579,00	121 755,02
30	57713403R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m 210,285	m2	210,28500	392,00	82 431,72

31	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 134	m2	134,00000	299,00	40 066,00
32	59245015R	dlažba skladebná Ferobet Parketa 20X10X6CM PŘÍRODNÍ (134*0,3)*1,09	m2	43,81800	279,00	12 225,22
				134,00000		
				43,81800		
Díl:	8	Trubní vedení				819 549,39
33	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 přípojky: 7	m	7,00000	153,00	1 071,00
				7,00000		
34	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 přípojky: 8	m	8,00000	161,00	1 288,00
				8,00000		
35	871373121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 Stoky: 21,6	m	21,60000	172,00	3 715,20
				21,60000		
36	871423121R00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 Stoky: 140,15	m	140,15000	212,00	29 711,80
				140,15000		
37	288 2	KG roura, SN4 DN150X1000 ztravné a prořez 9% : 7*1,09	kus	7,63000	203,00	1 548,89
				7,63000		
38	288 23	KG roura, SN4 DN200X1000 ztravné a prořez 9% : 8*1,09	kus	8,72000	322,00	2 807,84
				8,72000		
39	288 24	PVC roura SN12 315/6M ztravné a prořez 9% : (21,6/6)*1,09	kus	6,84000	8 089,00	55 328,76
				6,84000		
40	288 25	PVC roura SN12 DN 500/6M ztravné a prořez 9% : (140,15/6)*1,09	kus	25,46000	20 819,00	530 051,74
				25,46000		
41	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 Stoky: 11	kus	11,00000	603,00	6 633,00
				11,00000		
42	28611417	sedlo kolmé PVC s kloubem 10° DN150 KG/DN500-600 STĚNA 9-50MM 4	kus	4,00000	2 641,00	10 564,00
				4,00000		
43	28611418	sedlo kolmé PVC 90° UNIVER.200KG/500-600 7	kus	7,00000	2 959,00	20 713,00
				7,00000		
44	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) Splašk.kanalizace: 3	kus	3,00000	1 230,00	3 690,00
				3,00000		
45	8944141RR	Sanace stávajícího šachtového dna Splašk.kanalizace: 2	kus	2,00000	8 760,00	17 520,00
				2,00000		
46	309 2	dno šachtové TBZ-Q.1 100/80 V50/50/30 PVC HL. B/B 1/2 Splašk.kanalizace: 3	kus	3,00000	11 621,00	34 863,00
				3,00000		
47	894411311R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Splašk.kanalizace: 8	kus	8,00000	1 030,00	8 240,00
				8,00000		
48	303 2	skruž betonová TBS-Q.1 100/25/12 PS Splašk.kanalizace: 2	kus	2,00000	874,00	1 748,00
				2,00000		
49	303 23	skruž betonová TBS-Q.1 100/50/12 PS Splašk.kanalizace: 2	kus	2,00000	1 256,00	2 512,00
				2,00000		
50	304 2	skruž tloušťky 120 TBS-Q.1 100/100/12 PS Splašk.kanalizace: 6	kus	6,00000	2 181,00	13 086,00
				6,00000		
51	894412411R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Splašk.kanalizace: 5	kus	5,00000	1 070,00	5 350,00
				5,00000		
52	306 2	konus šachtový tl. 120 TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS Splašk.kanalizace: 5	kus	5,00000	1 628,00	8 140,00
				5,00000		
53	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,00000	1 180,00	5 900,00

54	316 4	Splašk.kanalizace: 5 poklop KASI betonolitina/betonoliti 160MM D400 BEZ ODVETRÁNÍ	kus	5,00000	2 971,00	14 855,00
55	317 2	Splašk.kanalizace: 5 prsteneč šachtový vyrovnávací - OZ TBW-Q.1 63/6	kus	3,00000	222,00	666,00
56	317 3	Splašk.kanalizace: 3 prsteneč šachtový vyrovnávací - OZ TBW-Q.1 63/8	kus	3,00000	277,00	831,00
57	317 4	Splašk.kanalizace: 3 prsteneč šachtový vyrovnávací - OZ TBW-Q.1 63/10	kus	3,00000	302,00	906,00
58	317 5	Splašk.kanalizace: 3 prsteneč šachtový vyrovnávací - OZ TBW-Q.1 63/12	kus	3,00000	346,00	1 038,00
59	315 6	tesnění šachtové EMT 1000MM	kus	15,00000	240,00	3 600,00
60	894411000R00	Splašk.kanalizace: 15 Přepojení na stáv.přípojky	kus	8,00000	912,00	7 296,00
61	55291200R	Stoky: 8 spojka přechodová univerzální AC pro BĚŽNÉ SPOJOV.PR.190-215/150-165	kus	4,00000	1 033,00	4 132,00
62	55291200R	Stoky: dopojení na stávající potrubí přípojky : 4 Přechodová spojka 2A š.150mm PR.250-275/200-225MM PN 0,6BARU,	kus	4,00000	1 794,00	7 176,00
63	892372121R00	Stoky: dopojení na stávající potrubí přípojky : 4 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,00000	650,00	2 600,00
64	359901111R00	4 Vyčištění stok	m	165,75000	33,70	5 585,78
65	359901211R00	144,15+21,6 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	165,75000	38,50	6 381,38
		165,75		165,75000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 913,06
66	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného předláždění: 134*0,7	m2	93,80000	73,70	6 913,06
				93,80000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				245 519,72
67	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu Stoka A-4 185+5	m	212,00000	50,00	10 600,00
		Stoka A-4-1 22		190,00000		
				22,00000		
68	919121111	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem 212	m	212,00000	100,00	21 200,00
				212,00000		
69	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Stoka A-4 185+5	m	212,00000	50,00	10 600,00
		Stoka A-4-1 22		190,00000		
				22,00000		
70	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Stoka A-4 42,65+35+8	m	106,65000	50,00	5 332,50
		Stoka A-4-1 21		85,65000		
				21,00000		
71	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 141+87	m	228,00000	278,00	63 384,00
				228,00000		
72	59217031R	obrubník silniční Ferobet nájezdový 100X15X15CM PŘÍRODNÍ 50*1,09	ks	54,50000	133,00	7 248,50
				54,50000		
73	59217029R	obrubník silniční Ferobet přechodový L+P 100X15X25/15CM PŘÍRODNÍ 4*1,09	ks	4,36000	414,00	1 805,04
				4,36000		

74	59217009R	obrubník silnicní Ferobet rovný 100X15X25CM PŘÍRODNÍ 87*1,09	ks	94,83000 94,83000	164,00	15 552,12
75	59217008R	obrubník chodníkový Ferobet 100X10X25CM PŘÍRODNÍ 87*1,09	ks	94,83000 94,83000	132,00	12 517,56
76	59217228R	D+M uliční vpusti vč.napojení na kanalizaci potrubím DN200 4	ks	4,00000 4,00000	15 320,00	61 280,00
77	59217228R	Vybourání stávající šachty vč. přepojení 3ks přípojek 1	kpl	1,00000 1,00000	36 000,00	36 000,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				78 577,50
78	936452115R00	Vybourání stávajícího kan.potrubí Původní stoka : 144,15	m	144,15000 144,15000	350,00	50 452,50
79	911563215R00	Vybourání stávajících kan.šachet Stáv.šachty: 5	kus	5,00000 5,00000	4 525,00	22 625,00
80	911563200R00	Dopojení potrubí do stávající šachty Š1A5 Stáv.šachty: 1	kus	1,00000 1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				118 983,90
81	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem Splašk.kanalizace: 396,613	t	396,61300 396,61300	300,00	118 983,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				124 994,81
82	997221800R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kameniva kód odpadu 170 504 270,543	t	270,54300 270,54300	150,00	40 581,45
83	997221845R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 75,703	t	75,70300 75,70300	150,00	11 355,45
84	997002511	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 210,285*0,4*2,2+134*0,29*2,2 210,285*0,05*2,4+210,285*0,1*2,4	t	346,24600 270,54300 75,70300	95,00	32 893,37
85	997002519	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 346,246*29	t	10 041,13400 10 041,13400	4,00	40 164,54

Položkový rozpočet

S:	01	Dražovice - Oprava kanalizace, stoka A4
O:		Oprava kanalizace - stoka A-4
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	OST	Ostatní a vedlejší náklady				71 500,00
1	1.1.1.	vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
2	1.1.2.	zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00
3	1.1.3.	ohraničení staveniště a jeho další zabezpečení	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00
4	1.1.4.	zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií	kpl	1,0000	3 000,00	3 000,00
5	1.1.5.	vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana v průběhu stavby	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	1.1.6.	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	1.1.7.	veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
8	1.1.8.	projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků	kpl	1,0000	10 000,00	10 000,00
9	1.1.9.	zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností	kpl	1,0000	1 000,00	1 000,00
10	1.1.10.	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
11	1.1.11.	projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství a	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	1.1.12.	geodetické zaměření dokončené stavby	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
13	1.1.13.	zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	1.1.14.	pracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00
15	1.1.15.	pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám činnostmi zhotovitele stavby a pojištění stavebně-montážních činností	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název / Jméno a příjmení: **QUANTUM, a.s.**, IČO: **25307762**, adresa sídla: **Brněnská 122/212, 682 01 Vyškov** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603322342**.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 1.7.2016 do 30.6.2026**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:

Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 3 000 000 Kč

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **České republiky**.

V Brně dne 30.9.2016



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENCIJA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO
-18-

Dagmar Nezvalová
underwriter

Lenka Klementová
underwriter

OVĚŘENÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z ¹ listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z ¹ listů.

Ve Vyškově dne 15.11.2014

Mgr. Tereza Kozubová
pověřená notářem
Mgr. Jiřím Hronem
notářem ve Vyškově



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **119386288-231076-190607091553**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EVA KRÍŽOVÁ**

Vystavil: **Mgr. Jiří Hron**

Pracoviště: **Mgr. Jiří Hron**

Vyškov dne 07.06.2019



119386288-231076-190607091553