S00AP00Q078Y

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 10/03/ORI – OVZ/2016

1. Smluvní strany

Název objednatele:	**statutární město Prostějov**
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Luděk Svoboda, pracovník Odboru rozvoje a investic
IČO:	00288659
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel")	

Název zhotovitele:	JAMASTAV MORAVIA a.s.
Sídlo:	Vojtěchov 11, Hvozd 798 55
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412	
zastoupený:	[redacted]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	[redacted]
IČO	01586548
DIČ:	CZ01586548
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	
(dále jen „Zhotovitel")	

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby **„Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická", dle projektové dokumentace zpracované: Ing. Janem Miklášem, Prostějov.**

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb.. vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří nedílrou součást smlouvy a byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li přecvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.6.2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.

2.1.6.3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele.
V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

3.1.1. Termín zahájení stavby do 30 dní od podepsání smlouvy o dílo, nejpozději do: 5.6.2016

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: demolice, I. etapy a II etapy nejpozději do 30. 8. 2016

3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je: k.ú. Čechovice, parc. č.. 170

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I etapa	
Cena bez DPH	401 416,- Kč
Sazba DPH 21%	84 297,- Kč
Cena vč. DPH	485 713,- Kč
II. etapa	
Cena bez DPH	188 584,- Kč
Sazba DPH 21%	39 603,- Kč
Cena vč. DPH	228 187,- Kč
Celkem	
Cena bez DPH	590 000,- Kč
Sazba DPH 21%	123 900,- Kč
Cena vč. DPH	713 900,- Kč

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění ". Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30. 4. příslušného roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 2 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „*zákon o veřejných zakázkách*").

4.6. Způsob sjednání změny ceny

4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.

4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH a DPH v platné výši.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: posta@prostejov.eu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedocělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště

6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím

6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

11.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. Záruka za jakost

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **60 měsíců.** (minimálně 60 měsíců, maximálně 120 měsíců)
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

12.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně

a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

12.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

14. Pojištění díla

14.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 400 000 Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.

14.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

14.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 14.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

14.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny Smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.2. Skryté překážky

16.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

17.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

17.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,

17.2. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

17.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 16.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

17.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

17.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

17.6. V případě odstoupení je Zhotovitel poviner okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

17.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla,

záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

17.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání Smlouvy

18.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

18.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

18.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

18.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.

18.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.

18.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

18.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo případně dle § 147a odst. 5 písm. b).. Současně platí, že má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů Zhotovitel provede předmět plnění Díla dle této Smlouvy vlastními silami a svým jménem.

18.1.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je

nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

18.1.10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

18.1.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.1.12. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

[redacted]

Příloha č. 1

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno) :	Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo:	Nám. T.G.Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ:	00288659
Oprávněná osoba:	Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10.2015

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel:	JAMASTAV MOTRAVIA a. s.
Sídlo:	Vojtěchov 11, Hvozd 798 55
IČ:	01586548
DIČ:	CZ01586548
Zastoupený	Jakub Malý statutární ředitel

Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně ,oddíl B, vložka 7412

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu *„Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 10/03/ORI – OVZ/2016 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Prostějově Datum 09. 06. 2016

Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

[redacted]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1-2015-S01 Demolice**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
S01	**Demolice**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1-2015	**Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1.15
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	71 613	Rezerva 5%	3 766
Z	PSV celkem	3 705	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		75 319	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		75 319	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		71 553	Ostatní náklady celkem	-3 766

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 31.5. 2016	Datum :
Podpis :	[redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	71 553 Kč
DPH	21,0	%	15 026 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**86 579 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice	Rozpočet :	1-2015-S01
Objekt :	S01 Demolice	Demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96	Bourání konstrukcí	29 359	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 142	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	1 563	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	42 255	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**71 613**	**3 705**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 319	0
Oborová přirážka	0	0,0	75 319	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 319	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 319	0
Zařízení staveniště	0	0,0	75 319	0
Provoz investora	0	0,0	75 319	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 319	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 319	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S01
Objekt :	**S01 Demolice**	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,51	1 900,00	14 259,69
		segment č.2-sklady:(6,85+3,31*2+2,72)*0,45*0,8		5,83		
		segment č.2-brána:3,475*0,965*0,5		1,68		
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	26,13	300,00	7 838,85
		segment č.2-sklady č.1+2:6,85*(3,11+2,39)*0,5		18,84		
		2,76*(3,11+2,39)*1/2*0,5*2		7,59		
		2,72*2,6*0,5		3,54		
		-2,45*1,95*0,5		-2,39		
		-0,8*0,6*0,5*2		-0,48		
		-0,99*1,95*0,5		-0,97		
3	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,82	1 450,00	5 537,70
		segment č.2-sklady:(5,95*3,31+2,72*2,12)*0,15		3,82		
4	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,55	200,00	509,22
		segment č.2 sklady:(5,95*3,31+2,72*2,12)*0,1		2,55		
5	968062354R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. ' m2	m2	0,96	250,00	240,00
		segment č.2-sklady:0,8*0,6*2		0,96		
6	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,93	170,00	328,19
		segment č.2-sklady:0,99*1,95		1,93		
7	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	4,78	135,00	644,96
		segment č.2-sklady:2,45*1,95		4,78		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**29 358,60**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
8	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	54,28	25,00	1 357,00
		segment č.2:4,77*8+4,03*4		54,28		
9	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	43,64	18,00	785,45
		segment č.2:6,85*4,77+2,72*4,03		43,64		
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**2 142,45**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
10	764311832RT1	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	43,64	35,00	1 527,26
		segment č.2:6,85*4,77+2,72*4,03		43,64		
11	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	19,20	1,85	35,52
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**1 562,78**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,27	185,00	14 110,37
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	381,36	9,00	3 432,25
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,27	135,00	10 296,76
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	76,27	9,00	686,45
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	76,27	180,00	13 729,01
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**42 254,84**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1-2015-S02 Oplocení- I. etapa**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
S02	**Oplocení- I. etapa**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1-2015	**Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1.15
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	248 650	Rezerva 5%	16 305
Z	PSV celkem	77 447	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		326 097	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		326 097	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		309 792	Ostatní náklady celkem	-16 305

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 31.5.2016	Datum :
Podpis :	[redacted]	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	309 792 Kč
DPH	21,0	%	65 056 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**374 848 Kč**

Poznámka :

Stavba :	1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice	Rozpočet : 1-2015-S02
Objekt :	S02 Oplocení- I. etapa	Oplocení- I. etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	35 230	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	12 897	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 346	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	85 196	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	13 161	0	0	0	0
5	Komunikace	21 591	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	15 887	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 429	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	455	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 337	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	´ 659	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15 987	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 266	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	75 181	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2´ 475	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**248 650**	**77 447**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	326 097	0
Oborová přirážka	0	0,0	326 097	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	326 097	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	326 097	0
Zařízení staveniště	0	0,0	326 097	0
Provoz investora	0	0,0	326 097	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	326 097	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	326 097	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S02
Objekt :	**S02 Oplocení- I. etapa**	Oplocení- I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,26	20,00	65,28
		segment č.2:2,72*1,2		3,26		
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,26	180,00	587,52
		segment č.2:2,72*1,2		3,26		
3	122201101A	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	45,68	100,00	4 568,25
		segment č.2-rampa:7,35*0,3*0,7+7,35*0,7*0,6+3,3*0,7*0,6		6,02		
		jáma:11,0*3,76*1,1		45,50		
		odpočet vybouraných základů skladů:-5,83		-5,83		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	45,68	4,00	182,73
		segment č.2-rampa:7,35*0,3*0,7+7,35*0,7*0,6+3,3*0,7*0,6		6,02		
		jáma:11,0*3,76*1,1		45,50		
		odpočet vybouraných základů skladů:-5,83		-5,83		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,97	600,00	1 779,30
		segment č.1-vnější:20,42*0,25*0,2		1,02		
		segment č.2-dílna:9,25*0,25*0,2		0,46		
		segment č.2-palisáda u hřiště:1,6*0,3*0,25*2		0,24		
		segment č.3:20,0*0,25*0,2+2,24*0,25*0,2		1,11		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,25*0,2		0,13		
6	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin do 50 m	m3	48,65	45,00	2 189,16
		45,6825+2,9655		48,65		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	44,87	120,00	5 384,16
		45,6825+2,9655-3,78		44,87		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	48,65	120,00	5 837,76
		45,6825+2,9655		48,65		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	44,87	9,00	403,81
		45,6825+2,9655-3,78		44,87		
10	171201211U00	Skládkovné zemina	t	71,79	180,00	12 921,98
		(45,6825+2,9655-3,78)*1,6		71,79		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zeminou	m3	3,78	240,00	907,20
		segment č.2-rampa po obvodě:(9,0+3,6)*1,0*0,3		3,78		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,27	10,00	402,67
		segment č.2-rampa:3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65		27,97		
		segment č.2-schodiště:1,1*0,2*7+3,0*1,65		6,49		
		segment č.2:4,84*0,3		1,45		
		segment č.2-kolem rampy:(11,225+3,3)*0,3		4,36		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**35 229,83**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	6,61	1 950,00	12 896,52
		segment č.2-rampa:(7,35*2+1,65*2+3,3)*0,3*1,0*1,035		6,61		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**12 896,52**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
14	311419111R00	Izolace perimetr. deskami tl. 3 cm, stěrka, síť	m2	35,08	200,00	7 016,00
		segment č.1:20,42*(0,3+0,8)*1/2		11,23		
		segment č.2:20,0*0,76+8,095*0,2		16,82		
		segment č.2-dílna:9,25*0,76		7,03		
15	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	0,27	180,00	49,45
		30%:				
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:3,33*(0,1+0,45)*1/2*0,3		0,27		
16	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva z kamene doplněním	m2	7,04	750,00	5 281,05
		30%:				
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:17,85*(0,45+0,6)*1/2*0,3		2,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S02
Objekt :	**S02 Oplocení- I. etapa**	Oplocení- I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		segment č.2-stáv.zdivo soklu:(21,2*0,5+7,0*0,5)*0,3		4,23		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**12 346,50**
Díl:	**31**	**Zdi podpěrné a volné**				
17	3101	Betonová palisáda Presbeton Panda 140x140x400mm červená barva	ks	78,00	50,00	3 900,00
		segment č.2-schody:8*7		56,00		
		segment č.2-vstup na hřiště:11*2		22,00		
18	318261112RT2	Zdivo z plot.tvárnic FACE BLOCK ,beton.zálivka tl.190 mm,vč. výztuže ,barva cihlová	m2	55,30	950,00	52 535,00
		segment č.1:(2,6*6+1,2)*0,6+0,4*1,8*8*2		21,60		
		segment č.2:2,6*7*0,6+0,4*1,8*7*2+0,6*1,8*2+1,6*1,0+0,6*2,2*2+1,6*0,6+0,4*1,8*2+1,6*0,2+0,4*2,0*2+0,495*2,0*2		33,70		
19	318261123RT1	Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm vč.dodávky desek ZDV 200 (200x300x70 mm) cihlová	m	39,80	450,00	17 910,00
		segment č.1:2,6*6+1,2		16,80		
		segment č.2:2,6*7+1,6*3		23,00		
20	338261125RT1	Stříška na plot pilíře se zákryt.desek cihlové barvy,vč.dodávky desek	ks	20,00	300,00	6 000,00
		segment č.1:8		8,00		
		segment č.2:10+2		12,00		
21	338920020R00	Osazení betonové palisády, š. 14 cm, dl. 40 cm	m	10,78	450,00	4 851,00
		segment č.2-schody:1,1*7		7,70		
		segment č.2-vstup na hřiště:1,54*2		3,08		
	Celkem za	***31 Zdi podpěrné a volné***				**85 196,00**
Díl:	**41**	**Stropy a stropní konstrukce**				
22	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	3,64	1 950,00	7 095,27
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*0,5*0,15		1,53		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,5*0,15		2,11		
23	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,55	200,00	2 910,90
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*0,15*2		6,13		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,15*2		8,43		
24	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,55	45,00	654,95
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*0,15*2		6,13		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,15*2		8,43		
25	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,09	29 000,00	2 499,80
		2xR12:				
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*2*0,838*0,001		0,04		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*2*0,388*0,001		0,05		
	Celkem za	***41 Stropy a stropní konstrukce***				**13 160,92**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
26	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	6,49	45,00	292,05
		segment č.2-schodiště:1,1*0,2*7+3,0*1,65		6,49		
27	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	27,97	66,00	1 845,86
		segment č.2-rampa:3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65		27,97		
28	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,49	95,00	616,55
		segment č.2-schodiště:1,1*0,2*7+3,0*1,65		6,49		
29	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	32,33	145,00	4 687,13
		dlažba 30/30:				
		segment č.2-kolem rampy:(11,225+3,3)*0,3		4,36		
		segment č.2-rampa:3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65		27,97		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	34,46	178,00	6 133,44
		segment č.2-rampa:3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65		27,97		

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S02
Objekt :	**S02 Oplocení- I. etapa**	Oplocení- I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		segment č.2-schodiště:1,1*0,2*7+3,0*1,65		6,49		
31	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	4,36	100,00	435,75
		segment č.2-kolem rampy:(11,225+3,3)*0,3		4,36		
32	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND III BF 20x20x6 cm	m2	30,76	200,00	6 152,86
		segment č.2-rampa:(3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65)*1,1		30,76		
33	59245111	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm červená	m2	7,14	200,00	1 427,80
		segment č.2-schodiště:(1,1*0,2*7+3,0*1,65)*1,1		7,14		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**21 591,43**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
34	602011178RT4	Omítka stěn tenkovrstvá minerální barevná Cemix zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	26,37	150,00	3 956,18
		segment č.1:20,42*(0,1+0,6)*1/2		7,15		
		segment č.2:28,095*0,5		14,05		
		segment č.2-dílna:9,25*0,56		5,18		
35	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Cemix penetrační	m2	26,37	15,00	395,62
		segment č.1:20,42*(0,1+0,6)*1/2		7,15		
		segment č.2:28,095*0,5		14,05		
		segment č.2-dílna:9,25*0,56		5,18		
36	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	64,08	180,00	11 534,76
		segment č.1:20,02*(0,3+0,8)*1/2		11,01		
		segment č.2- sokl:28,095*0,7		19,67		
		segment č.2-dilna:9,25*0,76		7,03		
		segment č.1:20,42*(0,1+0,6)*1/2		7,15		
		segment č.2:28,095*0,5		14,05		
		segment č.2-dílna:9,25*0,56		5,18		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**15 886,55**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
37	631312141R00	Doplnění rýh betonem	m3	3,59	1 200,00	4 312,32
		segment č.1-vnější:20,42*0,25*0,2*1,035		1,06		
		segment č.1-dvůr:20,02*0,15*0,1*1,035		0,31		
		segmentč.2-dvůr:18,9*0,15*0,1*1,035		0,29		
		segment č.2-vnější:28,095*0,25*0,2*1,035		1,45		
		segment č.2-dílna:9,25*0,25*0,2*1,035		0,48		
38	631571111R00	Doplnění násypů pískem	m3	0,29	400,00	116,76
		segment č.1-dvůr:20,02*0,15*0,05		0,15		
		segmentč.2-dvůr:18,9*0,15*0,05		0,14		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**4 429,08**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrskách staveb**				
39	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá pískovaná	m2	5,84	78,00	455,36
		segment č.1:20,02*0,15		3,00		
		segmentč.2-dvůr:18,9*0,15		2,84		
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrskách staveb***				**455,36**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
40	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,62	1 600,00	990,40
		segment č.1:20,065*0,15*0,1		0,30		
		segment č. 2:21,2*0,15*0,1		0,32		
41	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	14,69	500,00	7 346,15
		segment č.1:17,085*0,69*0,5		5,89		
		segment č.2:21,2*0,83*0,5		8,80		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 336,55**

Položkový rozpočet

Stavba :	1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice	Rozpočet: 1-2015-S02
Objekt :	S02 Oplocení- I. etapa	Oplocení- I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	26,90	25,00	672,49
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:21,18*(0,45+0,6)*1/2		11,12		
		segment č.2-stáv.zdivo soklu:21,2*0,5		10,60		
		segment č.2-dílna:9,25*0,56		5,18		
43	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného	m2	30,57	30,00	917,14
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:17,85*(0,65+0,8)*1/2		12,94		
		segment č.2-stáv.zdivo soklu:21,2*0,5		10,60		
		segment č.2-dílna:9,25*0,76		7,03		
44	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	0,14	30,00	4,28
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:0,3*(0,3+0,65)*1/2		0,14		
45	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	3,26	20,00	65,28
		segment č.2:2,72*1,2		3,26		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**1 659,18**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
46	998151115R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km	t	88,82	100,00	8 881,80
47	998151116R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek dalších 5 km	t	88,82	80,00	7 105,44
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**15 987,25**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
48	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,36	20,00	227,24
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*0,2+8*0,2*0,4		4,72		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,2+0,2*0,4*10+0,2*0,6+0,495*0,2		6,64		
49	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	11,36	175,00	1 988,35
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:20,42*0,2+8*0,2*0,4		4,72		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,2+0,2*0,4*10+0,2*0,6+0,495*0,2		6,64		
50	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	25,39	2,00	50,79
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 266,38**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
51	76701	Zábradlí z žárově zinkov Jäcklu 40x60x2 mm Z01 s výplní z tahokovu , dl. zábradlí 13,48 m, M+D	soubor	1,00	23 000,00	23 000,00
52	76702	Vstupní brána+branka z pozinkovaného rámu s plot 3D výplní,vč.uzamik.zámk.vložkou oboustr.,M+D	soubor	1,00	17 000,00	17 000,00
53	76703	Oplocení z plot.3D panelů zinkové úpravy,4/4 mm výška 1030 mm.kotvení do sloupků M+D	ks	17,00	1 900,00	32 300,00
		segment č.1:7		7,00		
		segment č.2:10		10,00		
54	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	41,62	45,00	1 872,90
		segment č.1:20,42		20,42		
		segment č.2:21,2		21,20		
55	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	400,00	400,00
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	759,59	0,80	607,67
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**75 180,57**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,78	180,00	7 520,45
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	208,90	9,00	1 880,11
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,78	100,00	4 178,03
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,78	9,00	376,02
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	41,78	180,00	7 520,45
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**21 475,06**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1-2015-S03 Oplocení - II. etapa**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
S03	**Oplocení - II. etapa**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1-2015	**Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1.15
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
Z	HSV celkem	154 826	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	33 758	Rezerva 5%	9 429
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		188 584	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		188 584	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		179 155	Ostatní náklady celkem	-9 429

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	[redacted]	Datum :
Podpis :		Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	179 155 Kč
DPH	21,0	%	37 623 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**216 778 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	5 260	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	2 519	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 889	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	17 080	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	7 435	0	0	0	0
5	Komunikace	7 947	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	65 265	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 995	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	137	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 342	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3 447	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 926	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 166	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	19 664	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	11 929	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14 585	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**154 826**	**33 758**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	188 584	0
Oborová přirážka	0	0,0	188 584	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	188 584	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	188 584	0
Zařízení staveniště	0	0,0	188 584	0
Provoz investora	0	0,0	188 584	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	188 584	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	188 584	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S03
Objekt :	**S03 Oplocení - II. etapa**	Oplocení - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,60	20,00	191,94
		segment č.1:12,15*0,3		3,65		
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,60	180,00	1 727,46
		segment č.1:12,15*0,3		3,65		
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	1,25	300,00	374,40
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6*0,8		1,25		
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,25	4,00	4,99
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6*0,8		1,25		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,83	600,00	1 096,20
		segment č.1-vnější:11,7*0,25*0,2		0,59		
		segment č.3:20,0*0,25*0,2+2,24*0,25*0,2		1,11		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,25*0,2		0,13		
6	162206112R00	Vodorovné přemístění do 50 m	m3	3,08	45,00	138,38
		1,248+1,827		3,08		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,08	120,00	369,00
		1,248+1,827		3,08		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,08	120,00	369,00
		1,248+1,827		3,08		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,08	9,00	27,68
		1,248+1,827		3,08		
10	171201211U00	Skládkovné zemina	t	4,92	180,00	885,60
		(1,248+1,827)*1,6		4,92		
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,51	10,00	75,12
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6		1,56		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**5 259,76**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
12	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	1,29	1 950,00	2 518,82
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6*0,8*1,035		1,29		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**2 518,82**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
13	311238218R00	Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	m2	5,67	950,00	5 384,60
		segment č.3-zazdívka otvoru:2,6*2,18		5,67		
14	311419111R00	Izolace perimetr. deskami tl. 3 cm, stěrka, síť	m2	26,57	200,00	5 313,40
		segment č.1:11,7*(0,3+0,8)*1/2		6,44		
		segment č.3:(20,0+2,24)*(0,7+0,9)*1/2		17,79		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,9		2,34		
15	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	28,84	180,00	5 190,53
		30%:				
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:14,38*(0,1+0,45)*1/2*0,3		1,19		
		segment č.3:(20,0*(1,94+2,18)*1/2*2+2,24*2,18*2)*0,3		27,65		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**15 888,53**
Díl:	**31**	**Zdi podpěrné a volné**				
16	318261112RT2	Zdivo z plot.tvárnic FACE BLOCK ,beton.zálivka tl.190 mm,vč. výztuže ,barva cihlová	m2	12,00	950,00	11 400,00
		segment č.1:2,6*4*0,6+0,4*1,8*4*2		12,00		
17	318261123RT1	Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm vč.dodávky desek ZDV 200 (200x300x70 mm) cihlová	m	10,40	450,00	4 680,00
		segment č.1:2,6*4		10,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S03
Objekt :	**S03 Oplocení - II. etapa**	Oplocení - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	338261125RT1	Stříška na plot pilíře se zákryt.desek cihlové barvy,vč.dodávky desek	ks	4,00	250,00	1 000,00
		segment č.1:4		4,00		
	Celkem za	***31 Zdi podpěrné a volné***				**17 080,00**
Díl:	**41**	**Stropy a stropní konstrukce**				
19	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,73	1 950,00	3 364,14
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*0,5*0,15		0,88		
		segment č.3:(20,34+2,24)*0,3*0,1+(0,3*6+0,45*3+0,62+0,65)*0,15*0,1		0,74		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,4*0,1		0,10		
20	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	8,86	200,00	1 772,20
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*0,15*2		3,51		
		segment č.3:(20,34+2,24)*2*0,1+0,15*21*0,1		4,83		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,1*2		0,52		
21	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,86	45,00	398,75
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*0,15*2		3,51		
		segment č.3:(20,34+2,24)*2*0,1+0,15*21*0,1		4,83		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,1*2		0,52		
22	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)	t	0,07	29 000,00	1 899,50
		2xR12:				
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*2*0,888*0,001		0,02		
		segment č.3-pod oplech.stříšky:(20,34+2,24)*2*0,888*0,001		0,04		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2*0,888*0,001		0,00		
	Celkem za	***41 Stropy a stropní konstrukce***				**7 434,59**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
23	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,40	145,00	1 073,58
		dlažba 30/30:				
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
		segment č.3:4,84*0,3		1,45		
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	34,46	178,00	6 133,44
		segment č.2-rampa:3,3*1,65+6,0*1,65*2+1,65*1,65		27,97		
		segment č.2-schodiště:1,1*0,2*7+3,0*1,65		6,49		
25	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	7,40	100,00	740,40
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
		segment č.3:4,84*0,3		1,45		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**7 947,42**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
26	602011178RT4	Omítka stěn tenkovrstvá minerální barevná Cemix zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	118,52	150,00	17 777,73
		segment č.1:11,7*(0,1+0,6)*1/2		4,10		
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.3:20,34*(1,96+2,18)*1/2*2+2,24*2,015*2		93,23		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2,15*2		11,18		
27	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Cemix penetrační	m2	118,52	15,00	1 777,77
		segment č.1:11,7*(0,1+0,6)*1/2		4,10		
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.3:20,34*(1,96+2,18)*1/2*2+2,24*2,015*2		93,23		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2,15*2		11,18		
28	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použtím suché maltové směsi	m2	129,02	180,00	23 223,82
		segment č.1:11,7*(0,3+0,8)*1/2		6,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice	Rozpočet: 1-2015-S03	
Objekt :	S03 Oplocení - II. etapa	Oplocení - II. etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.3:20,34*(2,16+2,38)*1/2+2,24*2,015		50,69		
		segment č.1:11,7*(0,1+0,6)*1/2		4,10		
		segment č.3:20,34*(1,96+2,18)*1/2+2,24*2,015		46,62		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2,15*2		11,18		
29	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	129,02	80,00	10 321,70
		segment č.1:11,7*(0,3+0,8)*1/2		6,44		
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.3:20,34*(2,16+2,38)*1/2+2,24*2,015		50,69		
		segment č.1:11,7*(0,1+0,6)*1/2		4,10		
		segment č.3:20,34*(1,96+2,18)*1/2+2,24*2,015		46,62		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2,15*2		11,18		
30	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	101,37	120,00	12 164,16
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.3:20,34*1,47+2,24*1,47+20,34*(1,96+2,18)*1/2+2,24*2,18		80,18		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*2,15*2		11,18		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**65 265,18**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
31	631312141R00	Doplnění rýh betonem	m3	1,94	1 200,00	2 325,60
		segment č.1-vnější:11,7*0,25*0,2*1,035		0,61		
		segment č.1-dvůr:11,7*0,15*0,1*1,035		0,18		
		segment č.3:(20,0*0,25*0,2+2,24*0,25*0,2)*1,035		1,15		
32	631571111R00	Doplnění násypů pískem	m3	0,38	400,00	151,84
		segment č.1-dvůr:31,72*0,15*0,05		0,24		
		segmentč.2-dvůr:18,9*0,15*0,05		0,14		
33	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,59	200,00	517,20
		segment č.3:(1,77+1,53+1,72+2,52+1,4*6+1,3)*0,15		2,59		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**2 994,64**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrskách staveb**				
34	931971111R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá pískovaná	m2	1,76	78,00	136,89
		segment č.1:11,7*0,15		1,76		
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrskách staveb***				**136,89**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
35	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,18	1 600,00	280,80
		segment č.1:11,7*0,15*0,1		0,18		
36	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,11	500,00	4 057,20
		segment č.3:6,39*1,38*0,3+(0,3+0,45+0,62)*1,38*0,15		2,93		
		segment č.1:15,03*0,5*0,69		5,19		
37	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	1,46	600,00	874,80
		segment č.1:0,45*0,45*1,6*4+0,45*0,45*0,4*2		1,46		
38	966013121R00	Bourání stříšky oplocení z CPP	m	22,58	50,00	1 129,00
		segment č.3:20,34		20,34		
		segment č.2:2,24		2,24		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**6 341,80**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
39	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	100,62	25,00	2 515,60
		segment č.3:20,34*(1,96+2,18)*1/2*2		84,21		

Položkový rozpočet

Stavba :	1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice	Rozpočet: 1-2015-S03
Objekt :	S03 Oplocení - II. etapa	Oplocení - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,77+1,53+1,72+2,52+1,46*6)*0,15		2,45		
		segment č.1-skříňka pro HUP:2,68*1,94*2+1,94*0,45*2-1,78*1,2		10,01		
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:14,41*(0,1+0,45)*1/2		3,96		
40	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	24,64	30,00	739,10
		segment č.1-stáv.zdivo soklu:14,41*(0,3+0,65)*1/2		6,84		
		segment č.3:(20,0+2,24)*(0,7+0,9)*1/2		17,79		
41	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,60	20,00	191,94
		segment č.1:12,15*0,3		3,65		
		segment č.3:19,84*0,3		5,95		
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**3 446,64**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
42	998151115R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 5 km	t	32,92	100,00	3 292,27
43	998151116R00	Přesun hmot, oplocení zděné příplatek dalších 5 km	t	32,92	80,00	2 633,81
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**5 926,08**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
44	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,86	20,00	217,16
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*0,2+4*0,2*0,4		2,66		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,2+0,2*0,4*10+0,2*0,6+0,495*0,2		6,64		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6		1,56		
45	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	10,86	175,00	1 900,15
		segment č.1-vyrovnávací žb.deska:11,7*0,2+4*0,2*0,4		2,66		
		segment č.2-vyrovnávací žb deska:28,095*0,2+0,2*0,4*10+0,2*0,6+0,495*0,2		6,64		
		segment č.3-nové zdivo:2,6*0,6		1,56		
46	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	24,27	2,00	48,54
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 165,85**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm sokl	m	16,30	10,00	163,00
		segment č.3:1,77+1,53+1,72+2,52+1,46*6		16,30		
48	764430210RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 250 mm	m	17,24	300,00	5 172,00
		K03:1,77		1,77		
		K04:1,53		1,53		
		K05:1,72		1,72		
		K06:2,52		2,52		
		K07:1,4*6		8,40		
		K09:1,3		1,30		
49	764430250RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm	m	28,12	500,00	14 060,00
		K01:2,68		2,68		
		K02:20,34		20,34		
		K08:5,1		5,10		
50	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	1,78	10,00	17,80
		segment č.1-stříška pro HUP:1,78		1,78		
51	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	278,72	0,90	250,84
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**19 663,64**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
52	766697225R00	Mont.dvířek plynoměru 2křidl.nekomp,do 120x172,5cm	kus	1,00	300,00	300,00
53	76703	Oplocení z plot.3D panelů zinkové úpravy,4/4 mm výška 1030 mm,kotvení do sloupků M+D	ks	4,00	1 900,00	7 600,00
		segment č.1:4		4,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	**1-2015 Stavební úpravy plotu ZŠ Čechovice**	Rozpočet: 1-2015-S03
Objekt :	**S03 Oplocení - II. etapa**	Oplocení - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	76704	Dvoukřídlová dvířka k HUP 1780x1200 mm,otevíravá dodávka	ks	1,00	2 927,00	2 927,00
		segment č.1:1		1,00		
55	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	11,70	50,00	585,00
		segment č.1:11,7		11,70		
56	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	400,00	400,00
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	146,21	0,80	116,97
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**11 928,97**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,38	180,00	5 107,68
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	141,88	9,00	1 276,92
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,38	100,00	2 837,60
61	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,38	9,00	255,38
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,38	180,00	5 107,68
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**14 585,28**

	HARMONOGRAM PRACÍ - „ Čechovice plot" 2016	2-6.5.2016	9-13.5.2016	16-20.5.2016	23-27.5.2016	30-3.6.2016	6-10.6.20163	13-17.6.20164	20-24.6.20165	27-30.6.2016	30.6.2016	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10	Sloupec11	Sloupec12
1	Zřízení staveniště																		
2	Demolice																		
3	zemní práce																		
6	Svislé konstrukce																		
9	Zdivo																		
997	Komunikace																		
998	úpravy povrchů																		
711	Zámečnické k-ce																		
711	Předání a převzetí díla																		

[redacted]

	HARMONOGRAM PRACÍ - „ Čechovice plot" 2017	3-7.4.2017	10-14.4.2017	17-21.4.2017	24-28.4.2017	1-5.5.2017	8-12.5.2017	15-19.5.2017	22-26.5.2017	29-31.5.2017	31.5.2017	Sloupec5	Sloupec6	Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10	Sloupec11
1	Zřízení staveniště																	
2	Demolice																	
3	zemní práce																	
6	Svislé konstrukce																	
9	Zdivo																	
997	Komunikace																	
998	úpravy povrchů																	
711	Zámečnické k-ce																	
711	Předání a převzetí díla																	

[redacted]

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Oprava oplocení ZŠ na ulici Čechovická"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

NÁKLADY	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČETNĚ DPH
Demolice	71 553 Kč	15 026 Kč	86 579 Kč
SO 01 – Oplocení I. etapa	309 792 Kč	65 056 Kč	374 848 Kč
SO 02 – Oplocení II. etapa	179 155 Kč	37 623 Kč	216 778 Kč
Rezerva 5%	**29 500 Kč**	**6 195 Kč**	**35 695 Kč**
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	590 000 Kč	123 900 Kč	713 900 Kč

Datum: 31.5. 2016

[redacted]