

# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I. Účastníci smlouvy

Zhotovitel: Petr Valeš

Se sídlem: Sídlíště 217, Heřmanova Huť, 33024

IČO: 63536595

DIČ: CZ7707132158

Objednatel: 17. Základní škola a mateřská škola, Malická 1, Plzeň

Se sídlem: Malická 1, Plzeň, 301 00

Uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce specifikované v cenové nabídce (zhotovení odvětrávaného soklu ve vstupu do šaten), která je přílohou.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla a v termínech stanovených níže.

## III. Termín plnění

Termín započetí prací se stanovuje na 8. 8. 2022 a celkového dokončení a předání díla je nejpozději do 2. 9. 2022. Termín dokončení může být zkrácen, pokud podmínky dovolí dokončit dílo dříve.

Zhotovitel může dílo provést i před smluveným termínem a objednatel se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Místem plnění je 17. základní škola a mateřská škola, Malická 1, Plzeň.

#### IV. Cena za dílo

Celková cena díla činí: **151.529.-kč**

Výše uvedená cena díla může být upravena zhotovitelem pokud dojde k dodatečně sjednaným změnám díla.

#### V. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli shora uvedenou a smluvenou cenu za dílo takto:

Faktury za dodávku díla, jsou splatné do 7 dní po předání a převzetí díla.

#### VI. Závěrečná ustanovení


Obsah smlouvy lze změnit, nebo doplnit oboustranným písemným ujednáním ve formě dodatku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 1 x pro zhotovitele a 1 x pro objednatele.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Plzni dne 1.8.2022

  
Mobil: 473 605 871 573

Za zhotovitele

**Petr Valeš**

V Plzni dne 1.8.2022

**17. základní škola a mateřská škola**  
Plzeň, Malická 1,  
příspěvková organizace  
tel. 378 028 511 IČO: 68784562

za objednatele

**17. ZŠ a MŠ, Malická 1 Plzeň**

**Mgr. Zuzana Houdková**

1. část

**Cenová nabídka na odvětrávaný sokl v suterénu šaten +výměna radiátorů**

Zhotovení rastru z pozinkovaných profilů CW 75/50/3000,kotvy,šrouby,hmoždiny8/100	
Spojky.Celková plocha rastru 28m2	16.240.-
Našroubování Cetrís desek proti vlhkosti,šrouby3/35,dilatační lišty	37.565.-
Vyvrtání a osazení větracích mřížek o průměru 80mm 16ks.	1.760.-
Natažení adhezním mústkem(z důvodu přilnavosti),přesíťování perlínkou	
Vertex ve dvou vrstvách flexibilním lepidlem Baumit FlexTop	14.444.-
Napenetrování podkladu,natažení omítky,natření vybranou fasádní omyvatelnou barvou Baumit SilikonColor	11.745.-
Režijní náklady	2.452.-
<b>Celková cena práce +materiál bez DPH</b>	<b>84.206.-</b>
<b>S DPH 21%</b>	<b>101.889.-</b>

Instalační práce-viz nabídka od pana Chalupy .

V Heřmanově Huti 14.03.2022

Ing. Václav  
Sídliště 217, 688 Heřmanova Huta  
IČO: 371 36 595  
Mobil: 725 305 871 649

L. Valeš

## Cenová nabídka na odvětrávaný sokl v prostoru šaten

- Zhotovení rastrů z pozinkovaných profilů CW 75/5013000, kotvy, šrouby, hmoždiny 8/100
- Spojky, Celková plocha rastru 28m<sup>2</sup>
- Našroubování Cetris desek proti vlhkosti, šrouby 3/35, dilatační lišty
- Vyvtání a osazení větracích mřížek o průměru 80mm 16ks.
- Natažení adhezním můstkem (z důvodu přilnavosti), přesíťování perlínkou Vertex ve dvou vrstvách flexibilním lepidlem Baumit FlexTop
- Napenetrování podkladu, natažení omítky, natření vybranou fasádní omyvatelnou barvou Baumit silikoncolor

**Celková cena práce včetně materiálu s DPH**

**49.640,-Kč**

30.6.2022

Peť VALEŠ  
Sídliště 217, 337 24 Heřmanova Huť  
IČO: 635 36 595  
Mobil: 440 607 871 648