

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/00066001/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-2241/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-230

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. **PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM**

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce, 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení: KB a.s., Praha 4, č.ú.:

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1434

*jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM*

APIS, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, Michle

zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem společnosti

bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s., č. ú.:

IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 31260

*jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS – RD na PP staveb PK Stř. kraj - BIM*

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:  
**Technická pomoc objednateli v rozsahu provedení technické asistence 2022-3** dále jen „smlouva“.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Technická pomoc objednateli projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
4. Součástí předmětu díla je majetkoprávní příprava stavby

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 3 315 150 Kč  
DPH: 696 181,50 Kč  
včetně DPH: 4 011 331,50 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a dále dle čl. II odst. 5
5. Fakturace:  
dle ujednání ve výše uvedené rámcové dohodě
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email: \_\_\_\_\_

tel:

Jméno: Tomáš Račák

email: \_\_\_\_\_

tel:

Jméno: Ing. Milan Fiala  
email: \_\_\_\_\_  
tel:

Jméno: Bc. Miroslav Dostál  
email: \_\_\_\_\_  
tel:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - **Zahájení prací: Po podpisu Smlouvy a na základě dílčích výzev objednatele**
  - **Ukončení prací: 31. 07. 2024**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - místo zhotovitele

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Návrh ZBV konkrétní stavby
  - PDPS/ZDS/VD-ZDS konkrétní stavby
  - RDS konkrétní stavbyDokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
  - Směrnice KSÚS R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
  - Zákon č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek
  - Resortní metodiky uvedené na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Financování: Z vlastních zdrojů, a nebo ze zdrojů SFDI a nebo ze zdrojů Středočeského kraje, a nebo ze zdrojů jiného dotačního orgánů (např. IROP/ITI)

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
8. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:
  - Elektronická podoba (předání formou elektronického datového nosiče).
  - Evidence všech výstupů v rámci společného datového prostředí.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne

Na základě plné moci

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Marek Svoboda  
Předseda představenstva  
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oprávněný podepisovat v zastoupení či jménem společnosti PRAGOPROJEKT/APIŠ – RD na PP staveb PK Stř. kraj – BIM na základě plné moci

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

**Předmětem plnění je: Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele v rozsahu:**

### **1. Přípravné fáze zahrnující provedení:**

- a) základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;
- b) shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

### **2. Analytické fáze zahrnující provedení:**

- a) postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn dle ZZVZ;
- b) oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;
- c) vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;
- d) úvodní kontrolu rozčlenění změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS, SFDI a IROP, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

### **3. Finální fáze zahrnující provedení:**

- a) přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace, týkajících se dodatků, základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.
- b) Předložení k elektronickému podpisu.
- c) Činnost bude soustředěna zejména na:
  - (1) přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a
  - (2) začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS R-Sm-36 v platném znění, upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### **4. Výsledný výstup finální fáze a podmínky:**

- a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh.
- b) závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, v platném znění.
- c) Poskytnutí technické asistence a zpracování ZBV ve společném datovém prostředí Poskytovatele, které zajišťuje Poskytovatel. Společné datové prostředí bude splňovat podmínky stanovené SFDI v aktuálně platné Metodice pro výběr společného datového prostředí (viz <https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb/> ). Poskytovatel poskytne Objednateli a dalším zúčastněným stranám přístup do tohoto datového prostředí. V rámci kontroly ZBV zde bude probíhat elektronickou formou i odsouhlasovací proces a to včetně elektronického podpisu.
- d) Objednatel upozorňuje, že dopravní stavba, jenž bude předmětem technické pomoci, může být spolufinancována ze SFDI, IROP, ITI, SFŽP.
- e) Poskytovatel zajistí zástupcům Objednatele pasivní licenci do společného datového prostředí pro přístup k datům a dokumentům po celou dobu

archivace. Doba archivace začíná běžet od celkového ukončení prací na Technické pomoci, tj. po schválení Objednatelem poslední fakturace za Technickou pomoc. Archivace musí být v souladu s platnou legislativou ČR, týkající se archivace.

- f) Poskytovatel zajistí zástupcům Objednatele přístup k datům po celou dobu archivace.
- g) Poskytovatel bere na vědomí, že data ke stavbám v průběhu poskytování technické pomoci nebo v době archivace, mohou být vyžádány ke kontrole auditními či kontrolními orgány. Je povinen je poskytnout se souhlasem Objednatele. Data musí být v souladu s platnou legislativou, týkající se elektronického podepisování tak, aby byl souhlas jednotlivých osob právně prokazatelný.
- h) Poskytovatel je povinen vést v průběhu technické pomoci evidenci komunikace se zúčastněnými stranami včetně urgencí a to výhradně v datovém prostředí, které disonuje sledování komunikace s auditní stopou.

## **5. Požadavky v rámci řízení a provozu společného datového úložiště:**

- a) Strukturu systému/složek, nastavení schvalovacího procesu a přidělení práv zajistí Poskytovatel, na základě dohody s Objednatelem.
- b) Pro každou stavbu bude veden samostatná složka s vlastními přístupy osob zodpovědnými za realizaci/sledování stavby.
- c) Zaškolení uživatelů dle platného manuálu do aplikace a uživatelských přístupů, zavedení uživatelů a nastavení jejich oprávnění, el. podpisů aj. zajistí Poskytovatel, na základě dohody s Objednatelem.
- d) Přístup do systému bude mít zejm. Objednatel, technický a autorský dozor objednatel, Zhotovitel stavby, a jimi určené pracovníci a spolupracovníci. Všechny dokumenty a úkony provedené v systému budou obsahovat zaručenou informaci o původci, čase a originalitě. Za obsah a správnost dat publikovaných v datovém skladu odpovídá jejich pořizovatel.
- e) Data budou umístěna na serveru poskytovatele služby. Poskytovatel je povinen poskytnout licenci pro přístup do společného datového prostředí ostatním zúčastněným stranám za stejných obchodních podmínek jako objednateli.

- f) Žádný úkon ani dokument nebude možné trvale odstranit, možné bude pouze nahrazení novou verzí.
- g) Základním používaným formátem souboru bude PDF a doplňujícími všechny soubory kancelářských aplikací a výkresové dokumentace.
- h) Poskytovatel služby po dobu výstavby zajistí dostupnost služby datového skladu pro všechny účastníky výstavby, ti budou moci k datovému skladu přistupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel služby k zajištění výše uvedeného musí vlastnit nebo mít smluvně zajištěny potřebné personální, hardware a software prostředky.
- i) Systém musí mít plnou podporu systému v českém jazyce.
- j) Poskytovatel zajistí technickou podporu.
- k) Společné datové prostředí bude mít antivirovou ochranu, která bude pravidelně aktualizována. Bude také pravidelně zálohováno.
- l) Poskytovatel zajistí po ukončení projektu převedení digitálních dat z úložiště do podoby adresářové struktury s uloženými příslušnými dokumenty a předá objednateli na elektronickém nosiči.



## SOUPIS SLUŽEB

### Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM

#### Podrobná specifikace ceny

## AKCE

### "Technická pomoc objednateli v rozsahu provedení technické asistence 2022-3"

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (ZBV) SN (0 - 80 mil. Kč) (v Kč bez DPH/hod)*	Technická pomoc objednateli (ZBV) SN (80,0 - 180,0 mil. Kč) (v Kč bez DPH/hod)*	Technická pomoc objednateli (ZBV) SN (180,0 a více mil. Kč) (v Kč bez DPH/hod)*	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>Je uvedena u jednotlivých činností</b>	795,000	795,000	795,000	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	2 210	1 645	315	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>1 990 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>284 000</b>	<b>3 754 000</b>
<b>Nabídka účastníka v Kč bez DPH</b>	<b>1 756 950</b>	<b>1 307 775</b>	<b>250 425</b>	<b>3 315 150</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	88,29%	88,36%	88,18%	88,31%

\*) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

**"Technická pomoc objednateli v rozsahu provedení technické asistence 2022-3"**

**Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH  
( 0 - 80,0 )**

	Počet hod.	Cena/hod	Cena celkem
<b>Přípravná fáze</b>			
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů <b>zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV</b> .	500	795	397 500
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.	510	795	405 450
<b>Analytická fáze</b>			
Postupně zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn.	135	795	107 325
Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	380	795	302 100
<b>Finální fáze</b>			
Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.	385	795	306 075
<b>Poskytnutí technické asistence a zpracování ZBV ve společném datovém prostředí Poskytovatele v rozsahu stanoveném smlouvou a jejím přílohami</b>	300	795	238 500
<b>celkem hodin</b>		<b>2210</b>	
<b>Kč bez DPH/hod</b>		<b>795</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>		<b>1 756 950</b>	

**Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH  
( 80,0 - 180,0 )**

	Počet hod.	Cena/hod	Cena celkem
<b>Přípravná fáze</b>			
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů <b>zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV</b> .	350	795	278 250
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.	360	795	286 200
<b>Analytická fáze</b>			
Postupně zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn.	150	795	119 250
Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	290	795	230 550
<b>Finální fáze</b>			
Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.	345	795	274 275
<b>Poskytnutí technické asistence a zpracování ZBV ve společném datovém prostředí Poskytovatele v rozsahu stanoveném smlouvou a jejím přílohami</b>	150	795	119 250
<b>celkem hodin</b>		<b>1645</b>	
<b>Kč/hod</b>		<b>795</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>		<b>1 307 775</b>	

**Rozmezí předpokládaných stavebních nákladů v mil. Kč bez DPH  
( 180 a více )**

	Počet hod.	Cena/hod	Cena celkem
<b>Přípravná fáze</b>			
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů <b>zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV</b> .	25	795	19 875
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.	30	795	23 850
<b>Analytická fáze</b>			
Postupně zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn.	45	795	35 775
Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	50	795	39 750
<b>Finální fáze</b>			
Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.	65	795	51 675
<b>Poskytnutí technické asistence a zpracování ZBV ve společném datovém prostředí Poskytovatele v rozsahu stanoveném smlouvou a jejím přílohami</b>	100	795	79 500
<b>celkem hodin</b>		<b>315</b>	
<b>Kč/hod</b>		<b>795</b>	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>		<b>250 425</b>	

**Poznámka:**

Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých staveb.