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PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

Prikazce:
se sidlem:
Zastoupeno:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pfikazce")
a

Prikaznik:

se sidlem:

Zapsanaly:

Zastoupenaly:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,prikaznik®)

v platném znéni mezi:

Mésto Novy Ji€in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Jicin

00298212

Komer¢ni banka, a.s., Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstského urfadu Novy Ji€in
XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiéni technik Odboru rozvoje
a investic

UCHYTIL s.r. 0.

K Terminalu 7, 619 00 Brno — Horni HerSpice
u KS v Brné, oddil C, vlozka 17690

Josefem Uchytilem, jednatelem spolecnosti
60734078

CZ60734078

Komeréni banka Brno, a. s.

107 — 6412170257 / 0100

Josef Uchytil, jednatel spole€nosti, tel. XXXXXXxxxxx,
e-mail: XXOXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, vedouci stfediska projekce, tel.
XXXXXXXXXXX, €-mail;  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,Nova teplovodni
pripojka pro objekt Dlouha 1887/45 v Novém Ji¢iné” (dale jen ,stavba“), které

spocivaji v zajisténi:

» technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to v souladu s ustanovenim § 153
odst. 3 a 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist v plném rozsahu;

> koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby v€etn& provadéni €innosti za pfikazce ve
smyslu zakona &€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich poZzadavcich
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) na stavenistich;

» dalSich souvisejicich ¢innosti v minimalnim rozsahu dle pfilohy €. 1 této smlouvy.
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. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce a vyslovné prohlasSuje, ze uzavienim
této smlouvy na sebe bere obstarani predmétu smlouvy, tedy vykon c&innosti TDS a
koordinatora BOZP ve vztahu k objektim a provoznim souborim stavby uvedenym v ¢l.
Il. odst. 1. této smlouvy.

. Specifikace Cinnosti pfikaznika (TDS a koordinator BOZP) ve fazi realizace stavby jsou
uvedeny v pfiloze €. 1 této smlouvy.

. Pfikaznik zodpovida za vady, kterym mohlo byt spravnym postupem zabranéno a rovnéz
zodpovida za jim zavinéné prodleni a pfipadné pifekroCeni rozpoctu stavby.

. Prikaznik haji zejména zajmy pfikazce, nikoli zajmy zhotovitele stavby.

Il. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VI. této smlouvy po dobu urcitou
od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby bez vad a
nedodélku prikazci.

2. Predpokladany rozsah vykonu technického dozoru je stanoven na 57 hodin.

3. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné

dle skute¢né potifeby odvijejici se od prubéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf.
podat vyjadfeni neprodlené po vyzveé prikazce.

. Predpokladany rozsah vykonu koordinatora BOZP v¢€. vypracovani planu BOZP, pfipadné
jeho aktualizace je stanoven na 21 hodin.

. Pfikaznik se v ramci Cinnosti koordinatora BOZP zavazuje provadét kontroly na misté
realizace stavby minimalné 1x tydné. Cast sluzeb bude realizovana v sidle Pfikaznika.

. Informace, které je Pfikaznik povinen sdélit Pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol
stavby preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena
kontrola, z niz byl zapis vyhotoven.

. Misto pInéni vykonu TDS a koordinatora BOZP je misto realizace stavby dle projektové
dokumentace “Nova teplovodni pfipojka pro objekt Dlouha 1887/45 v Novém Ji¢iné"
vypracované spolec¢nosti UCHYTIL s.r.o., K terminalu 7, 619 00 Brno, ICO 607 34 078,
DIC CZ60734078 a misto pfikaznika.

. Pfedpokladany termin vykonu TDS a koordinatora BOZP je srpen az listopad 2022.

Ill. Odména

. Za provedeni pfedmétu smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vySi 700,00 KE za 1 hodinu vykonu Cinnosti. Ke sjednané odméné bude
pfipo¢tena Castka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni faktury.

. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za
podminek stanovenych ve smlouvé.

. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spInéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim vesSkeré
odborné péce védét mél nebo mohl, véetné nakladi na dopravu a souvisejicich naklada
(ztrata Casu na cesté).

. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.
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. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavfeni dodatku k této smlouvé a to jen
v pripadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Il a VI. této smlouvy ze strany pfikazce.

. Pokud rozSifeni prfedmétu pinéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je
pfikaznik povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou,
predlozit pfikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat
pfikazce k uzavieni dodatku ke smlouvé.

. Pfikazce neposkytuje zalohy.

IV. Platebni podminky

. Odménu za vesSkerou cCinnost se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi pribézné na
zakladé faktur vystavenych za kazdy mésic vykonu &innosti vZdy nejpozdéji do 10. dne
nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je hodinovy vykaz vykond
technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.

. Faktury musi mit nalezZitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 21 dnu ode dne doruceni pfikazci.

. Pfikazce je opravnén pred uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu,
v€etné vad soupisu provedenych praci nebo vykazu vykonl. Ve vracené faktufe musi
vyznacit ddvod vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti danovy doklad —
fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni |lhiata splatnosti. Cela Ihita bézi
znovu ode dne dorucéeni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

V. Sankéni ujednani
. Smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty a uroky z prodleni:

1.1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami
uvedenymi v této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodd k navstévé
stavby nebo k jednani na vyzvu dle ¢l. Il. odst. 3. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysSi 3.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V
pfipadé opakovaného poruseni ¢ini smluvni pokuta 6.000 K¢&. Uhrazenim smluvni
pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody, kterou je mozno vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty.

1.2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny
stavby mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladu na
realizaci stavby vzniklych vadou pInéni podle této smlouvy. Tim neni dotena
odpovédnost pfikaznika za zpisobenou Skodu.

. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené €astky urok z prodleni ve vysi 0,05% za kazdy i zapoCaty den prodleni.

. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteCného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. V pfipadég, Ze
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pfikazci vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vlc&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén odedist tuto Castku z jakékoli faktury a
snizit o ni ¢astku k uhradé nebo pozastavku.

VI. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany stavebnich

nebo jinych opravnénych organd statni spravy.

Pfikazce preda pfikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfredmétu této smlouvy, tj. projekt
stavby pro stavebni povoleni a projekt pro provedeni stavby (v tisténé a digitalni podobé)
vCetné kompletni dokladové €asti, vydana stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené
smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni podobé), a to bezprostfedné poté, co je
bude mit k dispozici. Predani téchto podkladi se uskuteéni na zakladé predavaciho
protokolu vyhotoveného pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyn.

4. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét této smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a

10.

11.

s pokyny pfikazce. Od pokynl pfikazce se mize pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemize v&as obdrzet jeho souhlas.

Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny vzdy posledni pracovni den
v tydnu a pfedkladat pravidelné elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o
postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

Obé strany se zavazuji provést mimofadné navstévy stavby na zakladé pozadavku
postupu praci nebo pozadavku zhotovitele.

Pfikaznik se zavazuje zajistit provadéni praci nad ramec této smlouvy v pfipadé
odsouhlaseni dodatku ke smlouvé o dilo, na jejimz zakladé je stavba realizovana. Tato
skute¢nost bude upravena dodatkem k této smlouvé.

Pfikaznik odpovida za Skody zplUsobené vadnym vykonem pfikazu dle této smlouvy a
dale za Skody zpusobené c&innosti tfetich osob, svéfil-li pfikaznik ¢innost podle této
smlouvy témto osobam.

Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezZitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit
ani pfi vynalozeni odborné péce.

Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpistu v€etné zakazu
nelegalniho zaméstnavani, predpist vztahujici se k pobytu cizinct v Ceské republice,
predpisu stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, predpisu vztahujicich
se k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisu,
hygienickych pfedpisi, predpisi k ochrané Zzivotniho prostfedi véetné predpisu
upravujicich nakladani s odpady (pfedevSim zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni). Dale se pfikaznik zavazuje fadné a vC€as hradit své zavazky vuci
poddodavatelim a umoznit pfikazci kontrolovat u zaméstnancl pfikaznika, podilejicich se
na realizaci dila dle této smlouvy, zda jsou odménovani v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Pfikaznik dale zajisti, Zze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této
smlouvy budou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuckami. Je-li pfikaznik
v prodleni s uhradou fadné& provedenych a vyfakturovanych praci poddodavateli, je
pfikazce opravnén provést prfedmétnou uhradu dotéenému poddodavateli pfimo;
v takovém pfipadé jiz pfedmétna platba nebude ze strany pfikazce uhrazena pfikaznikovi.

PFikaznik pfi vykonu &innosti dle této smlouvy pfednostné vyuzije osoby znevyhodnéné na
trhu prace, a to pfedevsim absolventy bez praxe a studenty. MoZnost a ucelnost takového
postupu posoudi pfikaznik zejména s ohledem na charakter, rozsah a naro¢nost praci,



12.

V 2022-0426/0ORI

které by toto osoby mély vykonavat, a rovhéz s ohledem na dostupnost této pracovni sily
na pracovnim trhu.

Pfikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUlsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem 5 mil K&, s maximalni
spoluucasti 5 %. Pfikaznik je povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce ufedné ovéfenou kopii
pojistné smlouvy na pozadované pojisténi k nahlédnuti. Pfikaznik je povinen vySe
uvedenou pojistnou smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této
smlouvy.

VII. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

. Tato smlouva se uzavira na dobu ur€itou po dobu realizace stavby, tj. od zahajeni €innosti

uvedenych v €l. I. této smlouvy do doby pfedani a pfevzeti dokonCené stavby nebo jeji
posledni ¢asti. Doba trvani pfedmétu smlouvy je zavisla na prubéhu stavebnich praci na
stavbé.

Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéZz opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
pfikazce neposkytne pfikaznikovi sou€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v
ani v dodatec¢né lhaté stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez
10 dnd.

Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfFikaznik neplni Ffadné
pfedmét plnéni a své povinnosti podle této smlouvy a to v ani v dodateéné lhaté
stanovené pfikazcem v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dna.

. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Zze z objektivnich divodu

nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. I. odst. 1.

Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

PFi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci vesSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho &innosti
dle této smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a

nahradu Skody dle této smlouvy, pfipadné téz Obcanského zakoniku.

VIII. Zavéreéna ustanoveni

. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi

Obcganskym zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které

budou platné po podpisu opravnénych zastupcl obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz prikazce
obdrzi jeden vytisk a pfikaznik jeden vytisk.

. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné

souhlasi. Tuto smlouvu uzavrely na zakladé své svobodné a vazné ville a na diikaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.
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5. Smluvni strany vyslovné souhlasi stim, Zze tato smlouva bude v souladu se zak. €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv.
Elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni
v registru smluv Mésto Novy Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavfeni. Smluvni
strany prohlasuji, Ze tato smlouva vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve
smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu
smlouvy po znecitelnéni osobnich udaja.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Priloha €. 1 — Cinnosti pfikaznika

V Nové Ji¢iné, dne 2.8.2022 V Brné, dne 11.8.2022

Za pfikazce: Za pfikaznika:

Ing. arch. Jitka Pospigilova UCHYTILsro.
vedouci Odboru rozvoje a investic Josef Uchytil

Méstského ufadu Novy Ji€in

Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy
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Pfedmétem plnéni pfikazni smlouvy je vykon funkce TDS a koordinatora BOZP u akce
pfikazce realizované pod nazvem ,Nova teplovodni pFipojka pro objekt Dlouha 1887/45 v

>

Novém Ji€iné“, a to zejména v nize uvedeném rozsahu:

1. Vykon TDS

e Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,
ve vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti a dalSich
odbornych ¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace. Vykon technického dozoru
stavby je rozdélen do dvou etap a zahrnuje zejména tyto &innosti:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektem a s obsahem smliuv,

predani stavenisté dodavateli stavby v¢. pfisluSnych zapisu,

kontrola postupu stavby dle ¢asového harmonogramu, upozoriiovani dodavatele
stavby na nedodrzovani harmonogramu a pfiprava podklad( pro pfipadné sankce,
prubézné pisemné poskytovani informaci pfikazci o pribéhu stavby a bezodkladné
informovani o vSech zavaznych okolnostech na stavbé,

kontrola dodrZovani vSech podminek pro realizaci stavby dle smlouvy o dilo,
predkladani navrh( na opatfeni vedouci k napravé a navrh(l na pfipadné uplatnéni
penale,

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturaCnich dokumentl a jejich podkladu
(soupisy provedenych praci), kontrola jejich shody se smlouvou o dilo, predkladani
téchto dokumentl pfikazci k likvidaci,

kontrola provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek material(i, konstrukci a
kvality praci,

vedeni kontrolnich dnu stavby a pofizovani zapisu z téchto kontrolnich dnd,
pofizovani prubézné a detailni fotodokumentace stavby tak, aby bylo mozno dolozit
dodrzeni podminek provedeni stavby dle smlouvy o dilo u vSech nakladd, které
budou fakturovany pfikazci (tzn. provedeni stavebnich praci, pouziti materialu,
provedeni zkouSek apod.),

kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikll v souladu se smlouvou o dilo,
vyjadfeni k zaznamim dodavateli do stavebniho deniku popf. zapis vSech
skutecnosti, které jsou podstatné pro stavbu z pohledu pfikazce,

ovéfovani spravnosti vdech navrhd dodavatele s ohledem na zmény ceny a terminy
popf. dalsi podminky smlouvy, vyjadieni k témto navrhum a jejich predlozeni pfikazci,
kontrola a provedeni prilkazného zaznamu o realizaci v8ech praci a dodavek, které
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi v prub&hu nadchéazejicich praci,
zakladani vSech osvédcCeni a zaznamu z jednani, vedeni a organizace koordinacnich
jednani v soucinnosti s pfikazcem,

kontroly Fadného skladovani materialt, pofadku na stavenisti apod.,

pfiprava dokumentl k pfedani a prevzeti stavby, u€ast na pfedavacim a prejimacim
jednani,

kontrola vSech dokumentu pozadovanych pfikazcem k pfedani a prevzeti dokoncené
stavby a dokumentl pfedanych dodavatelem stavby,

koordinace pozadavku projektanta a dodavatele v ramci autorského dozoru,

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni, pfislusnych norem a
technologickych postupu,

pfiprava podkladu pro pribézné a zavérecné vyuctovani stavby,

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfevzeti a dodrzeni termin
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jejich odstranéni,
e UCast na zavérecné kontrolni prohlidce.

e Pokud v uvedeném vyctu praci chybi néktera €innost, ktera s technickym dozorem podle
platné pravni upravy souvisi, zavazuje se pfikaznik provést i tuto ¢innost.

o Pfikaznik bude pfi zabezpe€ovani €innosti podle této smlouvy postupovat s odbornou
péci. Svoji Cinnost bude pfikaznik uskutecnovat v souladu se zajmy pfikazce, podle jeho
pokyn(, zapist a dohod opravnénych pracovnikd smluvnich stran a v souladu s jejich
vyjadfenimi a rozhodnutimi pfislusnych organu statni spravy, dle platného stavebniho
povoleni a projektové dokumentace pro provadéni stavby.

e Prikaznik je povinen pfi vykonu své ¢innosti upozornit na nevhodnost pokynu pfikazce,
trva-li vSak tento na jejich spinéni, neodpovida pfikaznik za Skodu takto vzniklou.

e Od pokynu pfikazce se pfikaznik smi odchylit jen v pfipadé, je-li to nezbytné v zajmu
pfikazce, nemize-li v€as obdrzet jeho souhlas a neni-li to pfikazcem pro dany pfipad
vyslovné zakazano.

2. Koordinator BOZP

A. Prace souvisejici s pripravou stavby:

e vypracovani oznameni na OIP Ostrava
e zpracovani planu BOZP

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby:

e prokazatelné seznameni vSech zhotovitell stavby s bezpe€nostnimi a zdravotnimi
riziky na stavenisti,

e kontrola stavu BOZP na stavenisti, upozorfiovani zhotovitele stavby na zjisténé
nedostatky, vyZadovani napravy, navrhovani pfiméfenych opatfeni v¢. zpétné
kontroly a dale bezodkladné pisemné informovani Objednatele o téchto krocich,

e informovani Objednatele v pfipadé neodstranéni nedostatki v oblasti BOZP
zhotovitelem stavby,

e koordinace osob pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP s ohledem na povahu stavby
a provadéné Cinnosti,

e prekladani podnétl a doporuceni opatfeni vhodnych z hlediska BOZP pro stanoveni
postupu a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se pfi realizaci stavby
uskutecni sou€asné nebo na sebe budou bezprostifedné navazovat (pozn. pouze na
vyzadani zhotovitele),

e spoluprace pfi stanoveni €asu potifebného k bezpenému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti,

e sledovani provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na dodrzovani pozadavki
BOZP, upozorifiovani na zjisténé nedostatky a vyzadovani jejich odstranéni,

e kontrola zabezpeCeni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

e spoluprace se zastupci zaméstnanct pro oblast BOZP a pfislusnymi odborovymi
organizacemi,

e UCast na kontrolni prohlidce stavby v pfipadé pozadavku stavebniho Gfadu,

e navrhovani termin( a organizovani kontrolnich dnd k dodrzovani planu BOZP za
ucCasti zhotovitel nebo osob jimi povérenych,

e sledovani dodrzovani planu BOZP zhotoviteli, projednavani pfijeti opatfeni a terminu
k naprave zjisténych nedostatkd,
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e podavani informaci z kontroly BOZP ke kontrolnim dnim stavby (osobni pfitomnost
nebo pfedem zaslany pisemny zapis),

e zpracovani zapisu o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a zpusobu jejich
odstranéni, v&etné pofizovani fotodokumentace tykajici se BOZP,

e spoluprace s ostatnimi ucastniky realizace stavby a zastupci Objednatele (technicky
dozor, autorsky dozor apod.).

o Prikaznik dale prohlasuje, ze je k poskytovani sluzeb BOZP odborné zpusobily dle ust. §
10 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni.



