
O B J E D N Á V K A
(Výzva Kupujícího k zahájení plnění předmětu dodání Zboží)

Číslo objednávky: 1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
ČNB, číslo účtu: 20001-15937031/0710

Poskytovatel:

INTENS Corporation s.r.o.
se sídlem: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

28435575 
CZ28435575 
589 952 2001/5500

Tato objednávka na dodání Zboží je uzavírána na základě Smlouvy na veřejnou zakázku 
vedenou pod názvem „Upgrade infrastruktury na koooperativním ITS koridoru Mirošovice -  
Rudná44 uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 7. 9. 2020, číslo smlouvy 01UT- 
000004 (dále jen „Smlouva44) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní 
strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Kontaktní osoba Objednatele: ....... ............ ............

Fakturujte: Faktura musí být doručena na adresu ŘSD ČR, GŘ -  Čerčanská 2023/12, 140 00 
Praha 4, nebo na emailovou adresu posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Místo dodání Zboží: Upravuje Smlouva

Objednáváme u Vás dodání Zboží včetně zajištění souvisejících činností (dle Smlouvy):
Upgrade 29 ks jednotek na infrastruktuře (RSU)
Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU)
Upgrade 19 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
Upgrade 5 ks jednotek v osobních vozidlech (OBU)

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dodání Zboží bude realizováno postupně ve dvou 
etapách (na sobě navazujících)

Etapa 1 bude dokončena ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení této Objednávky a po 
odsouhlasení harmonogramu Objednatelem
• Upgrade 29 ks jednotek na infrastruktuře (RSU)
•  Upgrade 10 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
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Etapa 2 bude dokončena ve lhůtě do 120 dnů ode dne doručení této Objednávky a po 
odsouhlasení harmonogramu Objednatelem
• Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU)
• Upgrade 9 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
• Upgrade 5 ks jednotek v osobních vozidlech (OBU)

Termín dodání Zboží je stanoven na kterýkoliv pracovní den v rámci Lhůty pro dodání, a to v 
rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin nebude-li pro konkrétní dodávku Zboží mezi stranami 
dohodnuto jinak.

Celková hodnota objednávky na dodání Zboží v Kč bez DPH: 5 315 536,00 Kč

Upgrade 29 ks jednotek na infrastruktuře (RSU):
Upgrade 24 ks jednotek ve vozidlech údržby (RVU) a 5 ks OBU 
Upgrade 19 ks jednotek v mobilních vozících (RVU)
Související požadavky a Ostatní činnosti

2 672 002,00 Kč 
1 011 259,00 Kč 

873 715,00 Kč 
758 560,00 Kč

V Praze dne 15. 9. 2020 

Za Objednatele: ip tn  

Podpis oprávněné osoby:
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Upgrade infrastruktury na kooperativním ITS koridoru Mirošovice - Rudná
HARMONOGRAM - REALIZACE
Popis činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Doručení Výzvy Kupujícího a schválení Harmonogramu
Zpřístupnění inform ačních a datových zdrojů ŘSD ČR

Aktualizace seznam u RSU/RVU/OBU
Seznam  SIM  - prověření aktivních

Předání klíčů k RSU a portálům
Upgrade RSU (1. část RSU - 2 lokality)
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (1. část RSU)

Poskytnutí HM I zařízení a HM I aplikace
Upgrade HMI zařízení

Přistavení vozidel (3-4 vozidla/vozíky denně/SSÚD)
Upgrade RSU (2. část RSU - 27 lokalit) —
Upgrade RVU (1. část RVU - 10 mobilních vozíků)
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (2. část RSU a 1. část RVU)
Upgrade RVU/OBU (3-4 vozidla/vozíky denně/SSÚD)
Provedení a vyhodnocení individuálních zkoušek (Upgrade RVU/OBU)
Výzva k provedení komplexních zkoušek
Provedení komplexních zkoušek (za přítom nosti Objednatele)
Dokumentace skutečného provedení
Průvodně technické dokumentace

Týdenní harmonogram

Požadavky na součinnost ze strany Kupujícího:

Zpřístupnění informačních a datových zdrojů ŘSD ČR -
Zajištění klíčů: 2x portály + lx  skříně 

Zajištění pověření (pro SSÚD) 
Aktualizace seznamu RSU/RVU/OBU 

Zajištění napájení na RSU 
Umožnění instalací na portálech během zimního období 

Fyzické přistavení všech vozidel s RVU/OBU 
Poskytnutí HMI zařízení

Harmonogram schválen dne: 4 ^

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:


