
MĚSTO
HODONÍN

Číslo smlouvy: SD/2022/0291/150

S004P01F2ANQ

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

při přípravě a realizaci stavby na akci:

„Hodonín, sídliště Větrná Hůrka parkoviště u kotelny66

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

CZ 699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

ve smluvních záležitostech Lenkou Pravdovou, pověřenou vedoucí odboru

IaÚ

v technických záležitostech

Příkazce:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen příkazce/

Ing. Miroslav Matyáš

696 5 1 Kostelec

49941950

Příkazník:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

/dále jen příkazník/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název: „Hodonín, sídliště Větrná Hůrka parkoviště u kotelny“

č.j. MUHOCJ 49884/2021 vydal: Městský úřad Hodonín,

stavební úřad

pozemky pare. č.: 1790/79, 1790/87, 1790/93, 1790/289, 1790/294,

1790/295, 1790/298, 1790/311 k.ú. Hodonín,

2.1. Stavební povolení:

2.2. Místo stavby:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín2.3. Investor (objednatel):

Kontaktní osoby:
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PP projekt Hodonín s.r.o., ICO 27757307, sídlem Radějov 269, PSČ 696 67 W

2.6. Autorský dozor (AD): PP projekt Hodonín s.r.o., IČO 27757307, sídlem Radějov 269, PSČ 696 67 ;

2.7. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS): PP projekt Hodonín s.r.o., IČO 27757307, sídlem

Radějov 269, PSČ 696 67

2.4. Projektová dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby zak. č. 1 1 10/2020 z 02/2021

Datum zhotovení PD: 02/2021

2.5. Proj ektant (GP) :

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.Zhotovitel stavby:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

dodávek a služeb:

Charakter stavby:

soupisy provedených st. prací,

Nová stavba

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1.Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor ROZP“), při přípravě a realizaci

stavby:

Hodonín, sídliště Větrná Hůrka parkoviště u kotelny

Stavba (dále jen „dílo") se dle projektové dokumentace (dále jen ,,PD“), zpracované společností PP

projekt Hodonín s.r.o., IČ 27757307

Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek

sjednaných ve smlouvě.

3.2. Výkonem funkce koordinátora BOZP se rozumí řádné zajištění a provedení činnosti koordinátora

BOZP při přípravě a realizaci stavby ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem

stavby řádně a včas, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dle zákona č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisu k tomuto zákonu,

zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů), touto smlouvou, vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací a oprávněnými zájmy příkazce.

3.3. Příkazník prohlašuje, že je k datu podpisu této smlouvy odborně způsobilý pro výkon činností

koordinátora BOZP na staveništi na základě vydaných osvědčení doložených v příloze této smlouvy.
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f4 VYMEZENÍ plnění příkazníka

4 l. Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb. a v § 7 a § 8

nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

4.2.Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby,

přičemž je zejména povinen:

4.2.1. dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná

pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá,

aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

4.2.2. poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a

zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo

činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a

potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, nechat odsouhlasit a podepsat plán investorem

a odsouhlasit a podepsat plán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

4.2.3. vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu

práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., předání příkazci nejpozději

v termínu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli,

4.2.4. informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních

rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu

jednotlivých prací,

4.2.5. spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení

času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro

zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s

přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

4.2.6. kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit

vstupu nepovolaným osobám,

4.2.7. spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud

možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účastnit se na těchto dnech,

sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů

o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění

nedostatků,

4.2.8.

provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny

stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje

bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky

odstraněny,

4.2.9.
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4.2.10. aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a j

při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů, -

4.2.11. bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na

staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená

opatřeni, kontrolovat účinnost přijatých opatření,

4.2.12. vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech,

ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení),

4.2. 13. spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace,

4.2.14. účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a

ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito

orgány,

4.2.15. připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účastnit se na závěrečné kontrolní

prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu,

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI
5.1.Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je

povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s

potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat

pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z

povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v

zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci

veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

5.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko

příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady

ihned bez zbytečného odkladu po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání

záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový

pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

5.3. Pokud přikazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá

vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným

svolením příkazce či nezbytně nutné.

5.4. Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv

na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě

ve vazbě na změnu předmětu plnění.

6. TERMÍN PLNĚNÍ
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu stavby:

Předpokládané zahájení stavby: 08/2022

1 1/2022Předpokládané ukončení stavby:
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6.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do ukončení stavby.

Příkazník se zavazuje, že pro příkazcc vykoná činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby

bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději na výzvu příkazce.

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE
7.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti koordinátora BOZP především dle následujících podkladů

příkazce:
- projektové dokumentace pro provedení stavby dle čl. 2 této smlouvy
- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- povoleními ke stavbě dle čl. 2 této smlouvy a podmínek dotčených orgánů
- smlouvy o dílo na dodávku stavby

7.2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání

součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek,

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce

příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10

pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže

příkazce zabezpečit vlastními silami.

7.3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 7.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené,

je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné

lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní.

8. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8. 1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy v celkové výši:

25.000,- Kč bez DPH

5.250,- Kč DPH 21 %

30.250,- Kč včetně DPH

8.2. Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v

průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

8.3. Příkazce neposkytuje zálohy.

8.4. Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem koordinátora BOZP. Předpokladem

zaplacení sjednané ceny - dílčích faktur, je řádné plnění povinností příkazníka. Příkazník je oprávněn

vystavit faktury za dílčí plnění, a to jedenkrát za měsíc s ohledem na rozsah vykonaných činností.

Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený

zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou

konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu BOZP, který

připraví příkazník. Konečnou fakturuje příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby.

V případě rozšíření činnosti BOZP, nebo pro stanovení dílčích výkonů BOZP nad rámec Smlouvy, bude

cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši 550,- Kč/hod (vč. DPH).
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8.5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj ty
—

jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležití
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších \
předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury
do sídla příkazce. Přílohami konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném
ukončení výkonu BOZP a závěrečná zpráva o průběhu výstavby, které připraví příkazník a

soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

9. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA
9.1. Příkazník odpovídá za řádné a včasné provedení a výkon činností v rozsahu stanoveném příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od
příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče
nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

10. ZÁNIK smlouvy

10.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

10.2. Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je
oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď
doručena příkazci.

Příkazník bere na vědomí, že je příkazce oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V případě zániku

smlouvy odvoláním příkazu nahradí příkazce příkazníkovi náklady, které do té doby příkazník měl, a

škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

10.3.

10.4. Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp.

dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

10.5. Smlouva zanikne před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností
smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

10.6. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.6.1. probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále

likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka,

10.6.2. případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto

smlouval, právními a technickými předpisy a příkazník přes písemnou výzvu příkazce nedostatky

neodstraní.

10.7. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

10.7.1. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně

vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,
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10.7.2. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 3 měsíce.

účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
10.8. Odstoupení je platné a

.

Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dm účinnosti odstoupeni, nikoliv od počátku.

odpovídající část sjednané odměny, odpovídající
10.9. V případě odstoupení má příkazník nárok

řádnč provedeným pracím a službám.

10.10. V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupeni

celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto

doklady předá v uvedené lhútě příkazci.

10.1 1. Odstoupení od smlouvy sc nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy,

zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

11. SMLUVNÍ SANKCE , v

11.1. Při nedodržení povinností příkazníka uvedených v čl. 3 a 4 této smlouvy, je pnkazce opravnen

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1000,-Kč za každý jednotlivý případ

11.2. Příkazník je povinen
. J v v V/1 ,,

Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně pnkazmka.

na

uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury.

luvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na
1 1 .3 . Zaplacením jakékoli srn

náhradu škody.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12 1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
"

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv ve znění pozdějších předpisů.

Sb. o

12.2

12 3 Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanoveni pouze písemnými

číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy.

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněm

dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.
12.4.

pozdějších předpisů, a

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží 3 a příkazník obdrží 1

vyhotovení.
_

_

12.5.
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Lenka Pravdová
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Ing. Miroslav Matyáš
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