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 č. smlouvy objednatele:000708 00 16 

 č. smlouvy zhotovitele:  
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 
na realizaci akce  

„Bezbariérové p echody u terminálu Kačerov “ 

 

 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 
  Ing. Ladislavem Urbánkem, místop edsedou p edstavenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s., Rytí ská 29, Praha 1 
číslo účtu:  1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp.zn.:oddíl B, vložka 847 
(dále jen objednatel) 
 

a 
 

HES stavební s.r.o.  
se sídlem: Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00  
zastoupený: Michalem Jakubcem, jednatelem  
IČO: 28143213 
DIČ: CZ28143213, plátce DPH 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp.zn.:oddíl c, vložka 239567 
(dále jen zhotovitel)  

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“)ění této obchodní podmín 

 

2. Výchozí podklady a údaje 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení č.j. 400120/1405/16 na 
uzav ení smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k ádnému zhotovení 
díla v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje k jeho p evzetí a zaplacení za jeho 
provedení. 
Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávacími podmínkami poptávkového ízení č.j. 
400120/1405/16. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového ízení, 
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s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prově il veškeré podklady a pokyny 
objednatele, které obdržel do dne uzav ení této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy 
v zadávacích podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy, obsahuje a zohledňuje všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti. 

3. P edmět plnění 

3.1 P edmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže 
specifikované v odstavci 3.2 (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za provedené dílo 
dohodnutou cenu. 

3.2 Dílo, které je p edmětem smlouvy, zahrnuje následující činnosti:  

a) Realizace akce „Bezbariérové p echody u terminálu Kačerov“ detailněji popsáno a 
znázorněno v  projektové dokumentaci JP, kterou zhotovitel obdržel dle bodu 13. 1 této 
smlouvy.  

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení, do které budou zapracovány změny 
uplatněné v průběhu realizace stavby. Dokumentace bude p edána objednateli ve 4 
výtiscích a v elektronické verzi ve formátech DOC, XLS. Dále navíc geodetické 
zamě ení skutečného stavu ve 4 vyhotoveních (listinná a digitální verze ve formátech 
DOC, XLS a DWG).  

c) Zajištění pot ebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí vč. průkazů apod. pro 
kolaudaci a následné provozování díla. 

d) Spolupráce p i kolaudaci / souhlasem s užíváním stavby. 

4. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel provede a zcela dokončí dílo ve lhůtě 30 kalendá ních dnů ode dne p edání 
staveniště a umožní koordinaci se stavebním objektem SO 402 který bude realizován po 
dobu 7 dní jiným dodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 
následující den po p edání a p evzetí staveniště. 

 P edpoklad zahájení prací je IV.Q.2016. Objednatel vyzve zhotovitele 14 dnů p edem 
k p edání staveniště a zhotovitel je povinen ho k tomuto datu p evzít.  

4.2 Zhotovitel v rámci nabídky vyhotovil harmonogram prací zhotovitele, který vychází ze zadání 
objednatele a který je součástí této smlouvy jako P íloha č. 2. Harmonogram musí umožňovat 
ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na díle. V 

p ípadě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby zhotovitele o 
více jak 5 (pět) dní, nebo na základě požadavku zástupce objednatele a/nebo objednatele je 
zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a 
podrobnosti pot ebné pro ádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech 
dodávek a prací na díle. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle kapitoly 11. a na 
odstoupení od smlouvy dle kapitoly 17. této smlouvy zůstává zachováno. Nebude-li stranami 
písemně sjednáno, nebo objednatelem písemně odsouhlaseno jinak, nedochází p i takovéto 
aktualizaci k posunu výše uvedených uzlových bodů a závazných termínů. 

4.3 Doba provedení díla bude prodloužena: 
a. vzniknou-li v průběhu provádění díla p ekážky prokazatelně z důvodu porušení 

povinnosti objednatele dle této smlouvy, pokud je vyloučeno porušení povinnosti 
zhotovitelem, a to o dobu trvání p ekážky, 
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b. jestliže p erušení prací bude zaviněno tzv. vyšší mocí (nap . nep edvídatelné p írodní 
nebo průmyslové pohromy). Zhotovitel je povinen okolnosti vyšší moci Objednateli 
písemně sdělit ve lhůtě 4 dnů poté, co se o nich dozví. K pozdě učiněnému upozornění 
se nep ihlíží. Okolnosti vyšší moci je povinen prokázat Zhotovitel. Prodloužení doby 
provádění díla se určí podle délky trvání p ekážky s p ihlédnutím k době nutné na 
obnovení prací,  
Objednatel nebo p ípadný zástupce objednatele není povinen učinit žádné rozhodnutí 
podle bodu 4.3 odstavce b., pokud zhotovitel: 

do 4 dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval objednatele 
nebo p ípadného zástupce objednatele, a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné 
p imě ené lhůtě odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem, 
nesdělil písemně zástupci objednatele podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež 
může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění / prodlení. 

c. p ípadné úpravy doby provádění díla dle bodu 4.3 odstavců a) a b) budou ešeny 
dodatkem k této smlouvě. 

5. Místo plnění 

Místem plnění je terminál Kačerov. 

6. Cena díla 

6.1 Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše p ípustná a obsahuje veškeré 
náklady na provedené dílo a je platná po celou dobu provádění díla.  

 

Cena díla celkem bez DPH 1 033 863,64 Kč 

(slovy: Jedenmiliont icett itisícosmsetšedesátt ikorunčeskýchšedesátčty ihalé e) 

 
6.2 Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových 

p edpisů majících vliv na cenu p edmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
díla měněna s výjimkou úpravy ceny v důsledku nutnosti provedení víceprací či méněprací. 
Sjednaná Cena díla je ujednána pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně 
dokončené Dílo, je nejvyšší p ístupná a nep ekročitelná a je platná po celou dobu provádění 
Díla.  

 
K ceně bude účtována DPH v p íslušné výši podle platných právních p edpisů. Strany 
prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu ceny 
tj., změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů či inflace. Rozpis cen díla je uveden v 
p íloze č. 3 (Oceněný výkaz výměr). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
ocenění Objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. 

6.3  Způsob oceňování víceprací a méněprací. 
6.3.1 Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, 

které jsou součástí p edmětu plnění. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství p ípadných víceprací nebo méněprací. 

6.3.2 Oceňování p ípadných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-
li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na 
základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného 
v ÚRS Praha s tím, že p ímé náklady budou p imě eně zdokladovatelné (hmoty, 
mzdy, stroje). O p imě enosti p ímých nákladů rozhodne p ípadně pově ený 
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zástupce investora p ípadně investor sám. Nep ímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude p evzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací. 

6.3.3 Jakékoliv p ípadné vícepráce či méněpráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být 
zahájeny pouze po odsouhlasení a pokynu objednatele nebo p ípadného zástupce 
objednatele a následném uzav ení p íslušného dodatku ke smlouvě.  

 

6.4 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních p edpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 1765 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na 
rozpočet. Oceněný výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování p ípadných 
víceprací a méněprací. 

6.5 Další položky ceny za dílo: 
6.5.1 Cena za dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k ádnému 

splnění díla, zejména pak: 
a) veškerých nákladů zhotovitele na zhotovení díla, zejména na jeho pracovníky, 

materiál a další, včetně všech p irážek a režií, nákladů na stroje a p ístroje 
zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i 
nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou. 

b) provádění stavebních úprav a p ípomocí. 
c) veškerých nákladů na ádné dokončení díla a zahajovací provoz nově 

vybudovaných částí díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, 
mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prost edí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a za ízení, dodaných na staveniště 
objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
napojení elekt iny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení 
(které z ídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných 
za ízení.  

d) nákladů na dokumentaci skutečného provedení minimálně dle skutečného 
provedení díla v tištěné vč. elektronické verze a náklady na geodetické 
zamě ení skutečného stavu (listinná i digitální verze) dle bodu 3.2. 

e) nákladů na veškeré zkušební mě ení, zkoušky, revize, protokoly, průkaz 
způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních mě ení a zkoušek 
je definován zadáním objednatele, p ípadně dohodnut v rámci p edání a 
p evzetí díla. 

f) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, p íslušnými 
českými normami nebo objednatelem.  

g) nákladů na záruky. 

h) nákladů na z ízení a likvidaci dočasného za ízení staveniště, ádného oplocení 
a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, p ípadných záborů ve ejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do 
jeho úplného dokončení a včetně z ízení, p ípadné vybavení a nákladů na 
provoz kancelá í ZS. 

i) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu 
od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. 
Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně 
schváleny objednatelem.  

j) nákladů na nutná, pot ebná či ú ady stanovená opat ení k provedení díla, 

k) nákladů na za ízení odečtů mě idel p íslušnými organizacemi, a to p ed 
započetím a po skončení plnění díla, 
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l) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí p ed 
zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci 
výstavby. 

m) nákladů na ochranu majetku a odstranění p ípadných škod, nákladů na právní 
zástupce a p ípadná odškodnění v p ípadě soudních sporů. 

n) nákladů na ochranu staveniště a díla p ed povětrnostními vlivy, včetně nákladů 
na dočasné vysoušení včetně veškerých ostatních opat ení pokud si to 
klimatické podmínky vyžádají. 

o) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová 
dokumentace. 

p) nákladů na p ípadné pokuty a sankce ze správních ízení. 
q) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených 

prostor. 

r) všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a ádné 
provedení smluvních výkonů a vytvo ení dohodnutého díla a jeho zajištění. 

s) nákladů na uvedení do provozu veškerých částí díla, zejména technologií a 
zajištění jejich funkčnosti se stávajícími technologiemi a za ízeními, které 
nejsou p edmětem rekonstrukce 

6.5.2 K vyloučení pochybností se za dohodnutý p edmět plnění považují všechny práce a 
dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla jako dodávky na klíč, v souladu s 
p íslušnými p edpisy a touto smlouvou. 

7. Zastavení/p erušení díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2626 
občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele p íkaz p erušit práce, pokud není p ítomen odpovědný 
pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život 
pracovníků či t etích osob a rovněž v dalších p ípadech (nap . když zhotovitel provádí stavbu 
odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.).  

7.2 Objednatel je oprávněn zastavit/p erušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele.  

8. Platební podmínky 

8.1 Fakturace bude probíhat na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů (dále faktur), 
vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) na 
základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v p íslušném 
kalendá ním měsíci (které budou p ílohou faktury), odsouhlaseného oprávněným zástupcem 
objednatele či objednatelem. U každé faktury se stanovuje zádržné ve výši 10% z fakturované 
částky. Za DUZP se považuje poslední kalendá ní den p íslušného měsíce. U poslední faktury 
se za DUZP považuje den p edání a p evzetí díla uvedený v p edávacím protokolu, který 
bude její nedílnou p ílohou. Soupis skutečně provedených prací bude p ílohou faktur. 

8.2 Zádržné ve výši 10% ceny uhradí objednatel na základě žádosti zhotovitele a nejd íve po 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z p ejímacího ízení díla.  

8.3 Bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH. 
8.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich vystavení. 
8.5 Faktury - daňové doklady budou vystaveny na objednatele s adresou uvedenou v záhlaví 

smlouvy. 
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8.6 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, 
dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném 
znění. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto 
údaje: 
 číslo smlouvy 

 číslo a název akce 

 číslo objednávky (žádost objednatele o provedení části díla potvrzená zhotovitelem)  
 p edmět – část díla 

 IČ objednatele i zhotovitele 

 celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny za část díla 

 bankovní spojení zhotovitele 

 razítko a podpis zodpovědné osoby 

 číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 

 výše zádržného 
 

8.7 V p ípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění event. 
k vystavení oprávněné faktury. V takovém p ípadě se p eruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně vystavené faktury 
objednateli. 

9. Záruční doba 

9.1 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dílo bude provedeno ádným a odborným způsobem, včas 
a v souladu se všemi p íslušnými standardy, zákony, na ízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a za ízení 
bylo na úrovni požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi p íslušnými standardy, 
zákony, na ízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou 
za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a jejími p ílohami (včetně zadávací dokumentace), platnými právními p edpisy 
(zákony i podzákonnými právními p edpisy), rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle 
ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Na ízení 
EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších p edpisů, a v souladu s dalšími právními 
p edpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců. Pokud jsou uvedené právní p edpisy 
nebo normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude 
nejp ísnější p edpis, norma či doporučení. 

9.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho ádným dokončením včetně p edvedení způsobilosti 
díla sloužit svému účelu a p edání díla včas a včetně provedení díla v souladu se všemi 
p íslušnými standardy a s platnou právní úpravou a zhotovitel odpovídá zejména za to, že 
Dílo bude v souladu s technickými normami a to jak p i p evzetí Objednatelem, tak i v záruční 
době. 

9.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruční lhůty v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná 
běžet dnem po ádném p edání a p evzetí díla zhotovitelem. 

9.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnosti a pokyny uvedené ve smlouvě v dohodnuté lhůtě, má 
objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce provedou. Pokud je to práce, kterou 
měl dle ustanovení této smlouvy provést zhotovitel na vlastní náklady, pak veškeré náklady 
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z toho vyplývající nebo s tím spojené, určí objednatel. Objednatel bude tyto náklady vymáhat 
od zhotovitele tak, že je odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné 
objednatelem zhotoviteli. 

9.6 Pokud objednatel uvědomí zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, zhotovitel se zavazuje 
závadu odstranit nebo vyměnit vadné za ízení za nové v souladu s pokyny objednatele.  

9.7 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je zhotovitel povinen nastoupit na 
odstranění a odstranit objednatelem reklamovanou vadu: 
a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 12 hodin a odstranění vady do 24 

hodin; 

b) nastoupení na odstranění ostatní vady dle požadavku objednatele uvedeného 
v reklamačním protokolu nejpozději však do 5 pracovních dnů a jejich odstranění 
nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty lhůty 
pro odstranění havárie/vady odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru havárie/vady 
prokazatelně možné. 

9.8 Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat p esný popis vady, musí být podepsána 
oprávněným zástupcem objednatele či objednatelem a doručena do sídla zhotovitele. 
V p ípadě, že vada nebude v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem odstraněna, má 
objednatel právo zajistit odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad zhotovitele.  

 

10. Odpovědnost za škody, pojištění 
10.1  Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, 

aby nedošlo k: 
a) porušení obecně závazných p edpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení p íkazů daných objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, ve ejného majetku či 
majetku t etích osob 

e) p erušení nebo zastavení ve ejné dopravy. 

10.2  Za p ípadné škody, které vzniknou činností zhotovitele, nese zhotovitel plnou a nedělitelnou 
odpovědnost.  

10.3  Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění díla v platnosti pojistnou smlouvu ve výši 
10 mil. Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a 
majetku t etích osob, včetně majetku objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním 
p edmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu p edloží zhotovitel na vyžádání objednatele.  

10.4  Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla. Nebezpečí škody 
na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby ádného p edání díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

11. Smluvní pokuty 

11.1  V p ípadě prodlení s termínem provedení díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení s termínem dokončení a p edání díla. 

11.2 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením díla nejpozději následující den 
po p edání staveniště se sjednává ve výši 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

11.3 Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele s odstraněním vad z p ejímacího ízení se 
sjednává ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu 
odstranění.  

11.4  Smluvní pokuta pro p ípad prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad v záruční době 
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ve sjednaném termínu a prodlení s odstraněním vad v záruční době se sjednává ve výši 
5 000,- Kč za každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každý den prodlení 
pro ostatní vady. 

11.5  Smluvní pokuta pro p ípad, kdy zhotovitel či jeho subdodavatel jednotlivě i opakovaně nesplní 
své povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele nebo zástupce objednatele ve 
stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, objednatel 
může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý p ípad 
takového neplnění.  

11.6 Pro p ípad porušení povinnosti zhotovitele mít uzav eno pojištění podle odst. 9.24. této 
smlouvy nebo pro p ípad, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto 
pojištění ově it, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti 

11.7  Smluvní pokuta pro p ípad, že zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným 
způsobem p edpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví p i práci a/nebo pokyny 
objednatele a zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši: 

30 000 Kč za každý jednotlivý p ípad, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu p ímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (nap . závady na lešení, zdvihacích za ízeních, 
životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje za ízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.). 
5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a 
životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 
3 000 Kč za každý jednotlivý p ípad, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve 
stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše. 

1 000 Kč za každé jednotlivý p ípad porušení p edpisů BOZP nebo provozního ádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (nap . nepoužívání p edepsaných osobních ochranných 
prost edků, apod.). 
5 000 Kč, za každý jednotlivý p ípad porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce 
objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a 
navazujících ve ejných komunikací. 
1 000 Kč za každý zjištěný jednotlivý p ípad požívání alkoholických nápojů pracovníky 
zhotovitele v rozsahu celého staveniště. 
10 000 Kč za neoprávněné/objednatelem neschválené umístění reklamní cedule. 

11.8  Pro p ípad porušení povinností ze strany zhotovitele, které bude mít za následek omezení 
nebo p erušení provozu MHD, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,-Kč za každý 
jednotlivý p ípad. 

11.9  Smluvní pokuta pro p ípad porušení povinnosti chránit důvěrné informace se sjednává ve výši 
50.000,- za každý takový p ípad. 

11.10 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 

11.11 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od 
doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty objednatele k jejímu uhrazení 
zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený ve faktu e. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného uchazeče vůči 
objednateli.  

11.12  Pokud zhotovitel nedodrží termín p edání dokumentů podle bodu 17.4, uhradí objednateli 
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smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH). 
Objednatel může odečíst tuto smluvní pokutu od částek, které jsou nebo budou splatné 
zhotoviteli, p ípadně požadovat ji ze záruky na provedení díla. Úhrada nebo zápočet smluvní 
pokuty nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za škodu, ztrátu a/nebo ušlý zisk, vzniklé 
objednateli. 

11.13 Nárokem na smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody, a 
to ani ve výši p esahující smluvní pokutu a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 
2050 Občanského zákoníku. V p ípadě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává 
právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní p edpis stanoví 
pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), 
nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní 
pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká p ípadného práva na úroky 
z prodlení. 

12. Subdodávky 

12.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prost ednictvím subdodavatele neuvedeného 
v p íloze č.1 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s p edchozím písemným 
souhlasem objednatele uvedeném ve stavebním deníku. 

12.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v ádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. 

12.3 V p ípadě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

13. Další práva a povinnosti objednatele a p ípadného zástupce objednatele 

13.1 Objednatel nebo zástupce objednatele p edá zhotoviteli nejpozději po podpisu smlouvy: 

- výtisk PD (DSP+PDPS) v listinné verzi a na CD   nosiči, 
-vyjád ení orgánů státní správy a organizací ke stavbě. 

13.2 Objednatel nebo zástupce objednatele p edá zhotoviteli nejpozději p i p edání staveniště: 
13.2.1  stavební nebo jiné povolení 
13.2.2  ostatní doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.). 

13.3 Zástupce objednatele je povinen vykonávat povinnosti a je oprávněn využívat pravomoci 
specifikované v této smlouvě nebo z této smlouvy vyplývající. Zástupce objednatele nemá 
žádnou pravomoc měnit tuto smlouvu. Zástupce objednatele není oprávněn, kromě p ípadů 
výslovně uvedených v této smlouvě, zbavovat zhotovitele povinností, závazků nebo 
odpovědnosti podle této smlouvy. 

13.4 Zástupce objednatele a objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z 
práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli, která dle názoru zástupce objednatele či objednatele zneužívá své funkce 
nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v ádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na 
díle nebo v souvislosti s prováděním díla je považována zástupcem objednatele či 
objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opat ení a nahradit takto 
odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou zástupcem 
objednatele či objednatelem.  
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14. Další práva a povinnosti zhotovitele 

14.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné 
ke zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a 
ádně dokončit. 

14.2 Zhotovitel nesmí bez p edchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. 

14.3 Zhotovitel je povinen ádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady a nedodělky 
v p esném souladu se smlouvou a k plné spokojenosti objednatele. Zhotovitel je povinen ídit 
se a dodržovat pokyny objednatele a/nebo zástupce objednatele ve všech záležitostech, 
týkajících se díla. Zhotovitel bude p ijímat pokyny k provádění díla pouze od objednatele 
a/nebo zástupce objednatele.  

14.4 Zhotovitel p ebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou 
odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako ná adí, 
stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.  

14.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prově ení veškerých prací, které budou další 
činností zhotovitele zakryty nebo se stanou nep ístupnými. Výzva musí být objednateli 
doručena písemně nejméně 3 pracovní dny p edem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité ešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany prově it zakrývané 
práce bezodkladně. O výsledku prově ení provedou smluvní strany zápis do stavebního 
deníku. 

14.6 Zhotovitel bude průběžně zamě ovat zakrývané části stavby. 
14.7 Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku zástupce objednatele či objednatele i jeho 

subdodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou 
týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do 
celkového p edání a p evzetí díla. 

14.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k p edkládání a schvalování materiálů a 
k p ijímání opat ení ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich p ijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele či 
objednatel po izovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud 
objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro 
zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její 
upravené znění. 

14.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího ádného kontrolního dne za p imě enou k vyjád ení ke všem 
materiálům, které byly p edloženy nejpozději p i p edcházejícím kontrolním dni. 

14.10 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
(a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 

staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly ádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem objednatele či objednatelem, 

(b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, za ízení a staveniště, 
včetně za ízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opat ení včetně m.j. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a ádného osvětlení v souladu s právem, 
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(c) nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, za ízení a materiálu až do doby 
p evzetí bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody 
vzniklé na za ízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla, 

(d) zamezí p ístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(e) učiní všechna pot ebná opat ení pro ochranu ve ejnosti a životního prost edí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na ve ejném majetku, proti zasahování do 
práv t etích osob m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných p íčin, 
vznikajících v důsledku jeho činnosti, 

(f) učiní taková opat ení, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající 
následkem provádění díla, nep esáhly hodnoty p edepsané právem a/nebo místními 
orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí objednatele jakýchkoliv nároků t etích osob a 
p ípadných závazků vůči nim.  

(g) je dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v platném znění původcem odpadů 
vznikajících p i provádění díla dle tohoto Z . Zhotovitel je odpovědný za nakládání 
s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech. 

14.11 Během provádění díla je zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně ve ejných 
ploch) udržovat po ádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a p ilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a za ízení zhotovitele, 
které již nejsou pot ebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak 
zhotovitel neučiní i p es upozornění zástupce objednatele či objednatele, mohou být odklízecí 
a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele. 

14.12 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k 
plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho ádného ukončení v 
souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s 
t etími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, pop ípadě být s těmito 
zájmy ve st etu. 

14.13 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy zhotovitele k 
10. pracovnímu dni každého kalendá ního měsíce p edem odsouhlasenou zástupcem 
objednatele či objednatelem, které budou obsahovat minimálně následující údaje  

14.13.1 Identifikační data díla 

a) Název, místo a doba realizace díla 

b) Zhotovitel 

c) Aktuální seznam subdodavatelů 

14.13.2 Stav výstavby 

a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních 
objektů v členění dle  HMG 

b) P ehled zkoušek, testů a p evzatých prací 
c) BOZP & PO, za ízení staveniště a p eložky sítí 
d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

e) P ehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 

14.13.3 Časový průběh výstavby 

a) Datum zahájení a plánované datum ukončení díla 

b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
c) P edpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění 
d) Vyhodnocení plnění HMG výstavby zhotovitele  
e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby 
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14.13.4 Změnové listy 

a) P ehled schválených ZL 

b) P ehled projednávaných ZL 

14.13.5 Měsíční platby 

a) Aktuální požadavek  
14.13.6 Fotodokumentace 

a) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD. 

14.14 Zhotovitel se zavazuje p i provádění díla respektovat a plnit podmínky stavebního p ípadně 
jiného povolení a podmínky všech dotčených orgánů státní správy, organizací a podmínky 
správců dotčených inženýrských sítí. 

14.15 Zhotovitel odpovídá za poškození inženýrských sítí, které budou vyznačeny na staveništi 
nebo zhotoviteli p edány p i p edání staveniště, anebo budou jejich zákresy součástí p edané 
projektové dokumentace. 

14.16 Zhotovitel je povinen k zahájení prací p edložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP 
a PO ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů, a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu výstavby. 

14.17 Zhotovitel si p ed započetím prací dle pot eb (v p edstihu) zajistí u objednatele pro své 
pracovníky externí průkazy (pop . identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor 
objednatele a p ípadně školení na ízené vnitropodnikovými normami objednatele. 

14.18 Zhotovitel odpovídá za správné zat ídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2015. 

15. Stavební deník 

15.1 Od okamžiku p evzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pově ený pracovník 
zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se díla. 

15.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru objednatele ke kontrole 
a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy objednatel, 
technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled. 

15.3 Deník bude veden se dvěma průpisy. 
15.4 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 

uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. 
Obě smluvní strany se zavazují vyjád it se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité ešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se smluvní strany projednat p íslušné požadavky bezodkladně. 

16. P edání a p evzetí 

16.1 Objednatel p edá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv t etích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad 
rámec projektové dokumentace zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 

16.2  P edání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi objednatelem a 
zhotovitelem v p edem dohodnutý den. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k p evzetí 
staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že staveniště bez 
výhrad p evzal. Ode dne zahájení prací na p edaném staveništi nebo jeho části nese za ně 
odpovědnost zhotovitel. 
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16.3 Objednatel může dílo p ejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech nebo skupinách 
objektů v členění dle PD, p ičemž dílo bude dokončeno protokolárním p edáním a p evzetím 
jeho poslední části. 

16.4 Zhotovitel nejpozději 21 dnů p edem oznámí písemně objednateli, že práce (část díla) jsou 
p ipraveny k p evzetí objednatelem. Na tomto základě objednatel svolá všechny účastníky 
p ejímacího ízení.  

16.5 K zahájení p ejímacího ízení p ipraví zhotovitel doklady o ádném provedení díla nebo části 
díla dle technických norem a p edpisů, provedených zkouškách, atestech, a to: 

16.5.1 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s p íslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
stavebním povolení, s ádnými technologickými postupy a s dokumentací a že je dílo 
prosté práv t etích osob; 

16.5.2 originál stavebního deníku, 

16.5.3 protokoly o zkouškách p edepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých 
materiálů, 

16.5.4 atesty použitých materiálů, atesty si může zhotovitel v p edstihu objednat u nezávislé 
firmy (výzkumného ústavu) v p ípadě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) si bude vyžadovat speciální zkoušky, 

16.5.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
16.5.6 dokumentaci skutečného provedení opravenou dle skutečného provedení díla v 

tištěné formě vč. elektronické verze a náklady na geodetické zamě ení skutečného 
stavu v 4 vyhotoveních (listinná i digitální verze podle pravidel IMIP) dle bodu 3., vč. 
potvrzení o p edání IMIP, 

16.5.8 další doklady stvrzující jakost díla, 
16.5.9 revizní zprávy apod. 

16.6 P edávací a p ejímací ízení díla může být objednatelem p erušeno z důvodu zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení článku 16.5. 

16.7 O p ejímce díla vyhotoví objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci p ejímacího ízení. 
Nedojde-li k dohodě o p evzetí a p edání díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních 
stran a objednatel uvede, proč dílo nep evzal. Nové p ejímací ízení svolá objednatel na 
základě nové výzvy zhotovitele v souladu s článkem 16.4. pokud nebude dohodnuto jinak. 

16.8 Objednatel je oprávněn p evzít dodávku s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 
provozu a nedodělky, které nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové 
dokumentace skutečného provedení. 

16.9 Pokud objednatel p evezme dodávku prací vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, 
dohodne se písemně na návrh zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje být p ítomen ízení o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu 
(kolaudaci) a ve stanovených termínech bezplatně a ádně odstranit ještě p ípadné další vady 
a nedodělky z tohoto ízení (resp. ízení o prozatímním užívání), které vznikly z důvodů na 
straně zhotovitele. 

17. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

17.1 Účinnost této smlouvy skončí jejím úplným splněním. 
17.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
17.3 Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 

insolvenčního ízení, likvidace nebo zrušení (kromě p ípadů fúze) nebo je platebně neschopný 
či provádí vyrovnání s vě iteli nebo postoupení ve prospěch svých vě itelů nebo souhlasí, že 
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bude plnit smlouvu pod dohledem výboru vě itelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní 
vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli ízení nebo jsou p ijata usnesení v 
souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opat ení k uplatnění zástavního 
nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti 
ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené 
úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek na ízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / p es p edchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  

(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 14 (čtrnáct) dnů, vyjma 
objednatelem odsouhlasených posunů těchto termínů, 

(d) p es písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
p ípadně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento p ípad jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) porušil nebo nesplnil ustanovení článku 12 Subdodávky, 

(f)  p es p edchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

g) nep edal pojistnou smlouvu, 
 

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 

 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni 
skončení platnosti smlouvy i nadále p ísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho 
dokončení použít jiného zhotovitele. Objednatel nebo tento jiný zhotovitel mohou k dokončení 
využít za dohodnutých podmínek a za úplatu za ízení zhotovitele, dočasné stavby a materiály, 
které považují za vhodné. V daném p ípadě se takto dohodnuté podmínky a úplata promítnou 
do vypo ádání zaniklé smlouvy ve smyslu ustanovení bodu 17.5. 

17.4 Do 7 dnů od ukončení podle bodu 17.3 zhotovitel bezplatně p edá objednateli veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv 
se subdodavateli, povolení a souhlasů od ve ejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů 
podle této smlouvy.  

17.5 Pokud objednatel ukončí působení zhotovitele podle bodu 17.3, není povinen platit zhotoviteli 
ve vztahu ke smlouvě žádnou další částku ani odškodnění až do doby, kdy zástupce 
objednatele či objednatel zjistí náklady na zhotovení, dokončení a odstranění vad a 
nedodělků, p ípadné odškodnění za prodlení s dokončením díla a všechny další výdaje 
objednatele (dále jen „náklady objednatele“) a jejich výši potvrdí. Zhotovitel má pak právo 
obdržet pouze takovou p ípadnou sumu, kterou určí znalec, určený objednatelem k uhrazení v 
p ípadě ádného dokončení po odečtení nákladů objednatele. Pokud náklady objednatele 
p esáhnou sumu, kterou by měl zhotovitel obdržet v p ípadě ádného dokončení, pak 
zhotovitel na základě písemné výzvy uhradí objednateli tento rozdíl, který se bude považovat 
za dluh zhotovitele vůči objednateli a jenž bude p íslušným způsobem vymahatelný. S tím, že 
oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto ustanovení má objednatel právo započíst 
jakékoli rozdíly dlužné zhotovitelem za p ípadné zálohy na vybavení zhotovitele, materiály a 
za ízení a další částky, které ke dni ukončení byly v souladu s podmínkami smlouvy 
objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví 
po ádném projednání s objednatelem a zhotovitelem cenový konzultant, který pak o tom 
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bude p íslušným způsobem informovat zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle 
objednateli. 

17.6 V p ípadě, že na majetek objednatele bude soudem prohlášen úpadek anebo dojde 
k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, nebo vstoupí objednatel do 
likvidace, kromě p ípadů, kdy tak činí pro účely spojení nebo rekonstrukce, má zhotovitel 
právo p erušit práce na díle nebo odstoupit od smlouvy podáním písemného oznámení 
objednateli. Toto ukončení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé 
straně. 

17.7 Pokud je platnost smlouvy ukončena podle bodu 17.6, objednatel uhradí zhotoviteli veškerou 
práci provedenou p ed datem ukončení na základě cen a sazeb uvedených ve smlouvě, a 
dále prokazatelně doložitelné náklady na materiály a za ízení, dodané a v p imě ené mí e 
objednané pro účely díla. Oproti platbě splatné objednatelem podle tohoto článku má 
objednatel právo započíst rozdíly dlužné od zhotovitele za další částky, které ke dni ukončení 
byly v souladu s podmínkami smlouvy objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Jakékoli 
částky splatné podle tohoto článku stanoví po ádném projednání s objednatelem a 
zhotovitelem cenový konzultant, který pak o tom bude p íslušným způsobem informovat 
zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle objednateli. 

17.8 V p ípadě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana 
odstoupit od  smlouvy do 30 pracovních dnů. 

18. ešení sporů 

18.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vy eší veškeré spory vzniklé od termínu zahájení 
díla do data úplného dokončení díla, a to p edevším jednáním oprávněných zástupců 
smluvních stran.  

19. Ostatní ujednání 

19.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za 
tímto účelem se budou smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech 
okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit ádné plnění smlouvy. 

19.2 Ve všech p ípadech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, 
schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení 
bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.  

19.3 Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny p edávané zhotoviteli objednatelem nebo 
zástupcem objednatele a všechna oznámení, učiněné objednateli nebo zástupci objednatele 
ze strany zhotovitele, se buď doručují osobně či kurýrem s potvrzením p íjmu nebo zasílají 
elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem. 

19.4 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto 
smlouvou se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením p íjmu. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna p i doručování 
doporučenou poštou na adresu sídla p íslušné strany, jakmile pošta písemnost adresátovi 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zma il, nebo p ijetí písemnosti odmítl. 

19.5 Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 
19.6 Strany tímto sjednávají, že považují za důvěrné listiny, dokumenty a informace, které souvisejí 

s p edmětným dílem informace týkající se objednatele, které se zhotovitel dozví p i p ípravě 
díla nebo v průběhu provádění díla, a to s výjimkou obsahu této smlouvy.  Zhotovitel se 
zavazuje všechny uvedené důvěrné informace chránit, nepoužít je v rozporu s jejich účelem 
vyplývajícím z této smlouvy a nezp ístupnit je t etí osobě v rozporu s touto smlouvou, 
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zhotovitel se zavazuje zp ístupnit uvedené důvěrné informace dalším osobám pouze za 
účelem provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje o těchto důvěrných 
informacích zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je zhotovitel povinen p enést i na 
své zaměstnance, subdodavatele či smluvní partnery. 

19.7 Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a plněním 
monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

19.8 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s projektem a 
jeho realizací pově eným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu a dalších oprávněných 
orgánů statní správy. 

20. Zastupování smluvních stran 

Oprávnění jednat za objednatele: 
 ve věcech smluvních: 

 

 ve věcech technických: 

 

Oprávnění jednat za zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: 
 

 ve věcech technických: 

21. Ochrana zdraví p i práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního prost edí  

21.1. Pro bezpečnost a ochranu zdraví a protipožární opat ení p i provádění prací platí 
tato   dohoda: 

21.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že p i provádění všech prací bude dodržovat platné p edpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. 

21.1.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opat ení 
vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti, 

21.1.3. Opat ení zhotovitele na ochranu životního prost edí: 
21.1.4. Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady 

stavební činnosti na okolní zástavbu. 
21.1.5. Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě p íslušnou dokumentaci BOZP + PO dle 

zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 
21.2. Opat ení zhotovitele na ochranu životního prost edí: 

21.2.1. Zhotovitel se zavazuje, že během výstavby bude minimalizovat negativní dopady 
stavební činnosti na okolní zástavbu. 

21.2.2. Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě p íslušnou dokumentaci BOZP + PO dle 
zák.č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví p i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v platném 
znění). 
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22. Závěrečná ujednání 

22.1  Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani p evést své povinnosti z této smlouvy bez 
p edchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn p evést veškerá práva 
a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 
souhlasu zhotovitele. Pro p ípad postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele 
podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

22.2 Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné ode 
dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této 
smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli 
postoupení této smlouvy oznámeno. 

22.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez p edchozího písemného souhlasu objednatele. 

22.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího.  

22.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

22.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 
Tato smlouva se ídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

22.7 Tato Smlouva tvo í úplnou dohodu mezi Stranami ohledně p edmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškeré p edchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se p edmětu 
této Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný p i jednání o této Smlouvě ani projev učiněný 
po uzav ení této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. 

22.8 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za p edpoklad pro uzav ení této smlouvy. 

22.9 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjád eny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran. 

22.10 P i výkladu této smlouvy se nebude p ihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzav ení této smlouvy p edcházelo, pop ípadě k tomu,  že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě p ikládají. Strany  tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních  zvyklostí či 
obchodní praxe. 

22.11 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
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Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a 
nikoliv zdánlivým závazkem, jehož p edmět bude v nejvyšší možné mí e odpovídat p edmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 

22.12 Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv.  

Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v p ípadě, bylo-li již plněno. 

22.13 Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich dodatků bude zve ejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení  §  504 zákona č.89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s  jejich užitím a 
zve ejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 

22.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
(tj. podpisem této smlouvy poslední smluvní stranou). Smlouva je vyhotovena ve 4 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

P ílohy návrhu smlouvy: 
 

P íloha č. 1: Seznam subdodavatelů 

P íloha č. 2: Návrh harmonogramu plnění  
P íloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
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