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č. smlouvy ze strany zhotovitele:
č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0247/2022/OKS

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů mezi:

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l : Město Valašské Meziříčí
zastoupený:
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jedná
ve věcech technických:

Z h o t o v i t e l : via - pds s. r. o.
Zastoupený: Martinem Vavřínkem, jednatelem
se sídlem: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
IČO: 057 62 669
DIČ: CZ05762669
tel.:
e-mail: via-pds@post.cz
bankovní spojení:
č.účtu:
zapsaný: v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 69228, Krajského soudu v Ostravě

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými
právními předpisy vypracuje v plném rozsahu řádně a kvalitně na své náklady a nebezpečí pro
objednatele dílo na akci „PD - Autobusové zastávky na ul. Králova a na ul. Příční“, a to v
rozsahu:

a) Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby
b) Inženýrská činnost
c) Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr
d) Autorský dozor

(dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“).

Nezbytnou součástí díla je v případě potřeby i geodetické zaměření, zjištění a zákres trasy
stávajících inženýrských sítí a doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu, návrh
řešení včetně místního šetření s pochůzkou po řešené lokalitě se zástupci objednatele ve věcech
technických a zapracování připomínek zástupců objednatele.
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Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez 
vad převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu. 

Předmět projekčních prací vyplývá z cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 7. 2022. 

Bližší popis jednotlivých částí díla:  
 
1.1 Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 

bude zpracována zejména v souladu s: 

a) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

b) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy: 
- rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 

komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce 
c) vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 

znění pozdějších předpisů 
d) vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 
e) vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

a souvisejícími předpisy 
f) vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů 

g) se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
h) vyjádřením a stanovisky orgánů veřejné správy, dotčených subjektů (orgánů) a správců sítí 
i) pokyny poskytovatele dotace nebo příspěvku, budou – li známy. 

Zhotovitel projektovou dokumentaci  odevzdá následovně:   
- v tištěné podobě v počtu 6 paré, 

Paré č.1 a 2 (složka A) - Objekty které vyžadují povolení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, budou v samostatné složce 
A. 
Součástí díla budou situace požadované platnou legislativou obsahující pouze objekty, které 
vyžadují povolení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů  a budou zařazeny do složky A. 
Složka A bude dále obsahovat situaci, ve které budou vyznačeny stromy v kolizi s nově 
navrženými stavebními objekty a jsou navrženy ke kácení. 
Složka A včetně textové a výkresové části bude označena jako dokumentace pro vydání 
společného povolení. 

 
Paré č.1 a 2  (složka B)- Objekty které nevyžadují povolení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, budou v samostatné složce 
B. 
Součástí díla bude koordinační situace obsahující všechny stavební objekty ( SO 01 až SO 09) a 
bude zařazena do složky B. 
 
Paré č.3 až 6 – Všechny stavební objekty (SO 0x), budou v jedné složce. 
 
Součástí díla bude koordinační situace obsahující všechny stavební objekty ( SO 0x až SO 0x). 
-  v elektronické podobě ve formátu DWG (výkresová část), DOC (textová část) v počtu 2 nosiče 

CD, DVD nebo flashdisk, se zajištěním ochrany proti virům 
 

Objekty musí být navrženy pouze na pozemcích ve vlastnictví města Valašské Meziříčí. 
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1.2 Inženýrská činnost 
Zhotovitel zajistí: 

a) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k vydání společného povolení 
vypracování dokladové části dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a to 
v rozsahu: dle její přílohy č.  6 žádosti o vydání společného povolení; 
 

b) všechna vyjádření a stanoviska potřebná k zpracování dokumentace pro provádění stavby; 
c) smluvní ošetření majetkoprávních vztahů s vlastníky stavbou dotčených pozemků – trvalý i 

dočasný zábor, smlouvy budou před podpisem odsouhlaseny právním oddělením MěÚ Valašské 
Meziříčí; 

d) podpis souhlasu s umístěním a realizací stavby na situaci stavby; 
e) povolení ke kácení stromů a dřevin v trase plánované stavby na pozemcích Města Valašské 

Meziříčí (na základě plné moci) a také na pozemky jiných vlastníků;  
f) řádně vyplněnou žádost ke společnému řízení;  
g) veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání příslušného povolení. 

 
Zhotovitel předá:  

a) vyjádření a stanoviska v počtu 1x originál a 2x kopie, v elektronické podobě ve formátu PDF v 
počtu 1 nosič CD nebo DVD;  

b) smlouvy s vlastníky dotčených pozemků v tištěné podobě v počtu 2 originály od každé 
smlouvy, zbylé 2 originály předá vlastníkům pozemků; 

c) podpis souhlasu s umístěním a realizací stavby na situaci stavby v počtu 2x originál; 
d) vyplněnou žádost ke společnému řízení v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. 
 

1.3 Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr 
a) zhotovitel zpracuje dle konečné verze dokumentace položkový rozpočet stavby a výkaz výměr 

pro výběr dodavatele stavby; 
b) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován v souladu s 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů; 

c) položkový rozpočet stavby a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude zpracován jako 
jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například 
profesí) pomocí položek charakteru komplet soubor následně odkazujících na dílčí samostatné 
rozpočty; 

d) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude v případě dotace rozdělen 
na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace nebo příspěvku; 

e) v položkovém rozpočtu a výkazu výměr pro výběr dodavatele stavby nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. 
estetických); 

f) položkový rozpočet a výkaz výměr pro výběr dodavatele stavby bude obsahovat položku 
Ostatní náklady, která bude zahrnovat (toto musí být v rozpočtu specifikováno): 

zajištění všech nutných zkoušek; likvidaci odpadů včetně poplatků a předložení 
příslušných dokladů k tomu; spotřeba médií (např. energií, vody); informovat o zahájení 
stavby dotčené subjekty a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a 
splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající; zajištění potřebných povolení k 
realizaci stavby (včetně všech poplatků s tímto spojených); uvedení všech povrchů 
dotčených prováděním díla do původního stavu; účast na řízení stavebního úřadu o 
užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu a odstranění 
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případných vad zjištěných stavebním úřadem v daném řízení; revizní zprávu; certifikáty a 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; protokol o řádném provedení stavby 
dle schválené projektové dokumentace; pojištění zhotovitele díla; vybudování, 
zprovoznění a vyklizení zařízení staveniště; zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
opatření k ochraně životního prostředí; provedení zaškolení obsluhy a údržby, vč. 
manuálu užívání díla; výroba a osazení v místě stavby informační tabule o stavbě s logem 
Města Valašské Meziříčí a v případě dotační akce s logem poskytovatele dotace, 
příspěvku; vytyčení stavby; zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků; vytyčení 
inženýrských sítí; dokumentace skutečného provedení stavby – 4x v tištěné podobě a 2x 
v digitální podobě ve formátu PDF; zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu 
o akceptaci zakázky; geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu 
věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, 
min. však 6x; v případě SO kanalizace monitoring kanalizace a tlakové zkoušky; v případě 
SO veřejné osvětlení revizní zprávu; doklad o vytyčení stavby. 

Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr bude předán:  

-  v elektronické podobě, ve formátu ve formátu XLS a PDF v počtu 2 nosiče CD nebo DVD, se 
zajištěním ochrany proti virům;  

-  položkový rozpočet v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. 

1.4 Autorský dozor 
Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem dle potřeby po celou dobu 
zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. Zhotovitel 
zajistí soulad základních parametrů stavby s projektovou dokumentaci vztahující se k předmětné 
stavbě.  V rámci autorského dozoru se zavazuje zhotovitel zabezpečovat zejména následující činnost: 

a) dle potřeby objednatele kontrola dodržení projektové dokumentace během investiční 
výstavby s přihlédnutím na podmínky určené v předmětném rozhodnutí s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

b) dle potřeby objednatele posuzování návrhu dodavatele stavby na změny a odchylky od 
projektové dokumentace s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby; 

c) dle potřeby objednatele vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti 
projednané projektové dokumentaci; 

d) dle potřeby objednatele účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele (objednatel 
podá požadavek na výkon autorského dozoru formou osobní účasti zhotovitele - písemně, 
telefonicky nebo elektronickou poštou minimálně 2 dny předem); 

e) dle potřeby objednatele řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové 
řešení (přímo na stavbě i mimo ní); 

f) dle potřeby objednatele poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové 
dokumentaci, atd.; 

g) dle potřeby objednatele účast na stavbě  
h) změny v projektové dokumentaci vyvolané zjištěnými vadami v projektové dokumentaci, 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem, provede zhotovitel bezplatně; 
 
Po dobu výkonu autorského dozoru v prostorách stavby budou pracovníci zhotovitele 
dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude 
při zabezpečování činnosti autorského dozoru postupovat s odbornou péčí.  Zhotovitel bude 
svoji činnost uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a 
dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu s jejich vyjádřeními a 
rozhodnutími příslušných orgánů a dotčených osob. Pokud autorský dozor nebude 
vykonáván v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, má objednatel právo 
přenechat jeho výkon na náklady zhotovitele třetí osobě.  Na autorský dozor bude sjednána 
samostatná smlouva.  
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III. Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:  
Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby bez 
DPH 

125 000,- 

DPH 21%   26 250,- 

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 
včetně DPH 

151 250,- 

 
Inženýrská činnost bez DPH 30 000,- 

DPH 21%   6 300,- 
Inženýrská činnost včetně DPH 36 300,- 

 

Položkový rozpočet včetně výkazu výměr bez DPH 80 000,- 

DPH 21% 16 800,- 

Položkový rozpočet včetně výkazu výměr s DPH 96 800,- 
 

Na autorský dozor bude sjednána samostatná smlouva. Jedna návštěva autorského dozoru          
1 500 ,- Kč bez DPH, celkově maximálně však 30 000,- Kč.      

 

Celková cena bez DPH 235 000,- 

DPH 21%   49 350,- 

Celková cena včetně DPH 284 350,- 
 
2. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je předání díla objednateli. 

3. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním 
předmětu této smlouvy dle článku II. této smlouvy, vč. autorské odměny, správních poplatků, tj. 
nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou v této smlouvě výslovně 
uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na případné zajištění další 
dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto 
odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.   

4. V ceně díla je zahrnut rovněž tisk projektové dokumentace pro kontrolu díla před předáním 
každé části díla.  

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 

 
 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude hrazena po provedení a předání jednotlivých částí díla. Podkladem pro placení 
ceny za dílo je faktura vystavena zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. 
Inženýrská činnost bude uhrazena po nabytí právní moci příslušného povolení stavebního úřadu. 
Autorský dozor bude placen dle platebních podmínek dohodnutých v samostatné smlouvě.  
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2. Faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle dle článku I. nebo zaslána poštou na 
adresu uvedenou tamtéž. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, 
sídlo, IČO, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu 
a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů, fakturovaná 
částka, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě dotace musí faktura obsahovat minimálně 
označení projektu, registrační číslo projektu a další podmínky stanovené podmínkami 
poskytovatele dotace.  

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže 
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě 
nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 
21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo 
opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo. 

5. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitel. 

 
 

V. Doba a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
 

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 
Zahájení   ihned po nabytí účinnosti smlouvy 
Ukončení nejpozději do 30. 4. 2023 
Inženýrská činnost 
Zahájení   ihned po písemném odsouhlasení konečného  řešení 

objednatelem 
Ukončení Nejpozději  3 měsíce od zahájení této části díla 
Položkový rozpočet včetně výkazu výměr 
Zahájení   Ihned po odsouhlasení dokumentace pro vydání 

společného povolení a pro provádění stavby 
Ukončení nejpozději do 10 pracovních dní od zahájení této části 

díla 
Autorský dozor 
Bude probíhat dle potřeby objednatele, na základě samostatné smlouvy 

 
2. Místem předání a převzetí díla je MěÚ Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb, Zašovská 

784, 757 01 Valašské Meziříčí. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně tři pracovní dny předem k předání a 
převzetí díla nebo jeho části. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol s uvedením eventuálních vad a 
termínem jejich odstranění. 

 
VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že zodpovědnou osobou za správnost projektové dokumentace bude  

autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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2. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho 
pokyny a vyjádřeními dotčených subjektů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Pokud 
vzejdou připomínky z řízení stavebního úřadu vztahujícího se k předmětné dokumentaci, je 
zhotovitel povinen tyto zapracovat do této dokumentace, případně do dalších částí díla (zejména 
položkového rozpočtu včetně výkazu výměr), a to i v případě, že došlo k předání díla nebo jeho 
částí a to do 2 týdnů, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou na jiném termínu.  

3. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržet zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně všech jejich prováděcích předpisů, a to zejména § 
89, odstavec 5. 

4. Objednatel je oprávněn: 

a) dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby;  
b) v případě potřeby předanou kompletní dokumentaci rozmnožovat a uveřejňovat; 
c) po dokončení stavby, tuto stavbu upravovat a měnit bez souhlasu zhotovitele, v daném 

případě se nejedná o zásah do autorských práv zhotovitele;   
d) v průběhu nebo i po dokončení zpracovávání díla požadovat doplnění o další projekční práce 

a zhotovitel je povinen tyto práce provést za podmínek, které budou dohodnuty 
v písemném dodatku k této smlouvě nebo samostatné smlouvě. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména položkový rozpočet, včetně 
výkazu výměr) třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit v rámci zadávacího (výběrového řízení) na stavbu: 

a) zpracovávat odpovědi na dotazy vztahující se k dílu v rámci vyjasňování zadávacích 
podmínek účastníky o veřejnou zakázku do 2 dnů po jejím obdržení; 

b) účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-
li požadována; 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků o veřejnou zakázku na 
realizaci stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno; 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci stavby, 
bude-li požadováno. 

 
7. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

8. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace, 
zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele 
dotace, dodržovat podmínky poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci 
související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem 
dotace. 

9. Zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit návrh řešení díla nebo jeho jednotlivých 
částí s objednatelem a dotčenými subjekty. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 3 dny předem 
objednatele a dotčené subjekty ke společné schůzce, která se uskuteční v sídle objednatele.  O 
jednání provede zhotovitel písemný zápis, který zhotovitel předá všem zúčastněným. 

10. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele provést prezentaci díla nebo jeho dílčí části 
v orgánech objednatele nebo na pracovních schůzkách objednatele a to i po předání díla.  

11. Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem rozpracované projektové řešení na jeho 
požádání. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při zpracovávání díla.  
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12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy obdržel veškeré doklady nutné pro zhotovení 
díla a že rozsah díla je mu znám. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze 
pro účely zhotovení díla a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je 
autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.  

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla. 

14. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat návrhy řešení. 
Před konečným tiskem každé části díla předá min. 10 pracovních dní jedno kompletní paré 
objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od 
předání projektové dokumentace ke kontrole.  

15. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli v místě stanoveném touto smlouvou. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže 
nebude mít při převzetí vady. 

 
VII. Záruka a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na 
objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem. Pokud bude dílo předáváno po částech – 
pak po převzetí příslušné části díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, závazných ustanovení technických norem ČN a EN a bude způsobilé k účelu 
uvedenému v této smlouvě, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti tak, že jej 
objednatel bude moci použít jako dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů na samotnou realizaci stavby. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady a je kompletní. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání.  

5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od realizace stavby, maximálně 
však po dobu 10 let od předání poslední části díla (části díla se v tomto případě nerozumí 
autorský dozor).  Zhotovitel poskytne záruku na jakost díla s ohledem na legislativní a normové 
předpisy platné v době zpracování díla. 

6. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

7. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí 
zhotovitel objednateli písemně.  

9. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená 
autorizačním razítkem zhotovitele a uložená u objednatele. 

10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém s objednatelem, nejdéle do 15 dní je 
objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tímto postupem 
nebudou dotčena práva zhotovitele vyplývající z předpisů na ochranu autorských děl.  

11. V ostatních případech platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
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VIII. Sankce 
 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
a zhotovitel je povinen zaplatit v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla nebo jeho 
části, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za příslušnou část za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle této smlouvy 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zpracovat odpovědi na dotazy k dílu 
v rámci vyjasňování zadávacích podmínek účastníky o veřejnou zakázku, a to do 2 dnů po jejím 
obdržení ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 100 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel 
povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo účtovat a 
zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.  

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace 
(která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené 
ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty. 

9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit. 

 
IX. Autorská práva 

 
1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou poskytuje 
zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v 
době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
územního rozsahu díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
V rámci dalších fází projektové přípravy je objednatel oprávněn stavbu i dílo upravovat i nad 
rámec díla bez souhlasu zhotovitele.   

2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla nebo jakékoliv části díla ke všem 
formám zveřejnění, včetně propagace, pořizování či vystavování dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití a rovněž ke všem formám 
sdělování díla veřejnosti to vše jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. 
Zhotovitel nebude vůči objednateli uplatňovat oprávněné nároky majitelů autorských práv či 
jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.), když veškeré autorské poplatky a nároky třetích osob v 
souvislosti s užitím díla byly již součástí ceny díla.   

3. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout.  
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5. Objednatel není povinen licenci využít.  

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo 
dohodnuté v této smlouvě.  

7. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, 
poskytnout jiným osobám než objednateli.  

 
X. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy či od její části v případě podstatného 
porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí: 
-  prodlení s předáním díla nebo jeho části delším než 30 kalendářních dnů, 
-  nerespektování pokynů objednatele, 
-  provádění díla osobami, které nesplňují požadovanou kvalifikaci,  
- případ, kdy bude zhotovitel orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání vztahujícího se k 
porušení zásad odpovědného zadávání  

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 kalendářních dnů, 
- pokud se zhotovitel dostane do úpadku nebo do likvidace. 

3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy či 
od její části až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

4. Důsledky odstoupení od smlouvy či od její části: 

- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva či její část zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
- zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy, přičemž budou vycházet z cen vyplývajících z této smlouvy. 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. 

Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen 
a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti,
jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 2 nebo 3
tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele
k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle
zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při
realizaci této smlouvy dodržovat vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) veškeré pracovněprávní
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní
dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. V oblasti environmentálního
sociálního zadávání se zadavatel zavazuje v souladu s touto smlouvou v co největší míře využít
možnost převedení papírového dokumentu na elektronickou formu.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské
Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a
dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná
část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu
neurčitou.

8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v kompetenci vedoucího Odboru komunálních
služeb MěÚ Valašské Meziříčí na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí ze dne
20. 12. 2016 pod bodem R 58/38/5.

9. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že finanční prostředky byly schváleny Zastupitelstvem města
Valašské Meziříčí dne 16. 12. 2021, pod bodem Z 24/06. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva
je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 12. 8. 2022 V Ostravě dne 8. 8. 2022

…………………………………………….. ……………………………………………………….
via – pds s. r. o.

Martin Vavřínek, jednatel
-zhotovitel-


