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Smlouva o dílo 
 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 
na realizaci akce  

„Rekonstrukce telefonického centra na CD“ 

č. objednatele:  000598 00 16              č. zhotovitele:  xxx 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 

Název:  Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 
Sídlo:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22  
Zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

                        Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

Číslo účtu:  1930731349/0800  

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: 

Název:  SIGMARSIX s.r.o.  

Sídlo:  Praha 3 - Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 130 00  

Zastoupená: Viktorem Skalickým, jednatelem 

IČO:  28350529  

DIČ:  CZ28350529, plátce DPH 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 165573  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)davatel prokáže splnění této obchodní podmínky zapracováním 
Přílohy č. .... tohot 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“) 

2. Výchozí podklady a údaje 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového ízení č. j. 400120/1040/16 na 

uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje k řádnému 
provedení díla v požadovaném čase a kvalitě a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a 
zaplacení za jeho provedení, to vše způsobem, v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávacími podmínkami poptávkového řízení č.j. 
400120/1040/16.  

Zhotovitel svým níže uvedeným podpisem prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že se v plném 
rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude 
provádět na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v podmínkách 

poptávkového řízení,  že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění, včetně doby 
trvání Smlouvy, zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. 

3. P edmět plnění  

Předmětem plnění (dále též „Dílo“) je: 

3.1    Realizace stavby „na klíč“ „Rekonstrukce telefonického centra v budově Centrálního 
dispečinku“ podle projektové dokumentace, která byla předána Zhotoviteli 

v elektronické podobě na CD v rámci poptávkového  řízení. Zhotovitel tímto převzetí 
projektové dokumentace potvrzuje. 

3.2 Zpracování dokumentace pro realizaci stavby a dokumentace skutečného provedení ve 4 

vyhotoveních vč. elektronické verze na DVD.  

Součástí této dokumentace bude zapracování připomínek a požadavků z vyjádření 
orgánů, organizací atd. 

         Tato dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, 
normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky. 

3.3 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů a revizí vč. doplnění průkazu způsobilosti ve 
smyslu drážního zákona. 

3.4 Zajištění potřebných certifikátů a dokladů pro kolaudaci a následné provozování 
předmětu Díla, spolupráce při kolaudaci / souhlasu s užíváním stavby. 

3.5 Před zahájením provádění díla pořídí Zhotovitel fotodokumentaci stávajícího stavu 

dotčených prostor. 

4. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen provést a předat 
Dílo Objednateli nejpozději do 2 měsíců (podle přílohy č. 2) ode dne předání staveniště 
Zhotoviteli.   

 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 3 kalendářních dnů od předání 
staveniště. 

4.2 Zhotovitel v rámci poptávkového řízení vyhotovil harmonogram prací Zhotovitele, který 
vychází ze zadání Objednatele a který je součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2. 

Harmonogram musí umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / 
postupu všech prací na Díle. V případě prodlení oproti harmonogramu o více jak 14 
(čtrnáct) dní, nebo na základě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen 

harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné 
pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech prací na Díle. Právo 
Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle kapitoly 11. a na odstoupení od smlouvy 
dle kapitoly 17. této Smlouvy zůstává zachováno. Nebude-li stranami písemně sjednáno, 
nebo Objednatelem písemně odsouhlaseno jinak, nedochází při takovéto aktualizaci 
k posunu závazných termínů. 

 

4.3 Termín provedení Díla bude prodloužen: 
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a. vzniknou-li v průběhu provádění Díla překážky prokazatelně z viny Objednatele (a 

důvodem vzniku uvedených překážek nebude současně porušení povinností 
vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem), a to o dobu trvání překážky, 

b.   jestliže přerušení provádění Díla bude zaviněno tzv. vyšší mocí a důvodem 
uvedeného přerušení nebude také porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy 

Zhotovitelem. Prodloužení doby provádění Díla se určí podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nutné na obnovení provádění Díla, 

Objednatel není povinen akceptovat prodloužení podle bodu 4.3 odstavce b., pokud 

Zhotovitel: 

do 4 dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti o ní písemně neinformoval 
Objednatele a do 7 dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené 

Objednatelem, nesdělil písemně Objednateli podrobné důvody pro prodloužení 
termínu, jež může považovat za oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění / 
prodlení. 

c. případné úpravy doby provádění Díla dle bodu 4.3 odstavců a) a b) budou řešeny 
dodatkem k této Smlouvě. 

5. Místo plnění 

Místo plnění: Centrální dispečink, Na Bojišti 5, 120 00 Praha 2 - Nové Město 

 

6. Cena díla 

6.1 Zhotovitel stanovil celkovou cenu za kompletní provedení předmětu Díla. Cena je 

stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončený 
předmět Díla a je platná po celou dobu provádění Díla.  

 Cena Díla celkem bez DPH  1 989 000,-Kč  

 (slovy: Jedenmiliondevětsetosmdesátdevěttisíckorunčeských) 
 K ceně bude připočtena DPH ve výši podle předpisů platných ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. Cena může být měněna pouze na základě uzavření dodatku ke 

Smlouvě o provedení víceprací či méněprací.  
6.2 Způsob oceňování víceprací a méněprací. 

6.2.1  Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, 
které jsou součástí předmětu plnění. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro 
oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

6.2.2  Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její 
výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento 
zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací. 

6.2.3   Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mimo zadaný výkaz výměr mohou 
být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.  
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6.3 Další položky ceny Díla 

6.3.1  Cena Díla dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k 
řádnému splnění předmětu Díla, zejména pak: 
a) veškerých nákladů Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, 

materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje 
Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, 
jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou.   

b) veškerých nákladů na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově 
vybudovaných částí Díla, včetně m.j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, 
mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně 
zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště 
Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné 
napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení 
(které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných 
zařízení.  

c) nákladů na dokumentaci skutečného provedení minimálně v rozsahu DPS dle 

skutečného provedení Díla v tištěné a elektronické verzi.  

d) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkaz 
způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek 
je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a 
převzetí Díla. 

e) nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými 
českými normami nebo Objednatelem.  

f) nákladů vyplývajících ze záruky za jakost Díla dle čl. 9 Smlouvy. 

g) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení 
a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do 
jeho úplného dokončení a včetně zřízení, vybavení a nákladů na provoz 
kanceláří ZS.  

h) výkon koordinační činnosti s provozem souvisejících prostor. 
i) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu prostor dotčených Dílem před jeho 

zahájením a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci provádění 
Díla. 

j) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů. 

k) nákladů na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně 
nákladů na dočasné vysoušení, včetně veškerých ostatních opatření pokud si to 

klimatické podmínky vyžádají. 
l) nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků než stanoví projektová 

dokumentace. 

m) nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení. 
n) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených 

prostor. 

o) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné nebo předvídatelné pro 

řádné provedení Díla a jeho zajištění. 
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6.3.2 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce 
a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s 
příslušnými předpisy a touto Smlouvou. 

6.3.3 Veškeré další náklady dle bodu 6.3. jsou zapracovány do jednotkových cen 
jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady 
nejsou uváděny samostatně. 

6.4 Oceněný výkaz výměr v členění po jednotlivých objektech tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. 

6.5 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že 
cena není určena odkazem na rozpočet. Oceněný výkaz výměr slouží pouze pro účely 
fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 

7. Zastavení/p erušení provádění Díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 

Občanského zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí 
nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a 
rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez 
odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).  

7.2 Pokud dojde k přerušení provádění Díla prokazatelně z důvodu na straně Objednatele 

zcela bezdůvodně a pokud nebude důvodem tohoto přerušení provádění Díla také 
porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy Zhotovitelem, zavazují se Smluvní 
strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným 
nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně Objednatel 

projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Prodloužení 
termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění 
Díla.   

7.3 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění Díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

8. Platební podmínky 

8.1 Úhrada ceny Díla bude provedena na základě dílčích měsíčních faktur-daňových 
dokladů, vystavených v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na 

základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném 
kalendářním měsíci odsouhlasených Objednatelem do výše 80 % ceny Díla (bez DPH). 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 
Záloha nebude poskytována. Soupis skutečně provedených prací bude přílohou 
daňového dokladu. 

8.2 Fakturu – daňový doklad na zbývajících 20 % ceny Díla vystaví Zhotovitel v zákonné 
lhůtě po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení Díla a po 

uskutečnění kolaudačního řízení/povolení užívání stavby. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum pozdější z těchto uvedených skutečností. 

8.3 Bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH. 
8.4 Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
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8.5 Faktury - daňové doklady budou vystaveny na Objednatele s adresou uvedenou v úvodu 

Smlouvy. 

8.6 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nad rámec zákonem stanovených 
náležitostí daňového dokladu musí obsahovat tyto údaje: 
 číslo Smlouvy 

 číslo a název akce 

 číslo objednávky 

 předmět Díla 

 IČO Objednatele i Zhotovitele 

 celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny 

 bankovní spojení Zhotovitele 

 razítko a podpis zodpovědné osoby 

 číselný kód klasifikace produkce CZ - CPA 

 

8.7 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této Smlouvě, nebo bude nesprávná, je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli k doplnění, event. k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 
opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

8.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
ve smyslu ustanovení § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v 

registru plátců a identifikovaných osob. 

8.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

9. Záruční doba 

9.1 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a odborným 
způsobem, včas a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, pokyny Objednatele a 

všemi příslušnými standardy, právními předpisy, nařízeními, vyhláškami a normami 
platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré materiály a zařízení 
byly na úrovni požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými 
standardy, právními předpisy, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruční doby v délce 60 měsíců na celé Dílo, a to za 

předpokladu dodržení předepsaného způsobu údržby Díla nebo jeho částí a za 
předpokladu užívání Díla nebo jeho částí k účelu, jemuž je určeno. Záruční doba začíná 

běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení Díla.  
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 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí Díla za 

bezvadné, a to na své náklady a v souladu s pokyny Objednatele. 

9.3 Pokud Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě Díla v záruční době, Zhotovitel se 

zavazuje vadu odstranit nebo vyměnit vadné části Díla za bezvadné v souladu s pokyny 

Objednatele, a to na náklady Zhotovitele. 

9.4 Strany si tímto sjednávají závazné termíny, do kdy je Zhotovitel povinen nastoupit na 

odstranění a odstranit reklamovanou vadu: 
a) nastoupení na odstranění vady bránící provozu do 24 hodin a odstranění vady do 

48 hodin; 

b) nastoupení na odstranění ostatních vad nejpozději do 5 pracovních dnů a jejich 
odstranění nejpozději do 3 týdnů; nebudou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuty lhůty pro odstranění vady odlišně nebo je-li to z hlediska charakteru 

vady prokazatelně možné. 
9.5 Reklamace (v písemné formě) musí obsahovat přesný popis vady, musí být podepsána 

Objednatelem a doručena do sídla Zhotovitele. V případě, že vada nebude 
v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem odstraněna, má Objednatel právo zajistit 
odstranění vady u jiné osoby, a to na náklad Zhotovitele.  

9.6 Odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zahájit nezávisle na tom, zda 
reklamaci uznává. Důvodnost reklamace v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude 

uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude 

reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

 

9.7 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 
nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

10. Odpovědnost za škody, pojištění 

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče 
tak, aby nedošlo k: 

a) porušení obecně závazných předpisů, 
b) porušení smluvních podmínek, 
c) porušení příkazů daných Objednatelem, 

d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného 
majetku či majetku třetích osob. 

10.2 Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese tento Zhotovitel plnou 

odpovědnost.  
10.3 Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti pojistnou 

smlouvu v min. výši 500.000,- Kč, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou při provádění Díla na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku 
Objednatele. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od žádosti Objednatele existenci tohoto 

pojištění Objednateli prokázat. 
10.4 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v požadovaném rozsahu, bude 

Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady v souvislosti s 
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takovým pojištěním bude hradit Zhotovitel nebo je Objednatel započte proti fakturám 

Zhotovitele. 

10.5 Objednatel je vlastníkem prováděného Díla po celou dobu provádění Díla. Nebezpečí 
škody na Díle nese Zhotovitel až do doby řádného předání Díla bez vad a nedodělků 
Objednateli. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 V případě prodlení s termínem dokončení Díla, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a 
předání Díla.  

11.2 V případě prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s předáním staveniště 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 
11.3 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele 

s odstraněním vad z přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění. 

11.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele se 

zahájením odstraňování vad v záruční době a se sjednaným termínem odstranění 
záručních vad ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

11.5 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ, kdy Zhotovitel či jeho 
subdodavatel jednotlivě nebo opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy, pokynů Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne 
v dohodnutých termínech ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 
neplnění. 

11.6 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu pro případ, že Zhotovitel nebo jeho 

subdodavatel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a/nebo pokyny Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla ve výši: 

a. 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu 
přímého ohrožení životů nebo zdraví osob (např. vady na lešení, zdvihacích 
zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel 

poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů 
otvorů apod.). 

b. 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady ohrožující život 
nebo zdraví osob počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění. 

c. 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla vada ohrožující život nebo 

zdraví osob odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti 

zastavení prací; vztaženo k článkům výše 

d. 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem Zhotovitele nebo subdodavatelem (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.). 

e. 1 000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele týkajících 
se úklidu, dopravy nebo parkování. 

f. 1 000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů 
pracovníky Zhotovitele nebo subdodavatele v rozsahu celého staveniště. 

g. 10 000,- Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní 
cedule. 
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11.7 Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání dokumentů podle bodu 16.4, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

11.8. Pokud Zhotovitel nedodrží povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle bodu 
10.3. nebo pokud zhotovitel nedodrží povinnost Objednateli existenci tohoto pojištění 
prokázat, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti.  

11.9 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Ujednání kterékoliv ze 
smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou nezbavuje Objednatele práva k uplatnění 
případné náhrady vzniklé škody, a to zvlášť a v plné výši.  

11.10 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů 
od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet 
Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

11.11 Úhrada nebo zápočet smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
škodu, ztrátu a/nebo ušlý zisk, vzniklé Objednateli. 

12. Subdodávky 

12.1 V případě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí subdodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. 

13. Práva a povinnosti Objednatele 

13.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději po podpisu Smlouvy: 

- 1 výtisk  projektu: „ Modernizace Pracoviště telefonických informací“, 12/2015, 

ak. arch., Ing. Ivan Lalák, autorizovaný architekt, v listinné verzi.  
13.2 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

- povolení stavby vč. vyjádření orgánů státní správy ke stavbě. 
13.3 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 

jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 

která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá 
v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s 
prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen 

provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším 
možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.  

14. Další práva a povinnosti Zhotovitele 

14.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné k 
provedení Díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo provést. 

14.2 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstranit jeho vady a nedodělky 
v přesném souladu se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele. Zhotovitel je 

povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech, týkajících se 
Díla. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení návrhy finálních úprav 
konstrukcí a typů výrobků k zabudování do Díla. 
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14.3 Zhotovitel přebírá v souladu s ohledem na zvolené technologie plnou odpovědnost za 
vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů.  

14.4 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další 
činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli 

doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany 
prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany 
zápis do stavebního deníku. 

14.5 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby. 
14.6 Odpovědní zástupci Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů a poskytovat 

následující údaje: stav stavby, BOZP & PO, zařízení staveniště, nasazení lidí, přehled 
kontrol a jednání s orgány státní správy a samosprávy, vyhodnocení plnění HMG, 
změnové listy (přehled schválených a projednávaných ZL), aktuální požadavek, 
fotodokumentaci atp. 

14.7 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou 

sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování 
materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich 
přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude 

Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, 
pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne 
budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. 

14.8 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě 
strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke 
všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

14.9  Zhotovitel po celou dobu provádění Díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
(a) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 

staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a 
dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily 
veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydané Objednatelem, 

(b) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a 
staveniště, včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady 
všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně m.j. výstražného značení, 
dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v 
souladu s právem, 

(c) nese nebezpečí škody vzniklé na jakékoliv části Díla, zařízení a materiálu až do 

doby převzetí bezvadného Díla Objednatelem. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí 
škody vzniklé na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které má k 
provádění Díla, 

(d) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
(e) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu osob a životního prostředí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování 
do práv třetích osob m.j. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných 
příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti, 

(f) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající 
následkem provádění Díla, nepřesáhly povolené hodnoty. Zhotovitel v této 
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souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných 
závazků vůči nim.  

(g) je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění původcem odpadů 
vznikajících při provádění Díla. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito 
odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech. 

14.10  Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně 
veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně 
odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a 
zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu 
určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění Objednatele, mohou být 
odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele. 

14.11  Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni 
se po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného dokončení v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy zdržet veškerých aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, 
jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve 
střetu. 

14.12  Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat a plnit podmínky stavebního 
povolení a podmínky všech dotčených orgánů státní správy a samosprávy a podmínky 
správců dotčených inženýrských sítí. 

14.13  Zhotovitel odpovídá za poškození inženýrských sítí, které budou vyznačeny na 
staveništi nebo Zhotoviteli předány při předání staveniště, anebo budou jejich zákresy 
součástí předané projektové dokumentace. 

14.14  Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající 
se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po 
celou dobu provádění Díla. 

14.15  Zhotovitel si před započetím provádění Díla zajistí u Objednatele pro své pracovníky 
externí průkazy (popř. identifikační karty), opravňující ke vstupu do prostor Objednatele 

a případně školení nařízené vnitropodnikovými normami Objednatele. Všichni 
pracovníci Zhotovitele jsou povinni mít a používat pracovní oděv viditelně označený 
jménem firmy Zhotovitele. 

14.16  Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu 
klasifikace  produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2015. 

15. Stavební deník 

15.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

15.2 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici technickému dozoru Objednatele ke 

kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy 
Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební 
dohled. 

15.3 Deník bude veden se dvěma průpisy. 
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15.4 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 
nebo musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů po avízu o zápisu. Pokud bude 

situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

16. P edání a p evzetí 

16.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které 
bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací 
plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. 

16.2 Předání staveniště a jeho částí bude prováděno protokolárně mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem v předem dohodnutý den. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu 
k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, má se za to, že 
staveniště bez výhrad převzal. Ode dne zahájení provádění Díla na předaném staveništi 
nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

16.3 Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno 

k převzetí. Na tomto základě Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.  
16.4 K zahájení přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla 

nebo části Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a 
to zejména: 

16.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými 
ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací a 

že je Dílo prosté práv třetích osob; 

16.4.2 originál stavebního deníku, 

16.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných projektem, včetně certifikátů všech 
použitých materiálů, 

16.4.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
            16.4.6 dokumentaci skutečného provedení v rozsahu DPS opravenou dle skutečného 

provedení díla v tištěné a elektronické formě, 

16.4.8 další doklady stvrzující jakost Díla, 
16.4.9 revizní zprávy a protokoly, atd. 

16.5 Přejímací řízení může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění 
kteréhokoliv ustanovení článku 16.4. 

16.6 O přejímce Díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska 
obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení 
svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s článkem 16.3. pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

16.7 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími 
provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla, nebo při nepředání dokladů a 
projektové dokumentace skutečného provedení. 

16.8 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, určí 
způsob a termín jejich odstranění. 
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17. Zánik Smlouvy, odstoupení od Smlouvy 

17.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

17.2 Tato Smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení doručeno druhé straně. 
17.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

17.3.1 Zhotovitel neplní své závazky ve smluvené době; 
17.3.2 Zhotovitel je předlužen; 
17.3.3 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
17.3.4 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

17.3.5 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

17.3.6 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku Zhotovitele; 

17.3.7 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
17.3.8 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
17.3.9 Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této Smlouvy; 
17.3.10 Zhotovitel nezahájil provádění Díla;  
17.3.11 Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v 

rozporu se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení Díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

17.3.12 Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce 
Objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

 

17.4 V případě odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od 
doručení výzvy Objednatele postoupí Objednateli veškeré smlouvy (nebo jejich část 
podle výběru Objednatele) o dodávkách zboží nebo materiálů nebo služeb nebo k 
provádění jakékoli práce pro účely této Smlouvy, které Zhotovitel uzavřel, pokud jejich 
postoupení bude možné, případně zajistí převod práv a povinností z těchto smluv na 
Objednatele, pokud to bude možné. Před tímto postoupením nebo převodem se ve 
formě a způsobem přijatelným pro Objednatele výslovně zaručí, že tyto smlouvy, práva 
a povinnosti z těchto smluv a veškeré toto zboží a materiály nebo služby jsou nezatížené 
jakýmkoli právem třetí osoby (zejména zadržovacím právem nebo zástavním právem), a 
že s nimi lze disponovat bez souhlasu třetí osoby. 

17.5 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud: 

17.6.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

17.6.2. Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je Zhotovitel oprávněn také přerušit provádění Díla. 
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17.6 V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatel uhradí Zhotoviteli dosud provedené 
plnění této Smlouvy na základě cen a sazeb uvedených v této Smlouvě, a dále 
prokazatelně doložitelné a účelně vynaložené náklady na materiály a zařízení dodané 
před odstoupením od této Smlouvy pro provedení Díla. Pokud nebude Zhotovitel s výši 
úhrady podle tohoto odstavce souhlasit, stanoví ji znalec určený Objednatelem. Náklady 
tohoto znaleckého posudku ponesou strany poměrně, tj. každá z nich uhradí polovinu. 

17.7 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v platných právních předpisech není jakkoli dotčeno. 

17.8. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení této Smlouvy, 

o nichž to stanoví § 2005 Občanského zákoníku nebo tato Smlouva, a dále na plnění 
poskytnutá před odstoupením od této Smlouvy, nárok na odstranění vad, na povinnost 

mlčenlivosti, na povinnosti Zhotovitele související s poskytnutými zárukami za jakost, 
na ustanovení upravující důsledky odstoupení od smlouvy a na závazky uložené 
příslušnými předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli stavby a původci 
odpadu. 

18. ešení sporů 

18.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že vyřeší veškeré spory z této Smlouvy především 
jednáním Smluvních stran jako základním způsobem řešení sporů. Neshoda nesmí 
způsobit zpoždění realizace Díla a nebude důvodem ke změně termínu dokončení Díla. 

18.2 Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19. Ostatní ujednání 

19.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno řádně a včas. Za 
tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech 
okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění Smlouvy. 

19.2 Ve všech případech, kdy Smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, 
souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto 
sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.  

19.3 Veškerá potvrzení, oznámení nebo písemné pokyny předávané Zhotoviteli 

Objednatelem a všechna oznámení, učiněné Objednateli ze strany Zhotovitele, se buď 
doručují osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zasílají elektronickou poštou, 
doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem. 

19.4 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo 
s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto 
Smlouvou se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost 
Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při 
doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné strany, jakmile pošta písemnost 
adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl. 

19.5 Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 
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19.6 Dokumenty, které tvoří tuto smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně 
doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo 
nesrovnalosti, podá Objednatel Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.  

19.7 Priority smluvních dokumentů při výkladu v pochybnostech jsou následující: 
(a) samotná Smlouva; 

(b) dokumentace pro výběr zhotovitele  

(b. 1) textová část 
(b. 2) výkresová část  
(b. 3) výkaz výměr 
(c) nabídka Zhotovitele včetně všech jejích Příloh 

19.8 Smluvní strany tímto sjednávají, že považují za důvěrné listiny, dokumenty a 
informace, které souvisejí s předmětným Dílem, se Smlouvou i informace týkající se 
Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se zavazuje všechny uvedené důvěrné informace chránit, nepoužít je v rozporu 

s jejich účelem vyplývajícím z této Smlouvy a nezpřístupnit je třetí osobě v rozporu 

s touto Smlouvou, Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit uvedené důvěrné informace dalším 
osobám pouze za účelem provedení Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje o těchto 
důvěrných informacích zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel 

povinen přenést i na své zaměstnance, subdodavatele či smluvní partnery. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 
19.9 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Objednatel je podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona  č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnou osobou ve vztahu 
k poskytování informací na základě žádosti o informace. Z uvedených důvodů smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

19.10 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby a 
plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. 

19.11 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s 
projektem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a 
dalších oprávněných orgánů statní správy. 

19.12 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 

práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou 

osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují 
právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením Smlouvy. 

19.13 Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, 

kdy bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno. 
19.14 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
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19.15 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné). 

19.16 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

19.17 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv 
jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
19.18 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění 
a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti.  

19.19 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku Tato Smlouva se řídí Občanským zákoníkem. Strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 
2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a 
povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy.  

19.20 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva, včetně příloh, bude uveřejněna v evidenci 

smluv vedené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje proto 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

20. Zastupování smluvních stran 

Oprávnění jednat za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

Oprávnění jednat za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a technických:
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21. Ochrana zdraví p i práci, zajištění požární ochrany a ochrana životního 
prost edí   

21.1. Pro bezpečnost a ochranu zdraví, protipožární opatření a na ochranu životního prostředí 
při provádění prací platí následující: 
a)  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat platné předpisy 

o bezpečnosti a ochraně života a zdraví osob na stavbě.  
b) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací a zajišťuje je na svém pracovišti, 
c). Zhotovitel se zavazuje, že během stavby bude minimalizovat negativní dopady 

stavební činnosti na okolní zástavbu. 
d) Zhotovitel se zavazuje zavést na stavbě příslušnou dokumentaci BOZP + PO dle 

zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

22. Závěrečná ujednání 

22.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží 2 výtisky. 

22.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. 
22.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.  
22.4 Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  
Příloha č. 2: Návrh harmonogramu plnění 

23. Podpisy smluvních stran 

V Praze dne:       V Praze dne:  

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

_________________________    _______________________ 

Mgr. Martin Gillar      Viktor Skalický           

p edseda p edstavenstva     jednatel 
Dopravní podnik hl.m. Prahy,    SIGMARSIX s.r.o. 

akciová společnost       

                            

 

 

___________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                            

místop edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,  

akciová společnost 


