

**RÁMCOVÁ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP**

**Název veřejné zakázky:
VŠTE – Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa“**

Smluvní strany:

Název: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Se sídlem: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Jednající: Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., rektor

IČ: 75081431

DIČ: CZ75081431

Bankovní spojení:

Číslo bank. účtu:

(dále jen „**Příkazce**“ nebo „**Zadavatel**“)

na straně jedné

a

Jméno/Název: OTRUBA & PARTNER, s.r.o.

Se sídlem: K Pilotovi 100, 373 82 Boršov nad Vítavou

Jednající: Ing. Miloš Znoj, jednatel

IČ: 280 78 853

Bankovní spojení:

Číslo bank. účtu:

Zapsán v: Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 15975

(dále jen „**Příkazník**“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Rámcovou příkazní smlouvu na poskytování služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP

(dále též „**Smlouva**“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dojednaném touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených a podle zákonných ustanovení vztahujících se k daným činnostem zajistí výkon činností koordinátora BOZP a činností TDI dle čl. 3 této smlouvy na akci „**Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa**“. Zadavatelem stavby jsou příkazci.

2.2. Příkazci se zavazuje, že za uskutečnění a zařízení předmětu plnění v rozsahu podle článku 3 této smlouvy a zákonných ustanovení na tyto činnosti se vztahujících zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu.

3. R a obsah předmětu plnění

Příkazník se zavazuje v rámci této smlouvy k zabezpečení těchto činností:

3.1. Práce před realizací stavby:

3.1.1. Výkon koordinátora BOZP v přípravě stavby:

- Předání zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout a další podklady pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí
- Předání zhotoviteli stavby veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jeho činnosti
- Vypracování plánu BOZP
- Vyhotovení oznámení o zahájení prací pro oblastní inspektorát práce dle zákona a předání tohoto oznámení zadavateli stavby

3.2. Ve fázi realizace stavby:

3.2.1. Výkon technického dozoru investora, který zahrnuje následující činnosti:

- organizační zabezpečení předání staveniště vč. protokolárního zápisu,
- zajištění a účast na všech jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
- zabezpečení souladu provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami ve správních rozhodnutích,
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek technického návrhu po celou dobu realizace díla
- kontrola věcného plnění, zejména s ohledem na kvalitu díla
- svolávání kontrolních dní stavby pravidelně 1x týdně pokud nebude domluveno s objednatelem jinak
- kontrola časového postupu prací dle HMG výstavby zejména s ohledem na termín dokončení díla
- koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele,
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo, případně podávání návrhů na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli
- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojování k návrhům své stanovisko
- sledování dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů a technických předpisů,
- kontrola všech prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými
- kontrola všech dokladů souvisejících s realizací díla, zejména protokolů o provedených předepsaných zkouškách a revizích a vedení evidence těchto dokladů
- kontrola vedení stavebního deníku a provádění pravidelných zápisů a připomínek k provádění díla
- uplatnění vlastních návrhů, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,
- předání protokolu o předání a převzetí díla a účast na předávacím řízení mezi zhotovitelem a investorem
- poskytnutí fotodokumentace celého průběhu stavby

3.2.2. Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby:

- Provádět činnost koordinátora bezpečnosti práce podle zák. č. 309/2006 Sb. a zákona č. 88/2016 Sb.
- Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
- Koordinovat spolupráci jednotlivých zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- Sledovat dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem a jeho subdodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků
- Sledovat plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému investorem
- Kontrolovat realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů
- Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob

- Kontrolovat označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání stavby do užívání
- Spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností a se zástupci zhotovitelů pro oblast BOZP
- Svolávat a vést kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti všech zhotovitelů přítomných na staveništi
- Průběžně aktualizovat a zpřesňovat plán BOZP v průběhu realizace stavby
- Vést dokumentaci se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění koordinátora BOZP
- Poskytnout zadavateli odbornou podporu při jednáních se zhotoviteli stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP

3.2.3. Činnost finančního controllingu stavby v rozsahu:

- kontrola čerpání nákladů stavby, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, faktur apod. a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání objednateli k vyřízení
- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny cen díla, připojení svého stanoviska a předání investorovi
- uplatňování vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu

3.2.4. Činnosti po dokončení díla v rozsahu:

kolaudace stavby:

- příprava podkladů pro kolaudaci stavby
- evidence dokladové části
- vypracování žádosti o kolaudaci stavby
- zajištění dílčích před kolaudačních prohlídek (Magistrát města – odbor životního prostředí, ČEVAK, apod.)
- účast na kolaudaci stavby

Případné práce nad rozsah tohoto článku budou řešeny formou dodatků k této smlouvě



4. Způsob splnění předmětu smlouvy

4. 1. Zabezpečením odborných inženýrských činností, ke kterým se příkazník zavázal v čl. 3 této smlouvy a po úspěšném předání a převzetí dokončené stavby a kolaudaci stavby se považuje předmět smlouvy za splněný.

4. 2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně platné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

4. 3. Při plnění výkonu inženýrských činností dle této smlouvy zastupují příkazníka následující pracovníci, a to společně nebo samostatně se stejnými pravomocemi:

- Ing. Miloš Znoj, tel.:
- David Johaník, tel.:

5. Doba plnění

Předpoklad:

Zahájení stavebních prací:	červen 2022
Dokončení stavebních prací:	srpen 2023
Kolaudace:	září 2023

6. Součinnost a podklady příkazce

6. 1. Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi tyto podklady:
- kompletní tištěnou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení vč. dokladové části
 - identifikační údaje zhotovitele díla a spojení na ně
 - kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 - smluvní rozpočet stavby
 - stavební povolení
6. 2. V rámci své součinnosti se příkazce zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání příkazníka poskytne spolupráci při získávání podkladů, doplňujících údajů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne bez zbytečného prodlení.

7. Cena díla a platební podmínky

7. 1. Cena za provedení inženýrských činností dle této smlouvy je dohodnutá jako cena smluvní a to následovně:

Cena bez DPH za výkon všech činností	1.240.800,- Kč
DPH 21%	260.568,- Kč
Cena vč. DPH za výkon všech činností	1.501.368,- Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Pro výkon TDI a inženýrských činností je zákonem stanovena základní sazba daně z přidané hodnoty. Příkazníkem stanovená celková částka poskytovaných služeb specifikovaná v čl. 7 odst. 1 této Smlouvy je nejvýše přípustná, nelze ji překročit, pokud to výslovně neupravuje tato Smlouva.

Výše uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré režijní náklady příkazníka (náhradu jízdy, telefon apod.)

7. 2. Způsob fakturace bude proveden následovně:

7. 2. 1. Příkazce nebude poskytovat zálohy.

7. 2. 2. Veškeré ceny za služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP dle této Smlouvy jsou ceny v korunách českých.

7. 2. 3. Cena za služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP poskytované příkazníkem příkazci bude vždy hrazena zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byly poskytnuty příslušné služby.

7. 2. 4. Lhůta splatnosti daňových dokladů a ceny účtované příslušným příkazníkem je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury příkazci.

7. 2. 5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je příkazce oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že příkazník je poté povinen doručit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není příkazce v prodlení s úhradou.

7. 2. 6. Faktura musí být označena číslem smlouvy příkazce.

7. 2. 7. Daňové doklady za poskytnuté služby budou příkazníkem doručovány příkazci na elektronickou adresu: _____ nebo osobně na podatelnu VŠTE.

7. 2. 8. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Příkazce uhradí fakturu bezhotovostně převodem na příslušný účet příkazníka.

7. 3. Při prodlení s platbou je příkazník oprávněn účtovat příkazci úrok z prodlení v souladu s § 1970 občanského zákoníku a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

8. Mlčenlivost

8. 1. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými se při výkonu své činnosti pro příkazce setká. Tyto povinnosti trvají i po skončení smlouvy.

9. Všeobecná ujednání

9.1 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. 2. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku tehdy, když se po uzavření závazku změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní nové požadavky na příkazníka.

9. 3. Pokud bude zajišťování inženýrských činností vyžadovat jednání jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit příkazníkovi včas plnou moc.

9. 4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. K uveřejnění této dohody v souladu s ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se zavazuje příkazce.

9. 5. Příkazník je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly [viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů] Příkazci i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.

9. 6. Pokud příkazník zanedbá povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto zanedbání má za následek posunutí termínu dokončení stavby, hrubé porušení technologie výstavby, či navýšení ceny díla, opravňuje tato skutečnost příkazce k vypovězení této smlouvy.

9. 7. Pokud činností příkazníka vznikne příkazci škoda, zavazuje se příkazník uhradit příkazci prokazatelně vzniklé náklady na uhrazení této škody.

9. 8. Příkazník prohlašuje, že je na výkon svých činností pojištěn, a to do výše 1.000.000 Kč. Platnost pojištění doloží příkazci kopii pojištění smlouvy.

9. 9. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. 10. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

9. 11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

9. 12. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za Příkazce:

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

V Českých Budějovicích dne 10-08-2022

.....

Za Příkazníka:

Ing. Miloš Znoj

V Českých Budějovicích dne 13.6.2022

.....

