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Smlouva o dílo – stavební práce  

„III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského Týna – oprava“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500007095 

číslo smlouvy zhotovitele: 22057-01 

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000587 (dále jen „zadávací řízení“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  (dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:  Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)  

IČO:   45357307 DIČ: CZ45357307  

e-mail:     

telefon:   

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského Týna – oprava“ 

dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavebních prací je 

provedení povrchové opravy silnice III/19362 a III/19357 v úseku od křižovatky se silnicí II/193 u 

obce Třebnice po křižovatku se silnicí II/193 u Horšovského Týna o celkové délce 5668 m. Celá 

stavba je umístěna v extravilánu. V rámci stavby bude provedeno částečné odfrézování 

stávajícího narušeného krytu, provedení lokálních oprav, oprav neúnosných míst s doplněním 

podkladních vrstev a rýh okrajů vozovky, vyrovnání příčných a podélných nerovností, provedení 

celoplošné vyrovnávky a pokládky ložní a obrusné vrstvy. Odvodnění komunikace je příčnými a 

podélnými sklony do stávajících příkopů, které budou částečně pročištěny. Dále bude provedeno 

zpevnění krajnic, úprava hospodářských sjezdů, opravy 9 stávajících propustků v trase a 

provedení VDZ. Více viz předmětná projektová dokumentace.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností IK Plzeň s.r.o., IČO: 49789066, se sídlem 

Lesní 594, 345 06 Kdyně, zpracovanou v 3/2021 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ 

nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou.  

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 
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f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

n) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

o) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

p) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
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tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    40 498 026,25 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
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cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 
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6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 
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6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
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rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy  

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
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uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 



SOD „III/19357 od x II/193 u Třebnic – OK x II/193 u Horšovského Týna – oprava“ 

 

Stránka 13 z 18 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále jako „BZ“). 

 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
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smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 
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15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
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Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti 

generální ředitel      (oprávněn na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 49 002 611,76CZK

14-2021

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

Silnice Klatovy a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

40 498 026,25

Výše daněZáklad daněSazba daně

40 498 026,2521,00% 8 504 585,51

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STAVON

04

06

05

03

02

08

04

07

06

05

06

08

01

05

02

03

04

05

07

01

02

03

04

05

01

02

01

04

03

Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

Vedlejší a ostatní náklady

SO 140 - Úsek F

SO 130 - Úsek E 

Opravy lokálních závad na objízdných trasách

SO 121 - Propustek Ø 600 v km 1,629

Přechodné dopravní značení - Úsek F

SO 122 - Hospodářský sjezd s propustkem

Přechodné dopravní značení - Úsek E

SO 123 - Hospodářský sjezd

Dopravní značení

Přechodné dopravní značení - Úsek C

Přechodné dopravní značení - Úsek A

SO 130 - Úsek E - oprava povrchu komunikace 

III/19357 a součásti

SO 131 - Propustek Ø 600 v km 3,070

Dopravní značení

SO 132 - Hospodářský sjezd s propustkem

SO 133 - Hospodářský sjezd

SO 146 - Propustek Ø 600 v km 6,521

SO 145 - Propustek Ø 600 v km 6,067

SO 134 - Propustek Ø 600 v km 3,405

SO 135 - Propustek Ø 600 v km 3,874

SO 144 - Propustek Ø 600 v km 5,957

SO 136 - Propustek typu BENEŠ v km 4,263

SO 143 - Propustek Ø 600 v km 5,862

SO 142 - Hospodářský sjezd

Dopravní značení

SO 141 - Hospodářský sjezd s propustkem

SO 140 - Úsek F - oprava povrchu komunikace 

III/19357 a součásti

SO 120 - Úsek C - oprava povrchu komunikace 

III/19357 a součásti

Kód Popis

SO 000 - Objekty přípravy staveniště01

01 Bourací a přípravné práce - Úsek A

02 Bourací a přípravné práce - Úsek C

2 346 169,10

Cena bez DPH [CZK]

40 498 026,25

162 604,54

03 Bourací a přípravné práce - Úsek E

Bourací a přípravné práce - Úsek F04

SO 110 - Úsek A02

01
SO 110 - Úsek A - oprava povrchu komunikace 

III/19357 a součásti

02 SO 111 - Hospodářský sjezd s propustkem

03 SO 112 - Hospodářský sjezd 8 810,46

Dopravní značení 24 530,1804

9 656 018,9303 SO 120 - Úsek C

161 520,10

125 651,25

345 461,76

172 557,59

57 731,19

1 563 960,67

548 536,90

19 033 498,28

195 439,32

16 283 280,03

142 609,58

285 505,59

103 844,01

47 711,73

13 457 256,22

15 730 163,87

453 336,28

1 292 529,48

199 790,17165 115,84

215 277,55177 915,33

2 300 006,051 900 831,45

26 862,0022 200,00

35 622,4029 440,00

42 592,0035 200,00

46 464,0038 400,00

2 148 465,651 775 591,45

291 500,00 352 715,00

740 866,22

1 530 194,52

1 659 778,66

901 343,90

541 354,44

96 243,50

1 851 535,37

2 008 332,18

1 090 626,12

896 448,13

116 454,64

655 038,87

121 139,19 146 578,42

10 785 412,738 913 564,24

310 605,17 375 832,26

13 796,3111 401,91

88 804,51 107 453,46

10 660,66

29 681,52

11 683 782,91

10 899 967,46

177 327,57

362 143,60

97 765,8680 798,23

299 292,23

146 551,71

9 008 237,57

IK Plzeň s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

49 002 611,76

2 838 864,61

196 751,49

9 288 104,817 676 119,68

126 985,90 153 652,94

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

19.07.2022

172 384,80142 466,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 604,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 604,54 21,00% 34 146,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 751,49

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

01 - Bourací a přípravné práce - Úsek A

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 162 604,54

HSV - Práce a dodávky HSV 162 604,54

    1 - Zemní práce 49 994,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 313,80

    997 - Přesun sutě 106 289,39

    998 - Přesun hmot 6,95

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

01 - Bourací a přípravné práce - Úsek A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 604,54

D HSV Práce a dodávky HSV 162 604,54

D 1 Zemní práce 49 994,40

1 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 14,370 180,00 2 586,60 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci II/193

VV 11,62 11,620

VV napojení na komunikaci do obce

VV 2,75 2,750

2 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 30,540 110,00 3 359,40 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci II/193

VV 25,03 25,030

VV napojení na komunikaci do obce

VV 5,51 5,510

3 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 468,280 30,00 44 048,40 CS ÚRS 2020 02

VV 1498,82-30,54 1 468,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 313,80

4 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 65,520 65,00 4 258,80 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci II/193

VV 29,82+24,7 54,520

VV napojení na komunikaci do obce

VV 2*5,5 11,000

5 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 27,400 75,00 2 055,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci II/193

VV 21,9 21,900

VV napojení na komunikaci do obce

VV 5,5 5,500

D 997 Přesun sutě 106 289,39

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 342,869 180,00 61 716,42 CS ÚRS 2020 02

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 428,690 12,00 41 144,28 CS ÚRS 2020 02

VV 342,869*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 428,690

8 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 342,869 10,00 3 428,69 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 6,95

9 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,193 36,00 6,95 CS ÚRS 2020 02

01 - Bourací a přípravné práce - Úsek A

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 740 866,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 740 866,22 21,00% 155 581,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 896 448,13

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

02 - Bourací a přípravné práce - Úsek C

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 740 866,22

HSV - Práce a dodávky HSV 740 866,22

    1 - Zemní práce 290 562,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 309,25

    997 - Přesun sutě 419 953,39

    998 - Přesun hmot 41,08

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

02 - Bourací a přípravné práce - Úsek C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 740 866,22

D HSV Práce a dodávky HSV 740 866,22

D 1 Zemní práce 290 562,50

1 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 73,925 180,00 13 306,50 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Třebnice

VV 5,7*0,5 2,850

VV napojení na ZD

VV 110,9*0,5 55,450

VV 12,52*0,5 6,260

VV napojení na Luženice

VV 3,75*0,5 1,875

VV 4,28*0,5 2,140

VV napojení na Bozdíš

VV 5,5*0,5 2,750

VV napojení na komunikaci do obce Němčice

VV 5,2*0,5 2,600

2 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 147,850 110,00 16 263,50 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Třebnice

VV 5,7*1,0 5,700

VV napojení na ZD

VV 110,9*1,0 110,900

VV 12,52*1,0 12,520

VV napojení na Luženice

VV 3,75*1,0 3,750

VV 4,28*1,0 4,280

VV napojení na Bozdíš

VV 5,5*1,0 5,500

VV napojení na komunikaci do obce Němčice

VV 5,2*1,0 5,200

3 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 8 699,750 30,00 260 992,50 CS ÚRS 2020 02

VV 8465,35+221,65+26,18+15,92+59,64+58,86 8 847,600

VV -147,85 -147,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 309,25

4 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 295,700 65,00 19 220,50 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Třebnice

VV 5,7*2 11,400

VV napojení na ZD

VV 110,9*2 221,800

VV 12,52*2 25,040

VV napojení na Luženice

VV 3,75*2 7,500

VV 4,28*2 8,560

VV napojení na Bozdíš

VV 5,5*2 11,000

VV napojení na komunikaci do obce Němčice

VV 5,2*2 10,400

5 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 147,850 75,00 11 088,75 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Třebnice

VV 5,7 5,700

VV napojení na ZD

VV 110,9 110,900

VV 12,52 12,520

VV napojení na Luženice

VV 3,75 3,750

VV 4,28 4,280

VV napojení na Bozdíš

VV 5,5 5,500

VV napojení na komunikaci do obce Němčice

VV 5,2 5,200

D 997 Přesun sutě 419 953,39

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 848,780 180,00 332 780,40 CS ÚRS 2020 02

VV automatický výpočet

02 - Bourací a přípravné práce - Úsek C

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2026,447 2 026,447

VV zpětné uložení úsek C

VV -74,028*2,4 -177,667

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 264,416 12,00 87 172,99 CS ÚRS 2020 02

VV 2026,447 2 026,447

VV krajnice úsek A

VV -13,615*2,4 -32,676

VV krajnice úsek C

VV -74,028*2,4 -177,667

VV 1816,104*4 'Přepočtené koeficientem množství 7 264,416

D 998 Přesun hmot 41,08

8 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,141 36,00 41,08 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 541 354,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 541 354,44 21,00% 113 684,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 655 038,87

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

03 - Bourací a přípravné práce - Úsek E

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 541 354,44

HSV - Práce a dodávky HSV 541 354,44

    1 - Zemní práce 227 993,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 154,50

    997 - Přesun sutě 306 172,38

    998 - Přesun hmot 34,56

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

03 - Bourací a přípravné práce - Úsek E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 541 354,44

D HSV Práce a dodávky HSV 541 354,44

D 1 Zemní práce 227 993,00

1 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 17,450 180,00 3 141,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Němčice

VV 4,8*0,5 2,400

VV napojení na Jeníkovice

VV 13,2*0,5 6,600

VV napojení na Valdorfy

VV 12,6*0,5 6,300

VV 4,3*0,5 2,150

2 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 34,900 110,00 3 839,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Němčice

VV 4,8*1,0 4,800

VV napojení na Jeníkovice

VV 13,2*1,0 13,200

VV napojení na Valdorfy

VV 12,6*1,0 12,600

VV 4,3*1,0 4,300

3 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 7 367,100 30,00 221 013,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7272,57+64,94+44,17+20,32 7 402,000

VV -34,9 -34,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 154,50

4 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 69,800 65,00 4 537,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Němčice

VV 4,8*2 9,600

VV napojení na Jeníkovice

VV 13,2*2 26,400

VV napojení na Valdorfy

VV 12,6*2 25,200

VV 4,3*2 8,600

5 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 34,900 75,00 2 617,50 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na komunikaci od obce Němčice

VV 4,8 4,800

VV napojení na Jeníkovice

VV 13,2 13,200

VV napojení na Valdorfy

VV 12,6 12,600

VV 4,3 4,300

D 997 Přesun sutě 306 172,38

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 500,845 180,00 270 152,10 CS ÚRS 2020 02

VV automatický výpočet

VV 1700,453 1 700,453

VV zpětné uložení úsek E

VV -83,17*2,4 -199,608

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 001,690 12,00 36 020,28 CS ÚRS 2020 02

VV 1500,845 1 500,845

VV 1500,845*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 001,690

D 998 Přesun hmot 34,56

8 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,960 36,00 34,56 CS ÚRS 2020 02

03 - Bourací a přípravné práce - Úsek E

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 901 343,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 901 343,90 21,00% 189 282,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 090 626,12

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

04 - Bourací a přípravné práce - Úsek F

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 901 343,90

HSV - Práce a dodávky HSV 901 343,90

    1 - Zemní práce 400 436,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 266,00

    997 - Přesun sutě 491 580,54

    998 - Přesun hmot 61,16

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

04 - Bourací a přípravné práce - Úsek F
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 901 343,90

D HSV Práce a dodávky HSV 901 343,90

D 1 Zemní práce 400 436,20

1 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 22,600 180,00 4 068,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na Valdorfy

VV 11,3*0,5 5,650

VV 4,3*0,5 2,150

VV hospodářské sjezdy SO 141

VV 6,0*0,5 3,000

VV 11,7*0,5 5,850

VV 5,9*0,5 2,950

VV napojení v H.T.

VV 6,0*0,5 3,000

2 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 45,200 110,00 4 972,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na Valdorfy

VV 11,3*1,0 11,300

VV 4,3*1,0 4,300

VV hospodářské sjezdy SO 141

VV 6,0*1,0 6,000

VV 11,7*1,0 11,700

VV 5,9*1,0 5,900

VV napojení v H.T.

VV 6,0*1,0 6,000

3 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 13 046,540 30,00 391 396,20 CS ÚRS 2020 02

VV 13018,2+37,32+36,22 13 091,740

VV -45,2 -45,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 266,00

4 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 90,400 65,00 5 876,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na Valdorfy

VV 11,3*2 22,600

VV 4,3*2 8,600

VV hospodářské sjezdy SO 141

VV 6,0*2 12,000

VV 11,7*2 23,400

VV 5,9*2 11,800

VV napojení v H.T.

VV 6,0*2 12,000

5 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 45,200 75,00 3 390,00 CS ÚRS 2020 02

VV napojení na Valdorfy

VV 11,3 11,300

VV 4,3 4,300

VV hospodářské sjezdy SO 141

VV 6,0 6,000

VV 11,7 11,700

VV 5,9 5,900

VV napojení v H.T.

VV 6,0 6,000

D 997 Přesun sutě 491 580,54

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2 731,003 180,00 491 580,54 CS ÚRS 2020 02

VV automatický výpočet

VV 3008,501 3 008,501

VV zpětné uložení úsek F

VV -115,624*2,4 -277,498

D 998 Přesun hmot 61,16

7 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,699 36,00 61,16 CS ÚRS 2020 02

04 - Bourací a přípravné práce - Úsek F

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 530 194,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 530 194,52 21,00% 321 340,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 851 535,37

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

01 - SO 110 - Úsek A - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

Silnice Klatovy a.s.

Strana 16 z 130



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 530 194,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 530 194,52

    1 - Zemní práce 22 638,00

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 44 800,47

    5 - Komunikace pozemní 1 329 398,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 715,90

    997 - Přesun sutě 63 306,65

    998 - Přesun hmot 4 335,30

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

01 - SO 110 - Úsek A - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 530 194,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 530 194,52

D 1 Zemní práce 22 638,00

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 924,000 18,00 16 632,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV ŠDa 0/32

VV 462,0 462,000

VV ACP 16 S

VV 462,0 462,000

2 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 462,000 13,00 6 006,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 462,0 462,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 44 800,47

3 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 660,043 26,00 17 161,12 CS ÚRS 2020 02

4 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 9,901 125,00 1 237,63 CS ÚRS 2020 02

VV 660,043*0,015 9,901

5 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 660,043 40,00 26 401,72 CS ÚRS 2020 02

VV 21,2*((1,4+1,4)/2+(1,5+1,5)/2) 61,480

VV 22,5*((1,4+2,0)/2+(1,5+1,1)/2) 67,500

VV 21,6*((2,0+1,6)/2+(1,1+1,3)/2) 64,800

VV 21,3*((1,6+2,4)/2+(1,3+1,9)/2) 76,680

VV (21,7-4,25)*(2,4+1,8)/2+(21,7)*(1,9+1,4)/2 72,450

VV (21,6-4,25)*(1,8+2,1)/2+(21,6-6,0)*(1,4+1,4) 77,513

VV 21,5*((2,1+1,7)/2+(1,4+1,3)/2) 69,875

VV 22,0*((1,7+0,5)/2+(1,3+1,2)/2) 51,700

VV 31,2*((0,5+0,1)/2+(1,2+1,1)/2) 45,240

VV 28,5*((0,1+0,1)/2+(1,1+0,8)/2) 29,925

VV 18,1*((0,1+0,1)/2+(1,1+0,8)/2) 19,005

VV 19,1*((0,1+0,0)/2+(0,8+1,6)/2) 23,875

D 5 Komunikace pozemní 1 329 398,20

6 K 565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 462,000 355,00 164 010,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 462,0 462,000

7 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 462,000 60,00 27 720,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 462,0 462,000

8 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 13,615 380,00 5 173,70 CS ÚRS 2020 02

VV zpevnění krajnic recyklátem z úseku C

VV (43,29+42,0+23,31+27,55)*0,1 13,615

9 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 1 499,000 10,00 14 990,00

10 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 1 499,000 10,50 15 739,50 CS ÚRS 2020 02

VV plocha komunikace

VV 1499,0 1 499,000

11 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 499,000 325,00 487 175,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 499,000 410,00 614 590,00 CS ÚRS 2020 02

01 - SO 110 - Úsek A - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 715,90

13 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 92,920 80,00 7 433,60 CS ÚRS 2020 02

14 K 919721295R

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze 

skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 

100 kN/m

m2 462,000 95,00 43 890,00

VV lokální opravy

VV 462,0 462,000

15 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 92,920 20,00 1 858,40 CS ÚRS 2020 02

VV 65,52+27,4 92,920

16 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 1 499,000 3,00 4 497,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 136,150 26,00 3 539,90 CS ÚRS 2020 02

VV krajnice

VV 43,29+42,0+23,31+27,55 136,150

18 K 900 1001 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro 

určení lokálních oprav 
m2 1 499,000 3,00 4 497,00

D 997 Přesun sutě 63 306,65

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 204,215 180,00 36 758,70 CS ÚRS 2020 02

20 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 042,150 12,00 24 505,80 CS ÚRS 2020 02

VV 204,215*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 042,150

21 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 204,215 10,00 2 042,15 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 4 335,30

22 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 120,425 36,00 4 335,30 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 243,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 243,50 21,00% 20 211,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 454,64

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

02 - SO 111 - Hospodářský sjezd s propustkem

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 96 243,50

HSV - Práce a dodávky HSV 96 243,50

    1 - Zemní práce 4 274,45

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 578,09

    4 - Vodorovné konstrukce 4 311,16

    5 - Komunikace pozemní 2 998,80

    8 - Trubní vedení 49 208,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 400,00

    997 - Přesun sutě 3 127,20

    998 - Přesun hmot 1 411,09

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

02 - SO 111 - Hospodářský sjezd s propustkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 96 243,50

D HSV Práce a dodávky HSV 96 243,50

D 1 Zemní práce 4 274,45

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 12,240 40,00 489,60 CS ÚRS 2020 02

VV SO 111

VV 12,24 12,240

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 9,495 180,00 1 709,10 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*0,9*1,25 10,688

VV -3,14*0,2*0,2*9,5 -1,193

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,565 220,00 564,30 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*0,9*0,3 2,565

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,745 285,00 1 352,33 CS ÚRS 2020 02

VV 2,565*1,85 4,745

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 12,240 13,00 159,12 CS ÚRS 2020 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

6 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

7 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16,0*0,015 0,240

9 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 578,09

11 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,283 1 230,00 1 578,09 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*0,9*0,15 1,283

D 4 Vodorovné konstrukce 4 311,16

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,211 3 560,00 4 311,16 CS ÚRS 2020 02

VV 0,85*0,15*9,5 1,211

D 5 Komunikace pozemní 2 998,80

13 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 12,240 245,00 2 998,80 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 49 208,71

14 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400
m 9,500 215,00 2 042,50 CS ÚRS 2020 02

15 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400
m 9,500 260,00 2 470,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 10,000 2 915,00 29 150,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,172 3 560,00 11 292,32 CS ÚRS 2020 02

02 - SO 111 - Hospodářský sjezd s propustkem

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,5*0,21*(2*0,58+0,43) 3,172

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 11,497 370,00 4 253,89 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*(2*0,58) 11,020

VV 2*0,15*(2*0,58+0,43) 0,477

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 400,00

19 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
kus 2,000 13 700,00 27 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 3 127,20

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 8,426 180,00 1 516,68 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 84,260 12,00 1 011,12 CS ÚRS 2020 02

VV 8,426*10 'Přepočtené koeficientem množství 84,260

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,040 20,00 60,80 CS ÚRS 2020 02

23 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,386 100,00 538,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 411,09

24 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 39,197 36,00 1 411,09 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 810,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 810,46 21,00% 1 850,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 660,66

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

03 - SO 112 - Hospodářský sjezd

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 810,46

HSV - Práce a dodávky HSV 8 810,46

    1 - Zemní práce 943,93

    5 - Komunikace pozemní 4 363,45

    997 - Přesun sutě 3 134,40

    998 - Přesun hmot 368,68

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

03 - SO 112 - Hospodářský sjezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 810,46

D HSV Práce a dodávky HSV 8 810,46

D 1 Zemní práce 943,93

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 17,810 40,00 712,40 CS ÚRS 2020 02

VV SO 112

VV 17,81 17,810

2 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 17,810 13,00 231,53 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 4 363,45

3 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 17,810 245,00 4 363,45 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 3 134,40

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 7,836 180,00 1 410,48 CS ÚRS 2020 02

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 78,360 12,00 940,32 CS ÚRS 2020 02

VV 7,836*10 'Přepočtené koeficientem množství 78,360

6 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,836 100,00 783,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 368,68

7 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 10,241 36,00 368,68 CS ÚRS 2020 02

03 - SO 112 - Hospodářský sjezd

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 530,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 530,18 21,00% 5 151,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 681,52

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

04 - Dopravní značení

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 530,18

HSV - Práce a dodávky HSV 24 530,18

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 23 599,58

    997 - Přesun sutě 923,18

    998 - Přesun hmot 7,42

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A

04 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 530,18

D HSV Práce a dodávky HSV 24 530,18

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 23 599,58

1 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

2 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 565,640 30,00 16 969,20 CS ÚRS 2020 02

VV 2*280,82 561,640

VV 2*2,0 4,000

4 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 30,000 55,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 595,640 3,00 1 786,92 CS ÚRS 2020 02

VV 565,64+30,0 595,640

6 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 297,820 3,00 893,46 CS ÚRS 2020 02

VV 565,64*0,5 282,820

VV 30,0*0,5 15,000

D 997 Přesun sutě 923,18

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,978 180,00 536,04 CS ÚRS 2020 02

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29,780 12,00 357,36 CS ÚRS 2020 02

VV 2,978*10 'Přepočtené koeficientem množství 29,780

9 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,978 10,00 29,78 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 7,42

10 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,206 36,00 7,42 CS ÚRS 2020 02

04 - Dopravní značení

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

02 - SO 110 - Úsek A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 008 237,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 008 237,57 21,00% 1 891 729,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 899 967,46

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

01 - SO 120 - Úsek C - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 008 237,57

HSV - Práce a dodávky HSV 9 008 237,57

    1 - Zemní práce 133 295,20

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 273 585,81

    5 - Komunikace pozemní 7 831 690,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 069,88

    997 - Přesun sutě 375 716,90

    998 - Přesun hmot 26 879,69

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

01 - SO 120 - Úsek C - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 008 237,57

D HSV Práce a dodávky HSV 9 008 237,57

D 1 Zemní práce 133 295,20

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 5 271,200 18,00 94 881,60 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV ŠDa 0/32

VV 2635,6 2 635,600

VV ACP 16 S

VV 2635,6 2 635,600

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 103,770 40,00 4 150,80 CS ÚRS 2020 02

VV hospodářské sjezdy

VV 9,86+93,91 103,770

3 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 635,600 13,00 34 262,80 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 2635,6 2 635,600

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 273 585,81

4 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4 030,730 26,00 104 798,98 CS ÚRS 2020 02

5 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 60,461 125,00 7 557,63 CS ÚRS 2020 02

VV 4030,73*0,015 60,461

6 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 4 030,730 40,00 161 229,20 CS ÚRS 2020 02

VV 53,6*((1,3+1,5)/2+(0,0+0,0)/2) 75,040

VV 17,7*((1,5+1,7)/2+(0,0+0,0)/2) 28,320

VV 23,2*((1,7+1,7)/2+(0,0+0,0)/2) 39,440

VV 38,0*((1,7+1,6)/2+(0,0+1,6)/2) 93,100

VV 45,3*((1,6+1,7)/2+(1,6+1,6)/2) 147,225

VV 20,6*((1,7+1,5)/2+(1,6+1,5)/2) 64,890

VV 41,0*((1,5+1,5)/2+(1,5+0,0)/2) 92,250

VV 22,9*((1,5+1,6)/2+(0,0+0,0)/2) 35,495

VV 47,6*((1,6+1,7)/2+(0,0+1,3)/2) 109,480

VV 29,2*((1,7+1,4)/2+(1,3+1,5)/2) 86,140

VV 48,8*((1,4+1,4)/2+(1,5+1,7)/2) 146,400

VV 53,6*((1,4+1,5)/2+(1,7+1,5)/2) 163,480

VV 62,0*((1,5+1,3)/2+(1,5+1,4)/2) 176,700

VV 33,7*((1,3+0,0)/2+(1,4+1,4)/2) 69,085

VV 34,1*((0,0+2,4)/2+(1,4+1,2)/2) 85,250

VV 17,1*((2,4+1,7)/2+(1,2+1,2)/2) 55,575

VV 42,4*((1,7+1,4)/2+(1,2+1,7)/2) 127,200

VV 41,6*((1,4+1,1)/2+(1,7+1,9)/2) 126,880

VV 45,1*((1,1+1,3)/2+(1,9+1,3)/2) 126,280

VV 68,5*((1,3+1,5)/2+(1,3+1,1)/2) 178,100

VV 31,3*((1,5+1,5)/2+(1,1+0,9)/2) 78,250

VV 41,0*((1,5+1,3)/2+(0,9+0,9)/2) 94,300

VV 39,4*((1,3+1,1)/2+(0,9+1,3)/2) 90,620

VV 37,7*((1,1+1,1)/2+(1,3+1,1)/2) 86,710

VV 29,9*((1,1+0,8)/2+(1,1+1,0)/2) 59,800

VV 41,3*((0,8+1,3)/2+(1,0+1,1)/2) 86,730

VV 12,3*((1,3+1,2)/2+(1,1+1,7)/2) 32,595

VV 20,1*((1,2+1,3)/2+(1,7+1,4)/2) 56,280

VV 48,9*((1,3+1,7)/2+(1,4+1,5)/2) 144,255

VV 44,3*((1,7+1,6)/2+(1,5+1,8)/2) 146,190

VV 29,5*((1,6+1,5)/2+(1,8+1,5)/2) 94,400

VV 42,8*((1,5+1,6)/2+(1,5+1,2)/2) 124,120

VV 26,9*((1,6+1,2)/2+(1,2+1,6)/2) 75,320

VV 23,9*((1,2+0,9)/2+(1,6+1,8)/2) 65,725

VV 37,1*((0,9+1,1)/2+(1,8+1,9)/2) 105,735

VV 37,4*((1,1+0,9)/2+(1,9+1,0)/2) 91,630

VV 40,9*((0,9+1,8)/2+(1,0+1,1)/2) 98,160

VV 42,1*((1,8+0,0)/2+(1,1+1,1)/2) 84,200

01 - SO 120 - Úsek C - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 39,5*((0,0+2,0)/2+(1,1+1,4)/2) 88,875

VV 62,3*((2,0+1,5)/2+(1,4+1,5)/2) 199,360

VV 21,9*((1,5+1,4)/2+(1,5+1,5)/2) 64,605

VV 11,6*((1,4+1,7)/2+(1,5+1,7)/2) 36,540

D 5 Komunikace pozemní 7 831 690,09

7 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 103,770 245,00 25 423,65 CS ÚRS 2020 02

8 K 565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 2 635,600 355,00 935 638,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 2635,6 2 635,600

9 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 2 635,600 60,00 158 136,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 2635,6 2 635,600

10 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 74,028 380,00 28 130,64 CS ÚRS 2020 02

VV zpevnění krajnic recyklátem z předmětné stavby

VV (740,28)*0,1 74,028

11 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 8 847,600 10,00 88 476,00

VV plocha komunikace vč. sjezdů

VV 8465,35+221,65+26,18+15,92+59,64+58,86 8 847,600

12 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 8 847,600 10,50 92 899,80 CS ÚRS 2020 02

13 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 8 847,600 325,00 2 875 470,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 8 847,600 410,00 3 627 516,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 069,88

15 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 443,550 80,00 35 484,00 CS ÚRS 2020 02

VV 295,7+147,85 443,550

16 K 919721295R

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze 

skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 

100 kN/m

m2 2 635,600 95,00 250 382,00

VV lokální opravy

VV 2635,6 2 635,600

17 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 443,550 20,00 8 871,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 8 847,600 3,00 26 542,80 CS ÚRS 2020 02

19 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 740,280 26,00 19 247,28 CS ÚRS 2020 02

VV krajnice

VV
20,42+109,94+8,36+45,56+7,13+51,02+103,17+44,5+3,81+24

,57+111,27+6,48+50,62+153,43
740,280

20 K 900 2001 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro 

určení lokálních oprav 
m2 8 847,600 3,00 26 542,80

D 997 Přesun sutě 375 716,90

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 211,990 180,00 218 158,20 CS ÚRS 2020 02

22 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12 119,900 12,00 145 438,80 CS ÚRS 2020 02

VV 1211,99*10 'Přepočtené koeficientem množství 12 119,900

23 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 211,990 10,00 12 119,90 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 26 879,69

24 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 746,658 36,00 26 879,69 CS ÚRS 2020 02
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02 - SO 121 - Propustek Ø 600 v km 1,629
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 551,71

HSV - Práce a dodávky HSV 146 551,71

    1 - Zemní práce 4 313,21

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 725,69

    4 - Vodorovné konstrukce 16 946,84

    8 - Trubní vedení 52 100,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 1 904,00

    998 - Přesun hmot 2 227,64

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

02 - SO 121 - Propustek Ø 600 v km 1,629
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 551,71

D HSV Práce a dodávky HSV 146 551,71

D 1 Zemní práce 4 313,21

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 0,5*2,0*2,0 2,000

VV 0,5*2,0*1,0 1,000

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 9,818 180,00 1 767,24 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*1,05 9,818

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,805 220,00 617,10 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,3 2,805

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,189 285,00 1 478,87 CS ÚRS 2020 02

VV 2,805*1,85 5,189

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

5 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

6 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 725,69

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,403 1 230,00 1 725,69 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,15 1,403

D 4 Vodorovné konstrukce 16 946,84

11 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 6,000 140,00 840,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2,0*2,0 4,000

VV 2,0*1,0 2,000

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,339 3 560,00 4 766,84 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*8,5 1,339

13 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 6,000 1 890,00 11 340,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 52 100,33

14 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 8,500 320,00 2 720,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 8,500 480,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 9,000 2 915,00 26 235,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,909 3 560,00 13 916,04 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*0,21*(2*0,78+0,63) 3,909

02 - SO 121 - Propustek Ø 600 v km 1,629

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 13,917 370,00 5 149,29 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*(2*0,78) 13,260

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

19 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 1 904,00

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,950 180,00 1 071,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 59,500 12,00 714,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,95 5,950

VV 5,95*10 'Přepočtené koeficientem množství 59,500

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,950 20,00 119,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 227,64

23 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 61,879 36,00 2 227,64 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 292,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 299 292,23 21,00% 62 851,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 143,60

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

03 - SO 122 - Hospodářský sjezd s propustkem

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 299 292,23

HSV - Práce a dodávky HSV 299 292,23

    1 - Zemní práce 13 680,35

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 802,00

    2 - Zakládání 4 932,30

    4 - Vodorovné konstrukce 13 481,72

    5 - Komunikace pozemní 10 841,25

    8 - Trubní vedení 153 053,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 200,00

    997 - Přesun sutě 10 829,28

    998 - Přesun hmot 4 471,60

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

03 - SO 122 - Hospodářský sjezd s propustkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 292,23

D HSV Práce a dodávky HSV 299 292,23

D 1 Zemní práce 13 680,35

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 44,250 40,00 1 770,00 CS ÚRS 2020 02

VV 13,54+13,52+17,19 44,250

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 29,683 180,00 5 342,94 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*1,25*(9,5+9,5+10,7) 33,413

VV -3,14*0,2*0,2*(9,5+9,5+10,7) -3,730

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,019 220,00 1 764,18 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*0,3*(9,5+9,5+10,7) 8,019

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 14,835 285,00 4 227,98 CS ÚRS 2020 02

VV 8,019*1,85 14,835

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 44,250 13,00 575,25 CS ÚRS 2020 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 802,00

6 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 48,000 50,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 3*(4*2,0*2,0) 48,000

7 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 48,000 26,00 1 248,00 CS ÚRS 2020 02

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,720 125,00 90,00 CS ÚRS 2020 02

VV 48,0*0,015 0,720

9 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 48,000 40,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 48,000 3,00 144,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 4 932,30

11 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 4,010 1 230,00 4 932,30 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*0,15*(9,5+9,5+10,7) 4,010

D 4 Vodorovné konstrukce 13 481,72

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 3,787 3 560,00 13 481,72 CS ÚRS 2020 02

VV 0,85*0,15*(9,5+9,5+10,7) 3,787

D 5 Komunikace pozemní 10 841,25

13 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 44,250 245,00 10 841,25 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 153 053,73

14 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400
m 29,700 215,00 6 385,50 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5+9,5+10,7 29,700

15 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400
m 29,700 260,00 7 722,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 31,000 2 915,00 90 365,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10,0+10,0+11,0 31,000

03 - SO 122 - Hospodářský sjezd s propustkem

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 9,917 3 560,00 35 304,52 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+9,5+10,7)*0,21*(2*0,58+0,43) 9,917

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 35,883 370,00 13 276,71 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+9,5+10,7)*(2*0,58) 34,452

VV 3*2*0,15*(2*0,58+0,43) 1,431

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 200,00

19 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
kus 6,000 13 700,00 82 200,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 10 829,28

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 28,974 180,00 5 215,32 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 289,740 12,00 3 476,88 CS ÚRS 2020 02

VV 28,974*10 'Přepočtené koeficientem množství 289,740

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,504 20,00 190,08 CS ÚRS 2020 02

23 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,470 100,00 1 947,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 4 471,60

24 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 124,211 36,00 4 471,60 CS ÚRS 2020 02

Strana 41 z 130



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 798,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 798,23 21,00% 16 967,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 765,86

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

04 - SO 123 - Hospodářský sjezd

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 798,23

HSV - Práce a dodávky HSV 80 798,23

    1 - Zemní práce 4 287,49

    5 - Komunikace pozemní 59 481,04

    997 - Přesun sutě 15 103,20

    998 - Přesun hmot 1 926,50

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

04 - SO 123 - Hospodářský sjezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 798,23

D HSV Práce a dodávky HSV 80 798,23

D 1 Zemní práce 4 287,49

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 35,750 40,00 1 430,00 CS ÚRS 2020 02

VV 18,28+17,47 35,750

2 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 37,980 50,00 1 899,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 73,730 13,00 958,49 CS ÚRS 2020 02

VV 35,75+37,98 73,730

D 5 Komunikace pozemní 59 481,04

4 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 35,750 245,00 8 758,75 CS ÚRS 2020 02

5 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 37,980 250,00 9 495,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 37,980 330,00 12 533,40 CS ÚRS 2020 02

7 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 37,980 10,00 379,80

8 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 37,980 10,50 398,79 CS ÚRS 2020 02

9 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 37,980 325,00 12 343,50 CS ÚRS 2020 02

10 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 37,980 410,00 15 571,80 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 15 103,20

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 37,758 180,00 6 796,44 CS ÚRS 2020 02

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 377,580 12,00 4 530,96 CS ÚRS 2020 02

VV 37,758*10 'Přepočtené koeficientem množství 377,580

13 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,758 100,00 3 775,80 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 926,50

14 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 53,514 36,00 1 926,50 CS ÚRS 2020 02

04 - SO 123 - Hospodářský sjezd

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 139,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 121 139,19 21,00% 25 439,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 578,42

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

05 - Dopravní značení

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 139,19

HSV - Práce a dodávky HSV 121 139,19

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 116 146,87

    997 - Přesun sutě 4 953,80

    998 - Přesun hmot 38,52

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C

05 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 139,19

D HSV Práce a dodávky HSV 121 139,19

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 116 146,87

1 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*2 4,000

2 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 3 052,510 30,00 91 575,30 CS ÚRS 2020 02

VV 2*(2463,51-865,53) 3 195,960

VV -143,45 -143,450

4 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 143,450 55,00 7 889,75 CS ÚRS 2020 02

VV 100,9+12,52+3,75+4,28+5,5+16,5 143,450

5 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 3 195,960 3,00 9 587,88 CS ÚRS 2020 02

VV 3052,51+143,45 3 195,960

6 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 1 597,980 3,00 4 793,94 CS ÚRS 2020 02

VV 3052,51*0,5 1 526,255

VV 143,45*0,5 71,725

D 997 Přesun sutě 4 953,80

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 15,980 180,00 2 876,40 CS ÚRS 2020 02

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 159,800 12,00 1 917,60 CS ÚRS 2020 02

VV 15,98*10 'Přepočtené koeficientem množství 159,800

9 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 15,980 10,00 159,80 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 38,52

10 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,070 36,00 38,52 CS ÚRS 2020 02

05 - Dopravní značení

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

03 - SO 120 - Úsek C
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 676 119,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 676 119,68 21,00% 1 611 985,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 288 104,81

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

01 - SO 130 - Úsek E - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 676 119,68

HSV - Práce a dodávky HSV 7 676 119,68

    1 - Zemní práce 117 765,35

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 269 608,99

    5 - Komunikace pozemní 6 599 436,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 329,20

    997 - Přesun sutě 370 700,25

    998 - Přesun hmot 23 279,04

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

01 - SO 130 - Úsek E - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 676 119,68

D HSV Práce a dodávky HSV 7 676 119,68

D 1 Zemní práce 117 765,35

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 4 606,800 18,00 82 922,40 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV ŠDa 0/32

VV 2303,4 2 303,400

VV ACP 16 S

VV 2303,4 2 303,400

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 80,450 40,00 3 218,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 22,410 75,00 1 680,75 CS ÚRS 2020 02

VV prokopání otevřeného příkopu

VV 1,8*0,5*24,9 22,410

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 2 303,400 13,00 29 944,20 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 2303,4 2 303,400

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 269 608,99

5 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 3 972,140 26,00 103 275,64 CS ÚRS 2020 02

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 59,582 125,00 7 447,75 CS ÚRS 2020 02

VV 3972,14*0,015 59,582

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 3 972,140 40,00 158 885,60 CS ÚRS 2020 02

VV 11,0*((2,9+2,9)/2+(0,1+0,1)/2) 33,000

VV 59,1*((2,9+2,6)/2+(0,1+1,4)/2) 206,850

VV 24,7*((2,6+1,9)/2+(1,4+1,8)/2) 95,095

VV 29,3*((1,9+2,2)/2+(1,8+1,1)/2) 102,550

VV 41,4*((2,2+1,2)/2+(1,1+1,2)/2) 117,990

VV 33,4*((1,2+1,1)/2+(1,2+1,2)/2) 78,490

VV 48,4*((1,1+1,4)/2+(1,2+1,2)/2) 118,580

VV 64,2*((1,4+1,3)/2+(1,2+1,3)/2) 166,920

VV 42,6*((1,3+1,2)/2+(1,3+1,3)/2) 108,630

VV 43,5*((1,2+0,9)/2+(1,3+1,1)/2) 97,875

VV 51,8*((0,9+1,5)/2+(1,1+1,5)/2) 129,500

VV 62,0*((1,5+1,6)/2+(1,5+1,3)/2) 182,900

VV 42,8*((1,6+1,6)/2+(1,3+1,4)/2) 126,260

VV 52,9*((1,6+1,4)/2+(1,4+1,2)/2) 148,120

VV 34,2*((1,4+1,8)/2+(1,2+1,2)/2) 95,760

VV 48,6*((1,8+1,0)/2+(1,2+1,1)/2) 123,930

VV 45,6*((1,0+1,8)/2+(1,1+1,1+2,0)/2) 159,600

VV 63,7*((1,8+1,1)/2+(1,1+2,0+1,0)/2) 222,950

VV 46,8*((1,1+1,5)/2+(1,0+1,6)/2) 121,680

VV 54,4*((1,5+1,7)/2+(1,6+1,5)/2) 171,360

VV 40,5*((1,7+1,7)/2+(1,5+1,2)/2) 123,525

VV 34,0*((1,7+1,6)/2+(1,2+1,3)/2) 98,600

VV 45,0*((1,6+1,0)/2+(1,3+1,9)/2) 130,500

VV 43,0*((1,0+1,4)/2+(1,9+1,9)/2) 133,300

VV 62,9*((1,4+1,6)/2+(1,9+1,4)/2) 198,135

VV 38,9*((1,6+1,5)/2+(1,4+1,2)/2) 110,865

VV 45,1*((1,5+1,5)/2+(1,2+1,2)/2) 121,770

VV 61,1*((1,5+2,0)/2+(1,2+1,4)/2) 186,355

VV 31,2*((2,0+2,5)/2+(1,4+0,0)/2) 92,040

VV 30,8*((2,5+0,6)/2+(0,0+0,5)/2) 55,440

VV 62,5*((0,6+0,6)/2+(0,5+0,5)/2) 68,750

VV prokopání otevřeného příkopu

VV 1,8*24,9 44,820

D 5 Komunikace pozemní 6 599 436,85

01 - SO 130 - Úsek E - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 80,450 245,00 19 710,25 CS ÚRS 2020 02

9 K 565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 2 303,400 355,00 817 707,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 2303,4 2 303,400

10 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 2 303,400 60,00 138 204,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 83,170 380,00 31 604,60 CS ÚRS 2020 02

VV zpevnění krajnic recyklátem z předmětné stavby

VV (831,7)*0,1 83,170

12 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 7 402,000 10,00 74 020,00

VV plocha komunikace vč. sjezdů

VV 7272,57+64,94+44,17+20,32 7 402,000

13 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 7 402,000 10,50 77 721,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 7 402,000 325,00 2 405 650,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 7 402,000 410,00 3 034 820,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 295 329,20

16 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 104,700 80,00 8 376,00 CS ÚRS 2020 02

VV 69,8+34,9 104,700

17 K 919721295R

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze 

skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 

100 kN/m

m2 2 303,400 95,00 218 823,00

18 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 104,700 20,00 2 094,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 7 402,000 3,00 22 206,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 831,700 26,00 21 624,20 CS ÚRS 2020 02

VV krajnice

VV 105,83+76,46+33,76+26,35+60,66+5,8+27,77+23,46+16,87 376,960

VV 106,07+209,5+26,49+25,55+4,14+80,45+2,54 454,740

21 K 900 3001 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro 

určení lokálních oprav 
m2 7 402,000 3,00 22 206,00

D 997 Přesun sutě 370 700,25

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 071,388 180,00 192 849,84 CS ÚRS 2020 02

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13 928,044 12,00 167 136,53 CS ÚRS 2020 02

VV 1071,388*13 'Přepočtené koeficientem množství 13 928,044

24 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 071,388 10,00 10 713,88 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 23 279,04

25 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 646,640 36,00 23 279,04 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 985,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 985,90 21,00% 26 667,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 652,94

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

02 - SO 131 - Propustek Ø 600 v km 3,070

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 985,90

HSV - Práce a dodávky HSV 126 985,90

    1 - Zemní práce 3 635,94

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 623,60

    8 - Trubní vedení 50 592,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 1 993,60

    998 - Přesun hmot 1 805,83

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

02 - SO 131 - Propustek Ø 600 v km 3,070
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 985,90

D HSV Práce a dodávky HSV 126 985,90

D 1 Zemní práce 3 635,94

1 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 9,240 180,00 1 663,20 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*1,1*1,05 9,240

2 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,640 220,00 580,80 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*1,1*0,3 2,640

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 4,884 285,00 1 391,94 CS ÚRS 2020 02

VV 2,64*1,85 4,884

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

4 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

5 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16,0*0,015 0,240

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 623,60

9 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,320 1 230,00 1 623,60 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*1,1*0,15 1,320

D 8 Trubní vedení 50 592,93

10 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 8,000 480,00 3 840,00 CS ÚRS 2020 02

12 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 9,000 2 915,00 26 235,00 CS ÚRS 2020 02

13 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,679 3 560,00 13 097,24 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*0,21*(2*0,78+0,63) 3,679

14 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 13,137 370,00 4 860,69 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*(2*0,78) 12,480

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

15 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 1 993,60

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,600 180,00 1 008,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 72,800 12,00 873,60 CS ÚRS 2020 02

VV 5,6*13 'Přepočtené koeficientem množství 72,800

02 - SO 131 - Propustek Ø 600 v km 3,070

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,600 20,00 112,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 805,83

19 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 50,162 36,00 1 805,83 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 605,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 310 605,17 21,00% 65 227,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 832,26

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

03 - SO 132 - Hospodářský sjezd s propustkem

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 310 605,17

HSV - Práce a dodávky HSV 310 605,17

    1 - Zemní práce 14 203,26

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 802,00

    2 - Zakládání 5 180,76

    4 - Vodorovné konstrukce 14 161,68

    5 - Komunikace pozemní 10 613,40

    8 - Trubní vedení 162 023,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 200,00

    997 - Přesun sutě 11 864,90

    998 - Přesun hmot 4 555,58

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

03 - SO 132 - Hospodářský sjezd s propustkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 310 605,17

D HSV Práce a dodávky HSV 310 605,17

D 1 Zemní práce 14 203,26

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 43,320 40,00 1 732,80 CS ÚRS 2020 02

VV 13,5+13,0+16,82 43,320

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 31,181 180,00 5 612,58 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+10,0+11,7)*0,9*1,25 35,100

VV -3,14*0,2*0,2*(9,5+10,0+11,7) -3,919

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,424 220,00 1 853,28 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+10,0+11,7)*0,9*0,3 8,424

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 15,584 285,00 4 441,44 CS ÚRS 2020 02

VV 8,424*1,85 15,584

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 43,320 13,00 563,16 CS ÚRS 2020 02

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 5 802,00

6 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 48,000 50,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 3*4*2,0*2,0 48,000

7 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 48,000 26,00 1 248,00 CS ÚRS 2020 02

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,720 125,00 90,00 CS ÚRS 2020 02

VV 48,0*0,015 0,720

9 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 48,000 40,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 48,000 3,00 144,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 5 180,76

11 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 4,212 1 230,00 5 180,76 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+10,0+11,7)*0,9*0,15 4,212

D 4 Vodorovné konstrukce 14 161,68

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 3,978 3 560,00 14 161,68 CS ÚRS 2020 02

VV 0,85*0,15*(9,5+10,0+11,7) 3,978

D 5 Komunikace pozemní 10 613,40

13 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 43,320 245,00 10 613,40 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 162 023,59

14 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400
m 31,200 215,00 6 708,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5+10,0+11,7 31,200

15 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400
m 31,200 260,00 8 112,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 33,000 2 915,00 96 195,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10,0+11,0+12,0 33,000

03 - SO 132 - Hospodářský sjezd s propustkem

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 10,418 3 560,00 37 088,08 CS ÚRS 2020 02

VV (9,5+10,0+11,7)*0,21*(2*0,58+0,43) 10,418

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 37,623 370,00 13 920,51 CS ÚRS 2020 02

VV (10,0+9,5+11,7)*(2*0,58) 36,192

VV 6*0,15*(2*0,58+0,43) 1,431

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 200,00

19 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
kus 6,000 13 700,00 82 200,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 11 864,90

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 29,045 180,00 5 228,10 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 377,585 12,00 4 531,02 CS ÚRS 2020 02

VV 29,045*13 'Přepočtené koeficientem množství 377,585

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,984 20,00 199,68 CS ÚRS 2020 02

23 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,061 100,00 1 906,10 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 4 555,58

24 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 126,544 36,00 4 555,58 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 401,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 401,91 21,00% 2 394,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 796,31

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

04 - SO 133 - Hospodářský sjezd

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 401,91

HSV - Práce a dodávky HSV 11 401,91

    1 - Zemní práce 1 206,28

    5 - Komunikace pozemní 5 576,20

    997 - Přesun sutě 4 148,30

    998 - Přesun hmot 471,13

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

04 - SO 133 - Hospodářský sjezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 401,91

D HSV Práce a dodávky HSV 11 401,91

D 1 Zemní práce 1 206,28

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 22,760 40,00 910,40 CS ÚRS 2020 02

VV 11,04+11,72 22,760

2 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 22,760 13,00 295,88 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 5 576,20

3 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 22,760 245,00 5 576,20 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 4 148,30

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 10,014 180,00 1 802,52 CS ÚRS 2020 02

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 130,182 12,00 1 562,18 CS ÚRS 2020 02

VV 10,014*13 'Přepočtené koeficientem množství 130,182

6 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,836 100,00 783,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 471,13

7 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 13,087 36,00 471,13 CS ÚRS 2020 02

04 - SO 133 - Hospodářský sjezd

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 804,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 804,51 21,00% 18 648,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 453,46

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

05 - SO 134 - Propustek Ø 600 v km 3,405

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 804,51

HSV - Práce a dodávky HSV 88 804,51

    1 - Zemní práce 3 104,22

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 967,00

    2 - Zakládání 1 319,79

    4 - Vodorovné konstrukce 7 705,44

    8 - Trubní vedení 40 119,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 700,00

    997 - Přesun sutě 1 619,80

    998 - Přesun hmot 1 268,89

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

05 - SO 134 - Propustek Ø 600 v km 3,405
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 804,51

D HSV Práce a dodávky HSV 88 804,51

D 1 Zemní práce 3 104,22

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 0,5*2,0*1,0 1,000

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 7,508 180,00 1 351,44 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5*1,1*1,05 7,508

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,145 220,00 471,90 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5*1,1*0,3 2,145

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 3,968 285,00 1 130,88 CS ÚRS 2020 02

VV 2,145*1,85 3,968

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 967,00

5 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 2*2,0*2,0 8,000

6 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 8,000 26,00 208,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,120 125,00 15,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8,0*0,015 0,120

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 8,000 3,00 24,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 319,79

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,073 1 230,00 1 319,79 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5*1,1*0,15 1,073

D 4 Vodorovné konstrukce 7 705,44

11 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 2,000 140,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2,0*1,0 2,000

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,024 3 560,00 3 645,44 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*6,5 1,024

13 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 40 119,37

14 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 6,500 320,00 2 080,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 6,500 480,00 3 120,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 7,000 2 915,00 20 405,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 2,989 3 560,00 10 640,84 CS ÚRS 2020 02

VV 6,5*0,21*(2*0,78+0,63) 2,989

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 10,469 370,00 3 873,53 CS ÚRS 2020 02

05 - SO 134 - Propustek Ø 600 v km 3,405

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,5*(2*0,78) 10,140

VV 0,15*(2*0,78+0,63) 0,329

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 700,00

19 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 1,000 32 700,00 32 700,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 1 619,80

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 4,550 180,00 819,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 59,150 12,00 709,80 CS ÚRS 2020 02

VV 4,55*13 'Přepočtené koeficientem množství 59,150

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,550 20,00 91,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 268,89

23 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 35,247 36,00 1 268,89 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 466,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 466,78 21,00% 29 918,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 384,80

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

06 - SO 135 - Propustek Ø 600 v km 3,874

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 466,78

HSV - Práce a dodávky HSV 142 466,78

    1 - Zemní práce 4 163,21

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 725,69

    4 - Vodorovné konstrukce 12 886,84

    8 - Trubní vedení 52 100,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 2 118,20

    998 - Přesun hmot 2 138,51

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

06 - SO 135 - Propustek Ø 600 v km 3,874
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 466,78

D HSV Práce a dodávky HSV 142 466,78

D 1 Zemní práce 4 163,21

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 0,5*2,0*2,0 2,000

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 9,818 180,00 1 767,24 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*1,05 9,818

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,805 220,00 617,10 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,3 2,805

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,189 285,00 1 478,87 CS ÚRS 2020 02

VV 2,805*1,85 5,189

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

5 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

6 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 725,69

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,403 1 230,00 1 725,69 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,15 1,403

D 4 Vodorovné konstrukce 12 886,84

11 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2,0*2,0 4,000

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,339 3 560,00 4 766,84 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*8,5 1,339

13 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 52 100,33

14 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 8,500 320,00 2 720,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 8,500 480,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 9,000 2 915,00 26 235,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,909 3 560,00 13 916,04 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*0,21*(2*0,78+0,63) 3,909

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 13,917 370,00 5 149,29 CS ÚRS 2020 02

06 - SO 135 - Propustek Ø 600 v km 3,874

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,5*(2*0,78) 13,260

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

19 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 2 118,20

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,950 180,00 1 071,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 77,350 12,00 928,20 CS ÚRS 2020 02

VV 5,95 5,950

VV 5,95*13 'Přepočtené koeficientem množství 77,350

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,950 20,00 119,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 138,51

23 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 59,403 36,00 2 138,51 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 336,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 336,28 21,00% 95 200,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 536,90

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

07 - SO 136 - Propustek typu BENEŠ v km 4,263
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 453 336,28

HSV - Práce a dodávky HSV 453 336,28

    1 - Zemní práce 71 687,76

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 32 684,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 200,00

    5 - Komunikace pozemní 25 301,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 160,00

    997 - Přesun sutě 24 808,22

    998 - Přesun hmot 2 494,55

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

07 - SO 136 - Propustek typu BENEŠ v km 4,263
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 336,28

D HSV Práce a dodávky HSV 453 336,28

D 1 Zemní práce 71 687,76

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 103,270 40,00 4 130,80 CS ÚRS 2020 02

VV 27,77+23,46+25,55+26,49 103,270

2 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 125,200 75,00 9 390,00 CS ÚRS 2020 02

VV přesun svahu

VV 0,5*4,0*(21,2+20,8+20,6) 125,200

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 77,050 410,00 31 590,50 CS ÚRS 2020 02

4 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 77,050 50,00 3 852,50 CS ÚRS 2020 02

VV 1,1*20,9+1,0*21,1+1,6*20,6 77,050

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 103,270 13,00 1 342,51 CS ÚRS 2020 02

6 K 100 3008 001 Poplatek za zeminu t 142,543 150,00 21 381,45

VV 77,05*1,85 142,543

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 32 684,60

7 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 270,400 50,00 13 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV úprava svahu

VV 4,0*(21,1+20,9+20,6) 250,400

VV ostatní

VV 20,0 20,000

8 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 270,400 26,00 7 030,40 CS ÚRS 2020 02

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,056 125,00 507,00 CS ÚRS 2020 02

VV 270,4*0,015 4,056

10 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 270,400 40,00 10 816,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 270,400 3,00 811,20 CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 200,00

12 K 317121117
Osazení říms ze železobetonových tvarovek 

římsových tvárnic do 2 t
kus 12,000 2 200,00 26 400,00 CS ÚRS 2020 02

13 M 300 3008 001 železobetonová univerzální římsovka kus 12,000 8 000,00 96 000,00

14 K 317451121

Výplň styčných spár římsových nebo konzolových 

tvárnic na opěrných zdech cementovou maltou s 

vyspárováním

m2 1,125 1 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*5*(0,15*0,75) 1,125

D 5 Komunikace pozemní 25 301,15

15 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 103,270 245,00 25 301,15 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 160,00

16 K 911331111

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 

m jednostranné

m 58,000 1 280,00 74 240,00 CS ÚRS 2020 02

VV 28,0+30,0 58,000

17 K 911331411
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním 

ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m
m 16,000 2 380,00 38 080,00 CS ÚRS 2020 02

07 - SO 136 - Propustek typu BENEŠ v km 4,263

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*4,0 16,000

18 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
m3 3,300 8 800,00 29 040,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,2*0,75*(10,0+12,0) 3,300

19 K 966005211

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazený

m 22,000 850,00 18 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10,0+12,0 22,000

20 K 967043121
Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 

konstrukci mostů tl. do 300 mm
m2 11,000 1 100,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,5*(10,0+12,0) 11,000

D 997 Přesun sutě 24 808,22

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 59,475 180,00 10 705,50 CS ÚRS 2020 02

22 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 773,175 12,00 9 278,10 CS ÚRS 2020 02

VV 59,475*13 'Přepočtené koeficientem množství 773,175

23 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 14,036 20,00 280,72 CS ÚRS 2020 02

24 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,439 100,00 4 543,90 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 494,55

25 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 69,293 36,00 2 494,55 CS ÚRS 2020 02
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DPH základní 103 844,01 21,00% 21 807,24

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 103 844,01

HSV - Práce a dodávky HSV 103 844,01

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 98 968,26

    997 - Přesun sutě 4 842,27

    998 - Přesun hmot 33,48

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 

08 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 844,01

D HSV Práce a dodávky HSV 103 844,01

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 98 968,26

1 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1*2 2,000

2 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 2 749,080 30,00 82 472,40 CS ÚRS 2020 02

VV 2*(4366,19-2970,65)+4*2,0 2 799,080

VV -(25,0+17,0+8,0) -50,000

4 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 50,000 55,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV 25,0+17,0+8,0 50,000

5 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 2 799,080 3,00 8 397,24 CS ÚRS 2020 02

VV 2749,08+50,0 2 799,080

6 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 1 399,540 3,00 4 198,62 CS ÚRS 2020 02

VV 2749,08*0,5 1 374,540

VV 50,0*0,5 25,000

D 997 Přesun sutě 4 842,27

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 13,995 180,00 2 519,10 CS ÚRS 2020 02

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 181,935 12,00 2 183,22 CS ÚRS 2020 02

VV 13,995*13 'Přepočtené koeficientem množství 181,935

9 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,995 10,00 139,95 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 33,48

10 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,930 36,00 33,48 CS ÚRS 2020 02

08 - Dopravní značení

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

04 - SO 130 - Úsek E 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 457 256,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 457 256,22 21,00% 2 826 023,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 283 280,03

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

01 - SO 140 - Úsek F - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 457 256,22

HSV - Práce a dodávky HSV 13 457 256,22

    1 - Zemní práce 198 522,23

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 484 182,62

    5 - Komunikace pozemní 11 585 008,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 497 327,68

    997 - Přesun sutě 655 160,11

    998 - Přesun hmot 37 055,09

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

01 - SO 140 - Úsek F - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 457 256,22

D HSV Práce a dodávky HSV 13 457 256,22

D 1 Zemní práce 198 522,23

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 7 898,000 18,00 142 164,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV ŠDa 0/32

VV 3949,0 3 949,000

VV ACP 16 S

VV 3949,0 3 949,000

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 46,640 40,00 1 865,60 CS ÚRS 2020 02

VV 28,76+17,88 46,640

3 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 42,075 75,00 3 155,63 CS ÚRS 2020 02

VV 1,5*0,5*(19,0+24,6+12,5) 42,075

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 3 949,000 13,00 51 337,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 3949,0 3 949,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 484 182,62

5 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 7 133,445 26,00 185 469,57 CS ÚRS 2020 02

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 107,002 125,00 13 375,25 CS ÚRS 2020 02

VV 7133,445*0,015 107,002

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 7 133,445 40,00 285 337,80 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5*((1,6+1,6)/2+(0,6+0,6)/2) 25,300

VV 38,4*((1,6+1,4)/2+(0,6+1,7)/2) 101,760

VV 45,8*((1,4+2,4)/2+(1,7+1,6)/2) 162,590

VV 50,3*((2,4+1,5)/2+(1,6+1,6)/2) 178,565

VV 55,6*((1,5+1,4)/2+(1,6+1,9)/2) 177,920

VV 38,4*((1,4+1,6)/2+(1,9+1,4)/2) 120,960

VV 37,9*((1,6+1,4)/2+(1,4+0,5)/2) 92,855

VV 68,7*((1,4+1,0)/2+(0,5+1,3)/2) 144,270

VV 41,6*((1,0+1,0)/2+(1,3+0,0)/2) 68,640

VV 43,7*((1,0+1,4)/2+(0,0+2,2)/2) 100,510

VV 43,6*((1,4+1,2)/2+(2,2+2,3)/2) 154,780

VV 60,0*((1,2+1,2)/2+(2,3+0,2)/2) 147,000

VV 41,4*((1,2+1,2)/2+(0,2+0,9)/2) 72,450

VV 42,8*((1,2+1,1)/2+(0,9+1,4)/2) 98,440

VV 82,7*((1,1+2,0)/2+(1,4+0,7)/2) 215,020

VV 41,8*((2,0+2,3)/2+(0,7+1,4)/2) 133,760

VV 40,6*((2,3+2,6)/2+(1,4+1,5)/2) 158,340

VV 39,4*((2,6+2,0)/2+(1,5+1,6)/2) 151,690

VV 41,3*((2,0+1,9)/2+(1,6+1,2)/2) 138,355

VV 41,2*((1,9+1,2)/2+(1,2+1,6)/2) 121,540

VV 83,4*((1,2+2,0)/2+(1,6+1,5)/2) 262,710

VV 43,9*((2,0+2,3)/2+(1,5+1,8)/2) 166,820

VV 62,5*((2,3+1,5)/2+(1,8+1,2)/2) 212,500

VV 42,5*((1,5+1,7)/2+(1,2+1,9)/2) 133,875

VV 42,1*((1,7+1,4)/2+(1,9+1,4)/2) 134,720

VV 41,3*((1,4+1,2)/2+(1,4+1,1)/2) 105,315

VV 45,2*((1,2+1,4)/2+(1,1+1,2)/2) 110,740

VV 81,1*((1,4+1,3)/2+(1,2+1,7)/2) 227,080

VV 82,3*((1,3+2,8)/2+(1,7+2,0)/2) 320,970

VV 73,9*((2,8+2,0)/2+(2,0+1,0)/2) 288,210

VV 40,6*((2,0+2,2)/2+(1,0+2,7)/2) 160,370

VV 86,5*((2,2+2,0)/2+(2,7+0,2)/2) 307,075

VV 43,4*((2,0+2,8)/2+(0,2+0,8)/2) 125,860

VV 38,5*((2,8+1,8)/2+(0,8+2,9)/2) 159,775

VV 29,8*((1,8+1,6)/2+(2,9+2,2)/2) 126,650

01 - SO 140 - Úsek F - oprava povrchu komunikace III/19357 a součásti

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 61,3*((1,6+1,1)/2+(2,2+1,5)/2) 196,160

VV 84,4*((1,1+1,4)/2+(1,5+1,5)/2) 232,100

VV 41,5*((1,4+1,8)/2+(1,5+1,5)/2) 128,650

VV 40,6*((1,8+1,5)/2+(1,5+1,6)/2) 129,920

VV 40,6*((1,5+1,2)/2+(1,6+1,3)/2) 113,680

VV 48,4*((1,2+0,6)/2+(1,3+0,0)/2) 75,020

VV 42,2*((0,6+0,0)/2+(0,0+1,2)/2) 37,980

VV 37,4*((0,0+2,8)/2+(1,2+1,7)/2) 106,590

VV 59,2*((2,8+1,2)/2+(1,7+1,0)/2) 198,320

VV 37,2*((1,2+1,8)/2+(1,0+1,4)/2) 100,440

VV 36,7*((1,8+1,4)/2+(1,4+1,6)/2) 113,770

VV 39,6*((1,4+1,0)/2+(1,6+1,5)/2) 108,900

VV 44,1*((1,0+1,2)/2+(1,5+1,3)/2) 110,250

VV 29,7*((1,2+1,2)/2+(1,3+1,3)/2) 74,250

D 5 Komunikace pozemní 11 585 008,49

8 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 46,640 245,00 11 426,80 CS ÚRS 2020 02

9 K 565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 3 949,000 355,00 1 401 895,00 CS ÚRS 2020 02

VV lokální opravy

VV 3949,0 3 949,000

10 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 3 949,000 60,00 236 940,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 115,624 380,00 43 937,12 CS ÚRS 2020 02

VV zpevnění krajnic recyklátem z předmětné stavby

VV (1156,24)*0,1 115,624

12 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 13 091,740 10,00 130 917,40

VV plocha komunikace vč. sjezdů

VV 13018,2+37,32+36,22 13 091,740

13 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 13 091,740 10,50 137 463,27 CS ÚRS 2020 02

14 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 13 091,740 325,00 4 254 815,50 CS ÚRS 2020 02

15 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 13 091,740 410,00 5 367 613,40 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 497 327,68

16 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 135,600 80,00 10 848,00 CS ÚRS 2020 02

VV 90,4+45,2 135,600

17 K 919721295R

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze 

skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 

100 kN/m

m2 3 949,000 95,00 375 155,00

18 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 135,600 20,00 2 712,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 13 091,740 3,00 39 275,22 CS ÚRS 2020 02

20 K 938909611

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 

zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 

průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 156,240 26,00 30 062,24 CS ÚRS 2020 02

VV 42,8+29,58+52,19+28,52+119,02+139,3+29,22 440,630

VV 11,0+43,08+9,07+35,11+1,9+30,67+73,2+53,87+68,09 325,990

VV 165,92+6,02+103,3+29,34+85,04 389,620

21 K 900 4001 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro 

určení lokálních oprav 
m2 13 091,740 3,00 39 275,22

D 997 Přesun sutě 655 160,11

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1 770,703 180,00 318 726,54 CS ÚRS 2020 02

23 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 26 560,545 12,00 318 726,54 CS ÚRS 2020 02

VV 1770,703*15 'Přepočtené koeficientem množství 26 560,545

24 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 770,703 10,00 17 707,03 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 37 055,09

25 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 029,308 36,00 37 055,09 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 529,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 292 529,48 21,00% 271 431,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 563 960,67

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

02 - SO 141 - Hospodářský sjezd s propustkem

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 292 529,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 292 529,48

    1 - Zemní práce 56 687,85

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 23 208,00

    2 - Zakládání 20 756,25

    4 - Vodorovné konstrukce 56 739,28

    5 - Komunikace pozemní 88 688,19

    8 - Trubní vedení 648 510,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 328 800,00

    997 - Přesun sutě 50 683,02

    998 - Přesun hmot 18 456,73

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

02 - SO 141 - Hospodářský sjezd s propustkem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 292 529,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 292 529,48

D 1 Zemní práce 56 687,85

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 115,770 40,00 4 630,80 CS ÚRS 2020 02

VV 11,98+18,17+12,11+12,11+13,6+12,0+11,98+11,82+12,0 115,770

2 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 45,170 50,00 2 258,50 CS ÚRS 2020 02

VV 12,0+21,17+12,0 45,170

3 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 124,925 180,00 22 486,50 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*0,9*1,25
140,625

VV

-

3,14*0,2*0,2*(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+1

0,0+15,5+9,5)

-15,700

4 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 33,750 220,00 7 425,00 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*0,9*0,3
33,750

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 62,438 285,00 17 794,83 CS ÚRS 2020 02

VV 33,75*1,85 62,438

6 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 160,940 13,00 2 092,22 CS ÚRS 2020 02

VV 115,77+45,17 160,940

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 23 208,00

7 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 192,000 50,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 12*4*2,0*2,0 192,000

8 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 192,000 26,00 4 992,00 CS ÚRS 2020 02

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,880 125,00 360,00 CS ÚRS 2020 02

VV 192,0*0,015 2,880

10 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 192,000 40,00 7 680,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 192,000 3,00 576,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 20 756,25

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 16,875 1 230,00 20 756,25 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*0,9*0,15
16,875

D 4 Vodorovné konstrukce 56 739,28

13 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 15,938 3 560,00 56 739,28 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*0,85*0,15
15,938

D 5 Komunikace pozemní 88 688,19

02 - SO 141 - Hospodářský sjezd s propustkem

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 115,770 245,00 28 363,65 CS ÚRS 2020 02

15 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 45,170 250,00 11 292,50 CS ÚRS 2020 02

16 K 564962111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 200 mm

m2 45,170 330,00 14 906,10 CS ÚRS 2020 02

17 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 45,170 10,00 451,70

18 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 45,170 10,50 474,29 CS ÚRS 2020 02

19 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 45,170 325,00 14 680,25 CS ÚRS 2020 02

20 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 45,170 410,00 18 519,70 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 648 510,16

21 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 200 do 400
m 125,000 215,00 26 875,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5 125,000

22 K 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400
m 125,000 260,00 32 500,00 CS ÚRS 2020 02

23 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 132,000 2 915,00 384 780,00 CS ÚRS 2020 02

VV
10,0+10,0+10,0+11,0+11,0+11,0+11,0+10,0+11,0+11,0+16,0+

10,0
132,000

24 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 41,738 3 560,00 148 587,28 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*0,21*(2*0,58+0,43)
41,738

25 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 150,724 370,00 55 767,88 CS ÚRS 2020 02

VV
(9,5+9,5+9,5+10,5+10,5+10,0+10,5+9,5+10,5+10,0+15,5+9,5)

*(2*0,58)
145,000

VV 12*2*0,15*(2*0,58+0,43) 5,724

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 328 800,00

26 K 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm
kus 24,000 13 700,00 328 800,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 50 683,02

27 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 117,137 180,00 21 084,66 CS ÚRS 2020 02

28 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 757,055 12,00 21 084,66 CS ÚRS 2020 02

VV 117,137*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 757,055

29 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 40,000 20,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 77,137 100,00 7 713,70 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 18 456,73

31 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 512,687 36,00 18 456,73 CS ÚRS 2020 02
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Poznámka:

Cena bez DPH 47 711,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 711,73 21,00% 10 019,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 731,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 711,73

HSV - Práce a dodávky HSV 47 711,73

    1 - Zemní práce 4 852,68

    5 - Komunikace pozemní 22 432,20

    997 - Přesun sutě 18 531,56

    998 - Přesun hmot 1 895,29

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

03 - SO 142 - Hospodářský sjezd
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 711,73

D HSV Práce a dodávky HSV 47 711,73

D 1 Zemní práce 4 852,68

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 91,560 40,00 3 662,40 CS ÚRS 2020 02

VV 12,0+11,58+38,38+11,82+17,78 91,560

2 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 91,560 13,00 1 190,28 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 22 432,20

3 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm
m2 91,560 245,00 22 432,20 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 18 531,56

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 40,286 180,00 7 251,48 CS ÚRS 2020 02

5 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 604,290 12,00 7 251,48 CS ÚRS 2020 02

VV 40,286*15 'Přepočtené koeficientem množství 604,290

6 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 40,286 100,00 4 028,60 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 1 895,29

7 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 52,647 36,00 1 895,29 CS ÚRS 2020 02

03 - SO 142 - Hospodářský sjezd

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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Poznámka:

Cena bez DPH 142 609,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 609,58 21,00% 29 948,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 557,59
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04 - SO 143 - Propustek Ø 600 v km 5,862
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 609,58

HSV - Práce a dodávky HSV 142 609,58

    1 - Zemní práce 4 163,21

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 725,69

    4 - Vodorovné konstrukce 12 886,84

    8 - Trubní vedení 52 100,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 2 261,00

    998 - Přesun hmot 2 138,51

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

04 - SO 143 - Propustek Ø 600 v km 5,862
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 609,58

D HSV Práce a dodávky HSV 142 609,58

D 1 Zemní práce 4 163,21

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 0,5*2,0*2,0 2,000

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 9,818 180,00 1 767,24 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*1,05 9,818

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,805 220,00 617,10 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,3 2,805

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5,189 285,00 1 478,87 CS ÚRS 2020 02

VV 2,805*1,85 5,189

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

5 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

6 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 725,69

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,403 1 230,00 1 725,69 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*1,1*0,15 1,403

D 4 Vodorovné konstrukce 12 886,84

11 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2,0*2,0 4,000

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,339 3 560,00 4 766,84 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*8,5 1,339

13 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 52 100,33

14 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 8,500 320,00 2 720,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 8,500 480,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 9,000 2 915,00 26 235,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 3,909 3 560,00 13 916,04 CS ÚRS 2020 02

VV 8,5*0,21*(2*0,78+0,63) 3,909

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 13,917 370,00 5 149,29 CS ÚRS 2020 02

04 - SO 143 - Propustek Ø 600 v km 5,862

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,5*(2*0,78) 13,260

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

19 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 2 261,00

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 5,950 180,00 1 071,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 89,250 12,00 1 071,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5,95 5,950

VV 5,95*15 'Přepočtené koeficientem množství 89,250

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,950 20,00 119,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 138,51

23 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 59,403 36,00 2 138,51 CS ÚRS 2020 02
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Stavba:
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Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 505,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 285 505,59 21,00% 59 956,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 461,76

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

05 - SO 144 - Propustek Ø 600 v km 5,957

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 285 505,59

HSV - Práce a dodávky HSV 285 505,59

    1 - Zemní práce 90 886,67

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 838,00

    2 - Zakládání 2 841,30

    4 - Vodorovné konstrukce 24 089,80

    8 - Trubní vedení 86 171,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 3 645,90

    998 - Přesun hmot 8 632,19

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

05 - SO 144 - Propustek Ø 600 v km 5,957
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 285 505,59

D HSV Práce a dodávky HSV 285 505,59

D 1 Zemní práce 90 886,67

1 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 122,500 180,00 22 050,00 CS ÚRS 2020 02

VV 14,0*2,5*3,5 122,500

2 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 92,120 220,00 20 266,40 CS ÚRS 2020 02

VV 14,0*2,5*2,5 87,500

VV 14,0*1,1*0,3 4,620

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 170,422 285,00 48 570,27 CS ÚRS 2020 02

VV 92,12*1,85 170,422

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3 838,00

4 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 32,000 50,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*4,0 32,000

5 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 32,000 26,00 832,00 CS ÚRS 2020 02

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 32,000 40,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 32,000 3,00 96,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 2 841,30

9 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 2,310 1 230,00 2 841,30 CS ÚRS 2020 02

VV 14,0*1,1*0,15 2,310

D 4 Vodorovné konstrukce 24 089,80

10 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 8,000 140,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2*2,0*2,0 8,000

11 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 2,205 3 560,00 7 849,80 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*14,0 2,205

12 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 8,000 1 890,00 15 120,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 86 171,73

13 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 14,000 320,00 4 480,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 14,000 480,00 6 720,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 15,000 2 915,00 43 725,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 6,439 3 560,00 22 922,84 CS ÚRS 2020 02

VV 14,0*0,21*(2*0,78+0,63) 6,439

17 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 22,497 370,00 8 323,89 CS ÚRS 2020 02

VV 14,0*(2*0,78) 21,840

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

05 - SO 144 - Propustek Ø 600 v km 5,957

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 3 645,90

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 9,800 180,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 147,000 12,00 1 764,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9,8 9,800

VV 9,8*15 'Přepočtené koeficientem množství 147,000

21 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,895 20,00 117,90 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 8 632,19

22 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 239,783 36,00 8 632,19 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 520,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 520,10 21,00% 33 919,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 195 439,32

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

06 - SO 145 - Propustek Ø 600 v km 6,067

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 520,10

HSV - Práce a dodávky HSV 161 520,10

    1 - Zemní práce 13 913,32

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 1 928,64

    4 - Vodorovné konstrukce 5 325,76

    8 - Trubní vedení 58 030,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 200,00

    997 - Přesun sutě 3 439,00

    998 - Přesun hmot 2 749,25

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

06 - SO 145 - Propustek Ø 600 v km 6,067
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 520,10

D HSV Práce a dodávky HSV 161 520,10

D 1 Zemní práce 13 913,32

1 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 20,900 180,00 3 762,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*1,1*2,0 20,900

2 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,585 220,00 2 988,70 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*1,1*1,0 10,450

VV 9,5*1,1*0,3 3,135

3 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 25,132 285,00 7 162,62 CS ÚRS 2020 02

VV 13,585*1,85 25,132

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

4 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

5 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

6 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

7 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 1 928,64

9 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,568 1 230,00 1 928,64 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*1,1*0,15 1,568

D 4 Vodorovné konstrukce 5 325,76

10 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,496 3 560,00 5 325,76 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*9,5 1,496

D 8 Trubní vedení 58 030,13

11 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 9,500 320,00 3 040,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 9,500 480,00 4 560,00 CS ÚRS 2020 02

13 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 10,000 2 915,00 29 150,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 4,369 3 560,00 15 553,64 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*0,21*(2*0,78+0,63) 4,369

15 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 15,477 370,00 5 726,49 CS ÚRS 2020 02

VV 9,5*(2*0,78) 14,820

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 200,00

16 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 962051111
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze 

železového betonu
m3 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 3 439,00

06 - SO 145 - Propustek Ø 600 v km 6,067

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 9,050 180,00 1 629,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 135,750 12,00 1 629,00 CS ÚRS 2020 02

VV 9,05 9,050

VV 9,05*15 'Přepočtené koeficientem množství 135,750

20 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,050 20,00 181,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 749,25

21 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 76,368 36,00 2 749,25 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 115,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 115,84 21,00% 34 674,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 790,17

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

07 - SO 146 - Propustek Ø 600 v km 6,521

Silnice Klatovy a.s.

Strana 101 z 130



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 165 115,84

HSV - Práce a dodávky HSV 165 115,84

    1 - Zemní práce 5 526,83

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

    2 - Zakládání 2 334,54

    4 - Vodorovné konstrukce 14 567,16

    8 - Trubní vedení 69 889,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

    997 - Přesun sutě 3 059,00

    998 - Přesun hmot 2 404,58

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

07 - SO 146 - Propustek Ø 600 v km 6,521
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 115,84

D HSV Práce a dodávky HSV 165 115,84

D 1 Zemní práce 5 526,83

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 0,5*2,0*2,0 2,000

2 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 

m3

m3 13,283 180,00 2 390,94 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5*1,1*1,05 13,283

3 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,795 220,00 834,90 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5*1,1*0,3 3,795

4 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7,021 285,00 2 000,99 CS ÚRS 2020 02

VV 3,795*1,85 7,021

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 934,00

5 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 16,000 50,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV okolo čela propustku

VV 4*2,0*2,0 16,000

6 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 16,000 26,00 416,00 CS ÚRS 2020 02

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,240 125,00 30,00 CS ÚRS 2020 02

VV 16*0,015 0,240

8 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 16,000 40,00 640,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 184802211

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 

široko

m2 16,000 3,00 48,00 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 2 334,54

10 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
m3 1,898 1 230,00 2 334,54 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5*1,1*0,15 1,898

D 4 Vodorovné konstrukce 14 567,16

11 K 451561112
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV rovnanina

VV 2,0*2,0 4,000

12 K 452312151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 20/25

m3 1,811 3 560,00 6 447,16 CS ÚRS 2020 02

VV 1,05*0,15*11,5 1,811

13 K 465513327

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 300 mm

m2 4,000 1 890,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení 69 889,73

14 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 

výkopu DN přes 400 do 600
m 11,500 320,00 3 680,00 CS ÚRS 2020 02

15 K 871440430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600
m 11,500 480,00 5 520,00 CS ÚRS 2020 02

16 M 28617279
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 

SN16
m 12,000 2 915,00 34 980,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
m3 5,289 3 560,00 18 828,84 CS ÚRS 2020 02

VV 11,5*0,21*(2*0,78+0,63) 5,289

18 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 18,597 370,00 6 880,89 CS ÚRS 2020 02

07 - SO 146 - Propustek Ø 600 v km 6,521

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

Strana 103 z 130



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,5*(2*0,78) 17,940

VV 2*0,15*(2*0,78+0,63) 0,657

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 400,00

19 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 2,000 32 700,00 65 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 3 059,00

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 8,050 180,00 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 120,750 12,00 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8,05 8,050

VV 8,05*15 'Přepočtené koeficientem množství 120,750

22 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,050 20,00 161,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 2 404,58

23 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 66,794 36,00 2 404,58 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 915,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 915,33 21,00% 37 362,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 277,55

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

08 - Dopravní značení

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 177 915,33

HSV - Práce a dodávky HSV 177 915,33

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 168 961,19

    997 - Přesun sutě 8 896,65

    998 - Přesun hmot 57,49

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F

08 - Dopravní značení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 915,33

D HSV Práce a dodávky HSV 177 915,33

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 168 961,19

1 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*2 4,000

2 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 4 779,020 30,00 143 370,60 CS ÚRS 2020 02

VV 2*(6759,51-4375)+2*5,0 4 779,020

4 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 30,000 55,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*15,0 30,000

5 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 4 809,020 3,00 14 427,06 CS ÚRS 2020 02

VV 4779,02+30,0 4 809,020

6 K 938908411

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 

podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného

m2 2 404,510 3,00 7 213,53 CS ÚRS 2020 02

VV 4779,02*0,5 2 389,510

VV 30,0*0,5 15,000

D 997 Přesun sutě 8 896,65

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 24,045 180,00 4 328,10 CS ÚRS 2020 02

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 360,675 12,00 4 328,10 CS ÚRS 2020 02

VV 24,045*15 'Přepočtené koeficientem množství 360,675

9 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 24,045 10,00 240,45 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 57,49

10 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,597 36,00 57,49 CS ÚRS 2020 02

08 - Dopravní značení

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

05 - SO 140 - Úsek F
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 200,00 21,00% 4 662,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 862,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

01 - Přechodné dopravní značení - Úsek A

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 22 200,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 22 200,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

01 - Přechodné dopravní značení - Úsek A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 22 200,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 22 200,00

1 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 7,000 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV IS11c

VV 6 6,000

VV IS11b

VV 1 1,000

2 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV IP22

VV 1 1,000

VV B24a+E13

VV 1 1,000

VV B1+E13

VV 2 2,000

VV B24b+E13

VV 1 1,000

VV IP10a

VV 1 1,000

3 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 630,000 12,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*90 630,000

4 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 540,000 12,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*90 540,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV Z2

VV 2 2,000

6 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 180,000 12,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*90 180,000

01 - Přechodné dopravní značení - Úsek A

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 440,00 21,00% 6 182,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 622,40

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

02 - Přechodné dopravní značení - Úsek C

Silnice Klatovy a.s.

Strana 111 z 130



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV 29 440,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 29 440,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

02 - Přechodné dopravní značení - Úsek C

Strana 112 z 130



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 440,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 29 440,00

1 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 7,000 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV IS11c

VV 3 3,000

VV IS11b

VV 4 4,000

2 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV B1+E13

VV 3 3,000

VV IP10a

VV 1 1,000

VV IS11a

VV 2 2,000

3 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 840,000 12,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*120 840,000

4 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 720,000 12,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*120 720,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV Z2

VV 3 3,000

6 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 360,000 12,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3*120 360,000

02 - Přechodné dopravní značení - Úsek C

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 200,00 21,00% 7 392,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 592,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

03 - Přechodné dopravní značení - Úsek E

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 35 200,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 200,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

03 - Přechodné dopravní značení - Úsek E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 35 200,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 35 200,00

1 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 8,000 400,00 3 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV IS11c

VV 5 5,000

VV IS11b

VV 2 2,000

VV C21

VV 1 1,000

2 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV B1+E13

VV 3 3,000

VV IP10a

VV 1 1,000

VV IS11a

VV 1 1,000

3 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 200,000 12,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 8*150 1 200,000

4 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 750,000 12,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5*150 750,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV Z2

VV 3 3,000

6 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 450,000 12,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3*150 450,000

03 - Přechodné dopravní značení - Úsek E

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 400,00 21,00% 8 064,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 464,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

04 - Přechodné dopravní značení - Úsek F

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV 38 400,00

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 38 400,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

04 - Přechodné dopravní značení - Úsek F
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 38 400,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 38 400,00

1 K 913121111

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

základních

kus 7,000 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV IS11c

VV 4 4,000

VV IS11b

VV 2 2,000

VV C21

VV 1 1,000

2 K 913121112

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

kompletních značek vč. podstavce a sloupku 

zvětšených

kus 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV B24a+E13

VV 1 1,000

VV B1+E13

VV 2 2,000

VV IP10a

VV 2 2,000

VV IS11a

VV 1 1,000

3 K 913121211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 260,000 12,00 15 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*180 1 260,000

4 K 913121212

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních značek k ceně 12-1112

kus 1 080,000 12,00 12 960,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6*180 1 080,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

reflexních, šířky 3 m
kus 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV Z2

VV 2 2,000

6 K 913211213

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 

Příplatek za první a každý další den použití dočasných 

dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 360,000 12,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*180 360,000

04 - Přechodné dopravní značení - Úsek F

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 775 591,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 775 591,45 21,00% 372 874,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 148 465,65

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

05 - Opravy lokálních závad na objízdných trasách

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 775 591,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 775 591,45

    1 - Zemní práce 103 000,00

    5 - Komunikace pozemní 1 170 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 000,00

    997 - Přesun sutě 127 703,69

    998 - Přesun hmot 9 387,76

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

05 - Opravy lokálních závad na objízdných trasách
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 775 591,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 775 591,45

D 1 Zemní práce 103 000,00

1 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

do 100 mm

m2 1 000,000 18,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 113108442

Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 

zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro 

jakékoliv tloušťky se živičným pojivem

m2 1 000,000 25,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 113154113

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 

50 mm

m2 50,000 180,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV odhad pro terasovité napojení

VV 50,0 50,000

4 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 100,000 110,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV odhad pro terasovité napojení

VV 100,0 100,000

5 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 900,000 30,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 1 000,000 13,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 1 170 500,00

7 K 565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s 

rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným 

kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 1 000,000 355,00 355 000,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 566301111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 

podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 

doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 

zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 1 000,000 60,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 573231106R
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2
m2 1 000,000 10,00 10 000,00

10 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 1 000,000 10,50 10 500,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 1 000,000 325,00 325 000,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 000,000 410,00 410 000,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 000,00

13 K 919121121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 300,000 80,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 919721295R

Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze 

skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 

100 kN/m

m2 1 000,000 95,00 95 000,00

15 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 300,000 20,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky do 50 mm
m 200,000 65,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 02

17 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 100,000 75,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 938909111

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého 

nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 

m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 1 000,000 3,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

05 - Opravy lokálních závad na objízdných trasách

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 900 5005 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro 

určení lokálních oprav 
m2 1 000,000 3,00 3 000,00

20 K 900 5005 002

Opravy lokálních závad - bude uvolněno po souhlasu 

TDS a objednatele; uchazeč bude uvažovat se sumou 

213.500,-

soubor 1,000 213 500,00 213 500,00

D 997 Přesun sutě 127 703,69

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 414,250 180,00 74 565,00 CS ÚRS 2020 02

22 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 142,500 12,00 49 710,00 CS ÚRS 2020 02

VV 414,25*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 142,500

23 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 342,869 10,00 3 428,69 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 9 387,76

24 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 260,771 36,00 9 387,76 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ: 49789066

IK Plzeň s.r.o. DIČ: CZ49789066

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 291 500,00 21,00% 61 215,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 715,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Silnice Klatovy a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 291 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 291 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 67 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 123 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.07.2022

Zadavatel:  Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 291 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 88 000,00 88 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 67 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

6 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

7 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi soubor 1,000 19 000,00 19 000,00

10 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

11 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 123 000,00

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 123 000,00 123 000,00

D VRN6 Územní vlivy 1 500,00

13 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

III/19357 od II/193 u Třebnic - OK II/193 u Horšovského Týna

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících

Seznam poddodavatelů .

Veřejná zakázka:

Název: 111/19357 od x 11/193 u Třebnic - OK x 11/193 u Horšovského Týna - oprava

Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní
Zadavatel

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Silnice Klatovy a.s.
IČO: 45357307

poddodavatelů:
poddodavatel č. 1

Název: Dušan Trnka
Sídlo: Zborovy 59, 340 34 Plánice
IČO: 72244372
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 94 000,00 Kč

poddodavatel č.2
Název: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: VDZ, DIO, směrové sloupky, svodidla

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 664 988,00 Kč

poddodavatel č. 3
Název: ČNES dopravní stavby, a.s.
Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno- Kročehlavy
IČO: 47781734
Část VZ, jíž má plnit: Frézování asfaltových vrstev

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 944 450,10 Kč

poddodavatel č. 3
Název: VIApros s.r.o.
Sídlo: Ořechová 1475, 349 01 Stříbro
IČO: 25246771
Část VZ, jíž má plnit: Geomříže pro vyztužení asfaltového povrchu

Hodnota dané části v Kč bez DPH: 983 250,00 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně
prohlašuje, že bude VZ plněna

Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

________ Silnice Klatovy a.s.__________________________ 
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnostEiSfiíce KíatOV^ a.s. 

Klatovy 
jud Plzeň 

oddíl B, vložka 221
1Č: 45357307 DIČ: CZ45357307

(oprávněn na základě plné moci) ISO, 339 01
'.-.I



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále 
jen .společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla r.č.

1. ) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. ) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
KČ (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
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